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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1. Účel a rozsah předmětu díla

1.1.1. Předmětem zadání je vypracování Záměru projektu (dále ZP) a Doprovodné dokumentace ZP, 
Dokumentace pro společné povolení (dále DUSP) a Projektové dokumentace pro provádění stavby 
(dále PDPS) na stavbu „Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ 
Plzeň" v souladu se zadávací dokumentací a návrhem technického řešení, které zajistí níže uvedené cíle, 
včetně zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení.

1.1.2. Cílem stavby je zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň v obvodu ŽST Plzeň poblíž 
provozní budovy ústředního stavědla ŽST Plzeň - „Triangl" k zajištění provozních potřeb OŘ - vybudování 
hal pro montážní vozy trakčního vedení (MVTV a MTW) a další mechanizaci. Součástí tohoto 
integrovaného pracoviště bude i zřízení nového kolejového kolejiště s napojením na stávající kolejiště. 
Součástí bude rovněž i zázemí pro zaměstnance.

1.1.3. Rozsah Díla „Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň" je:

1.1.3.1. Vypracování Záměru projektu a Doprovodné dokumentace v souladu se Směrnicí MD 
V-2/2012 „Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a 
Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí 
dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu", v platném znění, 
včetně příloh (dále "Směrnice MD V2-/2012") a zadávací dokumentací.

Zhotovitel poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání Záměru projektu na 
Centrální komisi MD.

1.1.3.2. Zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti podle platné rezortní metodiky pro 
hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších platných pokynů 
MD a SŽDC.

1.1.3.3. Zhotovení Dokumentace pro společné povolení, zpracování Projektové dokumentace pro 
provádění stavby, která bude podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně 
notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby 
a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu 
BOZP na staveništi a manuálu údržby.

1.1.3.4. Zpracování žádosti dle §94j Společné územní a stavební řízení zákona č.183/2006 Sb.,
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně 
všech vyžadovaných podkladů, pro podání žádosti, jehož výsledkem bude vydání společného 
povolení a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

1.1.3.5. Rozsah a členění dokumentace ZP, Doprovodné dokumentace ZP, DUSP a PDPS:

• ZP bude zpracován dle Směrnice MD ČR č. V-2/2012. Dokumentace bude obsahovat všechny 
touto směrnicí dané přílohy, které budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu a přesnosti.

• Rozsah Doprovodné dokumentace ZP je uveden v kapitole 5.1.2 těchto ZTP. Dokumentace v 
uvedeném rozsahu bude předložena v dílčím termínu k připomínkám a projednána se 
složkami SŽDC (06, 011, 012, 013, 014, 015, 024, 026, 030, SSZ, OŘ Plzeň, popř. dalšími 
podle pokynů zadavatele). Vzešlé připomínky, které nebudou v rozporu s tímto zadáním, 
budou zapracovány do výsledné dokumentace.

« Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění jako dokumentace pro vydání 
společného povolení stavby dráhy. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽDC, 
Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 1 a 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 
Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v 
platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006"), v nezbytném rozsahu.

• Projektová dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 
vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v 
platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb."). Pro potřeby projednání, zejména v rámci 
SŽDC, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ 
č.11/2006.
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® Oba stupně Projektové dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny 
společně dle VTP/DSP+PDPS/11-19.

• Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a č. 146/2008 Sb. budou 
v Dokladové části dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice SŽDC č. 11/2006 části G, 
H a I a dle VTP/DSP+PDPS/11/19 části J a K.

• Součástí příloh jednotlivých SO a PS bude Soupis prací s výkazem výměr bez ocenění dle 
Vyhlášky č. 169/2016 Sb. včetně technické specifikace s podrobným vymezením množství 
stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového 
množství.

1.1.4. Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění 
investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu 
je zveřejněno na webových stránkách SŽDC (https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro- 
zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc).

1.1.5. Projektová dokumentace bude provedena dle VTP pro DSP+PDPS - VTP/DSP+PDPS/11/19.

1.1.6. Součástí zakázky je vykonávání Autorského dozoru při realizaci stavby.

1.1.7. Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický / 
geotechnických, stavebně technický atd.).

1.1.8. Cena za zpracování dokumentace je konečná, včetně všech poplatků - např. územní řízení, stavební 
povolení, změna zabezpečení, zvláštní užívání atd., průzkumů a studií.

1.2. Umístění stavby
• Kraj:
« Okres:
• Katastrální území: 
® Traťový úsek:
• Definiční úsek:

Plzeňský 
Plzeň město 
k.ú. Plzeň 
0202 
0202 PF

1.3. Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní
Kategorie dráhy podle TSI INF P5/F2
Součást sítěTEN-T ANO
Číslo trati podle Prohlášení o dráze 220
Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 709
Číslo trati podle knižního jízdního řádu 190
Číslo traťového a definičního úseku 0202 PF
Traťová třída zatížení D3
Maximální traťová rychlost 100 km/h
Trakční soustava střídavá
Počet traťových kolejí Žst. Plzeň

Místní správce: OŘ Plzeň.

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1. Dokumentace
2.1.1. Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostřednictvím Správy železniční geodézie 

Praha (SŽG), vítěznému Zhotoviteli veřejné zakázky pro vyhotovení ZP a DUSP a PDPS.

2.1.2. Dokumentace pro stavební povolení „ Uzel Plzeň, 5. stavba - Lobzy -  Koterov" SUDOP PRAHA a.s., 
04/2019.
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2.2. Související dokumentace
2.2.1. SŽG Praha poskytne platné železniční bodové pole (ŽBP) a železniční mapové podklady z roku 2019 

v rozsahu km 348,000 - 348,350 (přesný rozsah dle přílohy 1 ZTP).

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
3.1.1. Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve stádiu zahájení 
realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích investorů.

3.1.2. Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

3.1.3. Výstavba silnice 1/20

3.1.4. Projekt železničního svršku akce Uzel Plzeň 1. stavba -  přestavba pražského zhlaví.

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

4.1. Všeobecně
4.1.1. Projednání a připomínkové řízení ZP se bude provádět přiměřeně k rozsahu dokumentace dle 

příslušných ustanovení VTP/DSP+PDPS/11/19.

4.1.2. Odevzdání rozpracované dokumentace ZP: ke každé dílčí etapě spojené s předáním části Díla bude 
provedeno odevzdání dokumentace odpovídající stupni rozpracovanosti dle požadavků SOD, na základě 
projednaného technického řešení, a to v elektronické podobě v počtu 2 x CD (DVD). Odevzdání 
v elektronické podobě bude provedeno v uzavřeném formě (viz odstavec 2.4.6 VTP/DSP+PDPS/11/19).

4.1.3. DUSP+PDPS stavby bude zpracován dle schváleného Záměru projektu Centrální komisí MD.

4.1.4. Současný objekt OTV se nachází v obvodu ŽST Plzeň-Koterov, který byl vybudován v roce 1968 
a odpovídá době vzniku.

4.1.5. Nový areál pro haly OTV se navrhuje umístit v obvodu ŽST Plzeň poblíž provozní budovy ústředního 
stavědla ŽST Plzeň - „Triangl" o předpokládané velikosti cca 16x85 m složené ze dvou samostatných 
objektů pro provozní účely a odstávku kolejových vozidel. Haly budou sloužit pro odstavení, údržbu 
mechanizace součástí objektu bude zázemí pro zaměstnance: kanceláře, dílny, šatny ženy/muži dle 
profesí pro cca 45 osob, kotelna, skladovací prostory a garáže. Budou rovněž vytvořeny zpevněné 
manipulační plochy pro materiál.

4.1.6. V zastřešené hale pro mechanizaci se dvěma kolejemi se budou nacházet vozidla: lx  MVTV, Ix  MTW 
100, a 2 vozy pro údržbu TV.

4.1.7. Bude zajištěn vjezd a výjezd techniky z nového areálu bez překážek v podobě odstavených vozů rovněž 
napojení na stávající kolejiště ŽST Plzeň.

4.2. Dopravní technologie
4.2.1. Z hlediska dopravní technologie bude posouzen zásah do kapacity dotčené části stanice.

4.3. Organizace výstavby
4.3.1. Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby 

trvání rozhodujících SO a PS).

4.3.2. Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených částí kolejí, TV, 
popř. ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném úseku vdaném stavebním 
postupu -  časovém období.

4.3.3. V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem vyloučených 
kolejí / TV / ZZ:
• délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných denních nebo nočních 

výluk)
• vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky / návěstidlem / kilometricky)
• vymezení vylučovaného trakčního vedení
• činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období přepínání ZZ a zajištění 

jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích).
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® stručný rozsah prací
® přístup mechanizace na staveniště

4.3.4. V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro výstavbu 
jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, vody popř. plynu včetně 
řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky napojení na inženýrské sítě pro účely 
zařízení staveniště budou předběžně projednány se správci sítí.

4.4. Zabezpečovací zařízení
4.4.1. Popis stávajícího stavu

4.4.1.1. V současné době je objekt OTV umístěn vŽST Plzeň - Koterov a je připojen na stávající 
vlečkové koleje. V ŽST se nachází reléové zabezpečovací zařízení.

4.4.2. Požadavky na nový stav

4.4.2.1. Areál OTV Plzeň se bude nově nacházet v prostoru US Plzeň - „Triangl" směr České 
Budějovice. Areál bude napojen jednou výhybkou ze stávajícího kolejiště a výhybka bude 
zavázána do stávajícího zabezpečovacího zařízení.

4.4.2.2. Žádáme zpracovatele o posouzení způsobu zajištění výhybky -  ústředním stavěním nebo 
ručním se zámky ve vazbě na dopravní technologii.

4.4.2.3. Výše požadované úpravy vyžadují zásah do adresného SW SZZ ESA a to včetně zahrnutí 
úprav na CDP Praha, pokud bude ŽST Plzeň v době realizace akce ovládána z CDP.

4.5. Sdělovací zařízení
4.5.1. Popis stávajícího stavu

4.5.1.1. Není.

4.5.2. Požadavky na nový stav

4.5.2.1. Bude navrženo připojení nové budovy na datovou a telefonní síť SŽDC.

4.5.2.2. Prostory v nové budově budou chráněny elektronickým zabezpečovacím systémem EZS 
a elektronickým požárním systémem EPS s dohledem u dispečera železniční dopravní cesty 
(DŽDC) na CDP Praha. Navržený systém EZS a EPS musí poskytovat informace o poruchách 
do systému dálkové diagnostiky technologických systémů (DDTS) podle TS 2/2008-ZSE.

4.5.2.3. Navržené zařízení nesmí být v rozporu se zákonem č.181/2014 Sb. -  Zákon o kybernetické 
bezpečnosti ve znění dalších souvisejících předpisů (prováděcí vyhlášky).

4.6. Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení
4.6.1. Popis stávajícího stavu

4.6.1.1. Není.

4.6.2. Požadavky na nový stav

4.6.2.1. Napájení objektu

Pro zabezpečení základního napájení objektů bude nutno zajistit a navrhnout přípojku NN 
a to buď z lokálního drážního rozvodu, nebo z nadřazené distribuční soustavy včetně návrhu 
zařízení nového odběrového místa.

4.6.2.2. Vnitřní rozvody

Kabelové rozvody pro běžnou elektroinstalaci v objektu budou provedeny kabely typu CYKY. 
Všechny prostupy stěnami do venkovního prostředí musí být utěsněny proti vniknutí vody. 
Ukládání kabelů musí být v souladu s ČSN 33 2000-5-52, edice 2. Veškeré kabelové prostupy 
požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny certifikovanou požární ucpávkou s odolností 
dle PBŘS.

4.6.2.3. Světelně technický návrh

Návrh osvětlení vnitřních a venkovních železničních prostor bude proveden podle požadavků 
norem ČSN EN 12 464-1 a ČSN EN 12 464-2. Návrh osvětlení prostor dráhy bude současně 
respektovat požadavky novelizovaného předpisu SŽDC E li .

4.6.2.4. Zásuvkové a motorové rozvody

„Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň"
Zvláštní technické podmínky
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Rozmístění a počet zásuvek a elektrických vývodů bude řešen dle návrhu umístění 
technologických zařízení a požadavků zadavatele, které budou upřesněny na výrobních 
poradách.

4.6.2.5. Elektro pro technologii zařízení budov (TZB)

Elektro-silnoproud zajistí požadavky na napájení od ostatních profesí.

4.6.2.6. Ostatní technologická zařízení budov

Elektro-silnoproud zajistí napájení pro požadované technologie, které budou upřesněny na 
výrobních poradách zadavatelem.

4.6.2.7. Uzemnění a hromosvod

V rámci stavby bude zřízena nová uzemňovací soustava, která bude sloužit pro správnou 
funkci všech napěťových soustav i pro připojení nové ochrany před bleskem.

4.6.2.8. Dále bude potřeba navrhnout ochranu stávajících inženýrských sítí.

4.7. Železniční svršek a spodek
4.7.1. Popis stávajícího stavu

4.7.1.1. Není.

4.7.2. Požadavky na nový stav
4.7.2.1. Bude zřízeno napojení kolejiště OTV na stávající kolejiště ŽST Plzeň jednou výhybkou. Počet 

výhybek a technické řešení kolejiště bude upřesněno v rámci technického řešení stavby.

4.8. Ostatní objekty
4.8.1. Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména přeložky 

a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací, kabelovody a podobně.

4.8.2. Vedle příjezdové koleje nutno počítat s prostorem pro případné umístění mobilní čerpací stanice pro 
PHM a močovinu do MVTV.

4.9. Pozemní stavební objekty
4.9.1. Popis stávajícího stavu

4.9.1.1. Stávající objekt OTV se nachází v obvodu ŽST Plzeň-Koterov.

4.9.2. Požadavky na nový stav
4.9.2.1. Nově vybudovaný objekt OTV bude umístěn v US ŽST Plzeň -  „Triangl". Předpokládá se 

vybudování buď jednoho objektu, nebo dvou samostatných objektů. Hala pro techniku 
a administrativní část budou tvořit jeden celek nebo dva samostatné. Hala pro mechanizaci 
bude ve velikosti cca 16x85 m. V hale budou umístěna dvě vozidla pro údržbu trakčního 
vedení. Součástí haly budou i diagnostické kanály. Pro potřeby pracovníků OTV bude 
vybudováno potřebné zázemí kanceláře, dílny, sklady, kotelna, garáže. Bude vybudována 
zpevněná plocha pro uložení materiálu. Areál bude oplocen, bude vybudována přístupová 
cesta.

4.9.2.2. V provozní budově se předpokládá vybudovat v prvním nadzemním podlaží: 3x dílna, 5x 
sklad (pro trakční vedení, nářadí, sklad barev a tlakových lahví a sklad pro spotřební 
materiál), 4x garáž, sociální zařízení a další technologické místnosti pro provoz OTV.
V druhém nadzemním podlaží se předpokládá vybudovat umístění šatny a sociálního zařízení 
pro cca 45 lidí, úklidová komora, denní místnost pro cca 20 lidí, archiv, dílna údržby a 5x 
kancelář pro 2-3 osoby.

4.9.2.3. Délka vozidel MVTV je cca 15 m, MTW cca 20 m a ostatní vozy délky 2x l5m.

4.10. Geodetická dokumentace
4.10.1. SŽG Praha poskytne platné železniční bodové pole (ŽBP) a železniční mapové podklady z roku 2019 

v rozsahu km 348,000 - 348,350 (přesný rozsah dle přílohy 1 ZTP).

4.10.2. V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových objektů mimo stávající 
hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů) je součástí zakázky jejich doplnění 
Zhotovitelem a bude provedeno po dohodě se správcem ŽBP a ŽMP. Tato dokumentace bude
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vyhotovena v souladu s TKP staveb státních drah a výše uvedených předpisů a bude předána 
prostřednictvím ÚOZI Objednatele ke kontrole správcům ŽBP a ŽMP.

4.10.3. Majetkoprávní část geodetické dokumentace bude vycházet z aktuálního stavu katastru nemovitostí 
v době zpracování (platné SPI a SGI).

4.10.4. ÚOZI Objednatele před započetím prací poskytne Zhotoviteli vzor tabulky s názvem: „Přehled 
majetkoprávního vypořádání.xls" pro vypořádání majetkoprávních vztahů (bude závazná pro všechny 
stadia přípravy a realizace stavby a bude postupně aktualizována jednotlivými Zhotoviteli a bude 
předávána dle dohody s ÚOZI Objednatele).

4.10.5. Kompletní Geodetická dokumentace bude zaslána Zhotovitelem ke schválení geodetem (ÚOZI) 
Objednatele.

4.10.6. V průběhu zpracování Projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho náklady provedeny veškeré 
geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné zpracování Projektové dokumentace.

4.11. Životní prostředí
4.11.1. První fáze -  záměr projektu: Tato kapitola bude zpracována v obecné rovině v rozsahu kapitoly 8 ZP 

Přílohy č. 1 Směrnice MD č. V 2/2012 a seřazena následovně:
popis jednotlivých složek životního prostředí
ochrana přírody: identifikace lokalit NATURA 2000, zvláště chráněných území, významných 
krajinných prvků, prvků územního systému ekologické stability apod. v řešené oblasti 
hluk: případné změny hlukového zatížení (v návaznosti na část Dopravní a provozní technologie) 
odpady: specifikace odpadového hospodářství na základě pochůzky (přiznán bude zástupce 
zadavatele a správce dráhy), bez provedení průzkumu. Předmětem pochůzky bude stanovení částí 
stavby, kde je očekáván vznik nebezpečných odpadů (stání lokomotiv - úkapy ropných látek, místa 
s doloženými haváriemi, možný výskyt materiálů s obsahem azbestu a jiných materiálů 
s nebezpečnými vlastnostmi, staré ekologické zátěže). Problematiku konzultujte s pracovníky SŽDC 
znalými místních poměrů

4.11.2. Druhá fáze -  Část dokumentace DUSP „Vliv stavby na životní prostředí" bude členěna následovně:

a) Technická zpráva vlivu stavby na ŽP -  popis jednotlivých složek životního prostředí, důraz bude 
dále kladen na kapitoly:

Ochrana přírody - z pohledu ochrany přírody a krajiny bude vyhodnoceno a zohledněno, zda se 
záměr nachází ve zvláště chráněném území (ZCHÚ), významném krajinném prvku (VKP), 
přírodním parku, případně v lokalitě soustavy NATURA 2000. Zohledněna a vypořádána bude 
existence památného stromu a skladebných prvků územního systému ekologické stability 
(ÚSES).
Dendrologický průzkum -  kapitola bude zpracována v souladu s Metodickým pokynem ze dne 
31. 10. 2016, č.j.: 43941/2016-SŽDC-O15, především s částí II, kapitolou VII Kácení vyšší zeleně 
v případě investic na železniční dopravní cestě. Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnutí, 
v jakém režimu budou jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny (závazné stanovisko ke 
kácení, zásah do VKP, údržba). V případě kácení, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho 
zajišťovat v rámci provozuschopnosti dráhy příslušné OŘ, je nutné do dokladové části doložit 
dohodu s příslušným OŘ. V opačném případě je nutno uvést, že dohoda s příslušným OŘ nebyla 
možná.
Akustická studie, měření hluku a vibrací- j e  nutno prokazatelně doložit, že dojde ke splnění 
hygienického limitu hluku pro chráněný vnitřní prostor stavby pro navržené kanceláře. Bude 
popsáno, zda provoz navržených objektů může mít vliv na okolní chráněné prostory (obytné 
objekty).
Hluk ze stavební činnosti - Kapitola bude zpracována v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 
Bude minimalizován vliv hluku a vibrací na okolní obytnou zástavbu.

b) Odpadové hospodářství -  upozorňujeme na situování stavby v prostoru, kde v minulosti probíhalo 
ukládání odpadů z provozu dráhy (škvára, popel) a současně na pozemcích v minulosti intenzivně 
dopravně využívaných. Hloubkový geotechnický průzkum (hydrogeologické vrty) prováděný pro 
účely výstavby budov musí proto současně řešit kontaminaci vzorků zeminy v celé hloubce vrtu

„Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň"
Zvláštní technické podmínky
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(přítomnost PAU, Ci0-C40, As). Veškerá činnost na tomto úseku bude probíhat v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb. o odpadech v platné znění a jeho prováděcími předpisy.
V případě odstraňování částí staveb bude v rámci stavebně technického průzkumu provedena 
prohlídka zaměřená na části stavby, které se po vyjmutí ze stavby stanou nebezpečnými odpady 
(např. azbest, PCB, místa znečištěná ropnými látkami)
Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely stavby 
a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na odvoz 
a uložení na skládce.

c) Ochrana vod -  bude vypracován návrh zásad pro nakládání se závadnými látkami. Havarijní plán 
v rozsahu, vyhlášky č. 450/2005 Sb., bude zpracován v případě zacházení se závadnými látkami ve 
větším rozsahu, nebo pokud je zacházením spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo 
podzemní vody.

d) Bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000. Součástí žádosti bude mapový výstup 
s vyznačením lokalit hodnotných z hlediska životního prostředí v okolí stavby. Na základě 
odůvodněného stanoviska k lokalitám NATURA 2000 bude příslušný orgán ochrany přírody požádán 
o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. Ihned po obdržení 
budou oba dokumenty předány specialistovi ŽP Objednatele.

e) Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do samostatné 
podsložky dokladové části. Zde budou řazena následující vyjádření: stanovisko k lokalitám NATURA 
2000, vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., závazné stanovisko ke kácení, výjimky, atp.

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY
5.1.1. Výluky pro provedení doplňkového geotechnického průzkumu je nutné nárokovat, dle pravidel pro 

plánování výlukové činnosti na tratích provozovaných SŽDC, nejméně 3 měsíce před požadovaným 
termínem průzkumu nebo je možno využít případných výluk v rámci příslušného OŘ. Nárokovány mohou 
být pouze výluky v maximálním rozsahu 6 až 8 hodin. Počet výluk musí být nárokován v přiměřeném 
množství a s ohledem na omezení železničního provozu.

5.1.2. Součástí Záměru projektu bude Doprovodná dokumentace ZP v rozsahu:
Technická zpráva;
Situace 1:1000;
Přehledná situace 1:10 000;
Půdorys budovy 1:100 a příčný řez 1:100.

Dokumentace v uvedeném rozsahu bude předložena v dílčím termínu k připomínkám a projednána se 
složkami SŽDC (06, O ll ,  012, 013, 014, 015, 024, 026, 030, SSZ, OŘ Plzeň, popř. dalšími podle pokynů 
zadavatele). Vzešlé připomínky, které nebudou v rozporu s tímto zadáním, budou zapracovány do 
výsledné dokumentace.

5.1.3. Ekonomické hodnocení bude provedeno podle platných Prováděcích pokynů pro hodnocení ekonomické 
efektivnosti projektů dopravní infrastruktury čj. 59/2017-910-IVD/l, kapitola IV., bod 2 e), tj. slovním 
hodnocením.

5.1.4. Součástí Doprovodné dokumentace: v kapitole „Požadavky na technické řešení" bude podkapitola s 
názvem „Požadavky na inteligentní dopravní systémy (ITS)" která bude obsahovat:

základní technické řešení obsahující stručný výčet prvků ITS stručně popisující použitou technologii,
místo realizace a zahrnující definovaná komunikační rozhraní;
vazba projektu na nadřazené systémy ITS;
stručný popis zajištění provozu včetně organizačních vazeb;
zhodnocení, zda se jedná o novou výstavbu nebo o doplnění prvků ITS;
využití infrastruktury nebo sdílení některých aplikací ITS;
požadavky na přenosovou síť včetně uvedení základní specifikace její kapacity.

5.1.5. Požadavky na odevzdání:
a) 1. Dílčí etapa - Záměr projektu:

• 4x CD -  v elektronické podobě v uzavřené formě
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• 2x CD -  v otevřené formě
Definitivní odevzdání samostatného ZP dle požadavků Směrnice MD V-2/2012 včetně povinných 
příloh za účelem předložení ZP ke schválení Centrální komisí MD bude provedeno v listinné podobě
v počtu čtyř souprav a v elektronické podobě v počtu 2 x CD (DVD) v uzavřené formě. Součástí 
tohoto odevzdání nebude dokument „Protokol o vypořádání připomínek".

b) 2. Dílčí etapa - DUSP:
• 4x CD -  v uzavřené a otevřené formě
• 2x listinné podobě 

a PDPS:
• 6x CD -  v elektronické podoba v uzavřené a otevřené formě,
• 6x v listinné podobě

Struktura elektronické formy dle VTP/DSP+PDPS/11/19, odstavec 2.4.6.

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky 

a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, 
TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení typové dokumentace
Nerudova 1 
779 00 Olomouc
kontaktní osoba: . . . ........... ............................... ...... ....... ...... ...... ....... ................. ...... ...... 
... ........ ........................
www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy"

7. PŘÍLOHY
7.1.1. Zákres předpokládaného umístění nově budovaného objektu

7.1.2. Tabulka požadovaných prostor

Vypracovala: ..... ................................
Dne: 13. 5. 2019

Dne:

Schválil:
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