

Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952190048
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 239190004

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **ELTODO, a.s.**
Adresa sídla: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

Statutární orgán: Hariclia Mona Sandescu, předseda představenstva
Ladislav Beran, místopředseda představenstva
Ing. Libor Povejšil, člen představenstva
Mgr. Marat Saber, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 45274517

DIČ: CZ45274517

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1573

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

2.1. Název akce: **PS Litoměřice, rekonstrukce elektrických rozvodů**

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a provádění autorského dozoru projektanta při realizaci akce, dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen **DPS**) dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (čl. 1. odstavec C obchodních podmínek).

II. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen **AD**) během realizace stavby (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek).

2.3. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy následující činnosti:

- a) stavební průzkum budovy v podrobnosti vztahující se k charakteru díla a požadovanému stupni projektové dokumentace; průzkum bude zahrnovat:
 - ověření trasy a stavu el. rozvodů a el. rozvaděčů včetně stávajícího jištění v budově,
 - ověření možností umístění a ukotvení nových el. rozvaděčů,
 - ověření možnosti vedení trasy nového kabelového vedení elektroinstalace po povrchu (dílny), nad stropními podhledy a ve stěnách (kanceláře, sociální zařízení) vč. připojovacího vedení strojů, zásuvek, vypínačů a svítidel,
- b) návrh stavebních prací sestávajících z prořezů kabelových tras, průvrtů stěnami, následného začištění, uvedené povrchů do původního stavu před rekonstrukcí a výmalby,
- c) návrh a protokol o stanovení vnějších vlivů,
- d) výpočty umělého osvětlení pro jednotlivé prostory s trvalým pobytem osob,
- e) návrh demontáže původního elektrického zařízení,
- f) návrh etapizace rekonstrukce s ohledem na provoz budovy.

2.4. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky řešené budovy provozního střediska Litoměřice. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- Investiční záměr na akci „PS Litoměřice, rekonstrukce elektrických rozvodů“ zpracovaný závodem 3 v 03/2017,
- *Mimořádná zpráva o revizi elektrické instalace* – zpracovaná revizním technikem XXX dne 13. 8. 2013,
- *Zpráva o revizi elektrické instalace* – vypracovaná revizním technikem XXX dne 18. 12. 2015,
- Výpočet osvětlení údržbářské dílny PS Litoměřice zpracovaný XXX, ENIKA dne 1. 3. 2017,
- Fotodokumentace.

2.5. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 3. 2018.

3. Doba plnění díla

3.1. Předpoklad zahájení prací: září 2019

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla pro jednotlivé akce objednateli:

do 31. 12. 2022

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

I. etapa - DPS projektová dokumentace pro provádění stavby: **do 31. 12. 2019**

II. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 31. 12. 2022**

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 29.07.2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 134 500,- Kč,

slovy: jednototřicetčtyřtisíc pětset korun českých bez DPH.

5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), body 1. - 14.,
- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), body 1. – 20.,
- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby, body 1. – 21.,
- čl. 8. Odstoupení od smlouvy, body 3. a 4.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Hradci Králové dne

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....

za zhotovitele