
REKAPITULACE STAVBY
Kód: IMPORT
Stavba: Kopie - 95 - Dobříš-chodníky a zastávky Na Prachandě rozpočet neoceněný

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 6. 2019

Zadavatel: 1¢:
DIČ:

Zhotovitel: lC: 27630668
Ekotech Hořovice s.r.o. DIČ: CZ27630668

Projektant: 1¢:
DIČ:

Zpracovatel: 1¢:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 623 432,58

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základní 21.00% 1 623 432,58 340 920,84

snížená 15.00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 964 353,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Kopie - 95 - Dobříš-chodníky a zastávky Na Prachandě rozpočet neoceněný

Místo: Datum: 14. 6. 2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 1 623 432,58 1 964 353,42

1 - 1.
1 -1. etapa 106 249,73 128 562,17

etapa

2 - 2.-4· 2 - 2.-4. etapa 1 149 222,85 1 390 559,65
etapa

3 -VRN 3 -VRN 367 960,00 445 231,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kopie - 95 - Dobříš-chodníky a zastávky Na Prachandě rozpočet neoceněný

Objekt:

1 - 1. etapa - 1 - 1. etapa

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 6. 2019

Zadavatel: 1¢:
DIČ:

Zhotovitel: Ekotech Hořovice s.r.o. 1¢: 27630668
DIČ: CZ27630668

Projektant: 1¢:
DIČ:

Zpracovatel: 1¢:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 106 249,73

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 106 249,73 21,00% 22 312,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 128 562,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kopie - 95 - Dobříš-chodníky a zastávky Na Prachandě rozpočet neoceněný

Objekt:
1 - 1. etapa - 1 - 1. etapa

Místo: Datum: 14. 6. 2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Ekotech Hořovice s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 106 249,73

HSV - Práce a dodávky HSV 106 249,73

1 - Zemní práce 13 952,58

5 - Komunikace pozemní 42 226,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 418,88

998 - Přesun hmot 652,03
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Kopie - 95 - Dobříš-chodníky a zastávky Na Prachandě rozpočet neoceněný

Objekt:
1 - 1. etapa - 1 - 1. etapa

Místo: Datum: 14. 6. 2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Ekotech Hořovice s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 106 249,73

d HSV Práce a dodávky HSV 106 249,73

d 1 Zemní práce 13 952,58
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s
přemístěním výkopku v příčných profilech na1 K 122202201 . . . . m3 13,000 162,00 2 106,00
vzdalenost do 15 m nebo s nalozenim na dopravni
prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

vv "pro chodník" 65*0,2 13,000
vv Součet 13,000

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

2 K 162701105 . . . . . . m3 13,000 275,30 3 578,90
nalozeni vykopku, avšak se sIozenim bez rozhrnuti z
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopku
3 K 167101101 nebo sypaniny nakládáni, množství do 100 m3, z hornin m3 13,000 190,00 2 470,00

tř. 1 až 4

4 K 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 13,000 17,20 223,60

5 K 171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce t 22,100 140,00 3 094,00
(skládkovné)

VV 13*1,7 22,100
vv Součet 22,100

Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do

6 k 181411121 1000 m2 výsevem včetně utaženi lučního v rovině nebo m2 10,000 5,84 58,40 es Urs 2015 02

na svahu do 1:5

7 M 005724720 Osiva pícnin směsi travní baleni obvykle 25 kg kg 0.150 91.20 13.68
technická - rovinná (10 kg)

VV 10*0,015 0,150
vv Součet 0,150

Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo ·
8 K 181102302 . . . m2 65,000 23,60 1 534,00 es URS 2015 02

skalnich se zhutnenim
Rozprostřeni a urovnáni ornice v rovině nebo ve svahu

9 K 181 301101 sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, ti. vrstvy do m2 10,000 33,40 334,00

100 mm
vv "podél obrubníku" 20*0,5 10,000
vv Součet 10,000

10 K 565 dodáni ornice m3 2,000 270,00 540,00

VV 10*0,2 2,000
vv Součet 2,000

d 5 Komunikace pozemní 42 226,24
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním

11 K 5648511 11 . . ' m2 61,000 112,00 6 832,00
po zhutneni ti. 150 mm

vv "pod chodnik"61 61,000
vv Součet 61,000

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a

12 K 565135121 . . ... . . . m2 6,440 235,60 1 517,26
zhutnenim v pruhu sirky pres 3 m, po zhutneni ti. 50

mmvv "doplněni podél nových obrubniku"32,2*0,2 6,440
vv Součet 6,440

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z
13 K 573211111 . .. . . m2 6,440 8,20 52,81

asfaltu sdnicniho, v mnozstvi od 0,50 do 0,70 kg/m2
vv "doplněni podél nových obrubniku"32,2*0,2 6,440
vv Součet 6,440

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s
14 K 577144111 rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného m2 6,440 313,00 2 015,72

asfaltu v pruhu šÍřky do 3 m tř. I, po zhutněni ti. 50 mm
vv "doplněni podél nových obrubniku"32,2*0,2 6,440
vv Součet 6,440

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic
komunikaci pro pěší s ložem z kameniva těženého
nebo drceného ti. do 40 mm, s vyplněním spár

1 5 K 59621 11 11 . . . . . . . . m2 61,000 274,00 16 714,00
s dvojitým hutnenim, vibrovanim a se smetenim
přebytečného materiálu na krajnici ti. 60 mm skupiny A,
pro pIochv přes 50 do 100 m2

vv "chodník (sign. dlažba se provede až v další etapě" 61 61,000
vv Součet 61,000

Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338)

16 M 592451100 dlažba skladebná HOLLAND, s fazetou 1 m2=50 kusů m2 61,610 245,00 15 094,45

HBB 20 x 10 x 6 přirodni

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2

VV 61*1,01 61,610
vv Součet 61,610
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 418,88
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek

17 K 913111111 zařízeni pro upevněni samostatných značek podstavce kus 4,000 6,79 27,16
plastového
výrobky a tabule orientační pro návěsti a
zabezpečovači zařízeni silniční značky dopravní svislé

18 M 404441010 FeZn plech FeZn AL plech AI NK, 3M povrchová kus 1,000 643,00 643,00
úprava reflexní fólii tř. 1 kruhové značky B1-B34, P7,
Cl - C14, /j4b rozměr 500 mm FeZn
výrobky a tabule orientační pro návěsti a

19 M 404452560 zabezpečovači zařízeni silniční značky dopravní svislé kus 5,000 69,70 348,50
upínači svorky na sloupek US 60
výrobky a tabule orientační pro návěsti a

20 M 404452250 zabezpečovači zařízeni silniční značky dopravní svislé kus 3,000 502,00 1 506,00 cs Urs 2015 02
sloupky Zn 60 - 350

21 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 kus 5,000 196,00 980,00
m2 objim Karní na sloupky nebo konzoly
výrobky a tabule orientační pro návěsti a
zabezpečovači zařízeni silniční značky dopravní svislé

22 M 404440520 FeZn plech FeZn AL plech AI NK, 3M povrchová kus 1,000 911,00 911,00
úprava reflexní fólii tř. 1 šestiúhelníková značka P6
"STOP" rozměr 700 FeZn
Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízením

23 K 916131213 lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, m 32,200 240,00 7 728,00
do lože z betonu prostého téže značkv

VV 32,2 32,200
vv Součet 32,200

24 K 916331112 Osazeni zahradního obrubníku betonového do lože z
. . . m 28,000 146,00 4 088,00betonu s bocni operou

VV 28 28,000
vv Součet 28,000

25 M 59217003 obrubník betonový zahradní 500x50x250mm m 28,280 85,00 2 403,80 cs Urs 2019 01

VV 28*1,01 28,280
vv Součet 28,280

26 K 919735111 Řezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu m 32,200 65,10 2 096,22hloubky do 50 mm
vv "doplněni podél nových obrubnikú"32,2 32,200
vv Součet 32,200

27 K 599142111 Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v
. . m 32,200 126,00 4 057,20cementobetonovem krytu hl do 40 mm s do 40 mm

vv "doplněni podél nových obrubniku"32,2 32,200
vv Součet 32,200

28 K 9660061 32 Odstraněni značek dopravních nebo orientačních se kus 5,000 366,00 1 830,00
sloupky s betonovými patkami

29 K R156 osazeni plastových mříži ke stromům vel. do 2,5m2 ks 2,000 750,00 1 500,00

30 M R 00215 plastová mříž ke stromům 140/140 s emblémem města ks 2,000 10 000,00 20 000,00

VV 2 2,000
vv Součet 2,000

31 K 1848071 11 Zřízeni ochrany stromu bedněním m2 2,000 500,00 1 000,00

32 K 184807112 Odstraněni ochrany stromu bedněním m2 2,000 150,00 300,00

d 998 Přesun hmot 652,03
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem

33 k 998223011 dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv t 3,396 192,00 652,03
cjélky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kopie - 95 - Dobříš-chodníky a zastávky Na Prachandě rozpočet neoceněný

Objekt:

2 - 2.-4. etapa - 2 - 2.-4. etapa

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 6. 2019

Zadavatel: 1¢:
DIČ:

Zhotovitel: Ekotech Hořovice s.r.o. 1¢: 27630668
DIČ: CZ27630668

Projektant: 1¢:
DIČ:

Zpracovatel: 1¢:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 149 222,85

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 1 149 222,85 21,00% 241 336,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 390 559,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kopie - 95 - Dobříš-chodníky a zastávky Na Prachandě rozpočet neoceněný

Objekt:
2 - 2.-4. etapa - 2 - 2.-4. etapa

Místo: Datum: 14. 6. 2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Ekotech Hořovice s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 149 222,85

HSV - Práce a dodávky HSV 1 149 222,85

1 - Zemní práce 262 335,23

4 - Vodorovné konstrukce 2 862,00

5 - Komunikace 411 843,18

8 - Trubní vedení 96 085,59

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 295 283,63

997 - Přesun sutě 56 774,38

998 - Přesun hmot 24 038,84
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Kopie - 95 - Dobříš-chodníky a zastávky Na Prachandě rozpočet neoceněný

Objekt:
2 - 2.-4. etapa - 2 - 2.-4. etapa

Místo: Datum: 14. 6. 2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Ekotech Hořovice s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 149 222,85

d HSV Práce a dodávky HSV 1 149 222,85

d 1 Zemní práce 262 335,23
Rozebráni dlažeb a dílců komunikaci pro pěší, vozovek
a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek1 K 113106121 . ... . . .. . m2 126,400 58,90 7 444,96
komunikaci pro peši s ložem z kameniva nebo živice a
s výplni spár z betonových nebo kameninových dlaždic,
desek nebo tvarovek

vv "chodník vlevo- stávající přechod úl. U Pivovaru" 21.6 21,600
vv "před restauraci Prachanda" 100 100,000
vv " sign. dlažba 1. etapa" 4,8 4,800
vv Součet 126,400

Odstraněni podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
2 K 113107162 dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do m2 420,000 48,70 20 454,00 es Urs 2015 02

200 m2 z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy přes

100 do 200 mm
VV 180+240 420,000
vv Součet 420,000

Odstraněni podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na ·
3 K 113107182 . . . . . . . m2 420,000 57,30 24 066,00 es URS 2015 02

dopravni prostředek v plose jednothve pres 50 m2 do
200 m2 živičných, o ti. vrstvy přes 50 do 100 mm
Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na

4 K 1 132021 11 . . . , , m 20,000 57,60 1 152,00
dopravni prostředek z krajníku nebo obrubníku
stoÍatÝch

VV 10+10 20,000
vv Součet 20,000

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s
přemístěním výkopku v příčných profilech na

5 K 122202201 . . . . m3 61,250 149,00 9 126,25
vzdalenost do 15 m nebo s nalozenim na dopravni
prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

vv "chodník vpravo" 60*0,35 21,000
vv "chodník vlevo" (75"40)*0,35 40,250
vv Součet 61,250

Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky do 600
6 K 132201101 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu m3 47,700 667,00 31 815,90

v hornině tř. 3 do 100 m3
vv "přípojka vpusti" 0,6*(7"22"2"22)*1,5 47,700
vv Součet 47,700

Zřízeni pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní
7 K 151101101 vedeni pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv m2 159,000 105,00 16 695,00

mezerovitost, hloubky do 2 m
vv "přípojka vpusti"2*(7"22"2"22)*1,5 159,000
vv Součet 159,000

Odstraněni pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní
8 K 151101111 vedeni s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od m2 159,000 61,30 9 746,70

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

9 K 162701105 . . . . . . m3 78,740 262,00 20 629,88
nalozeni vykopku, avšak se sIozenim bez rozhrnuti z
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 61,25+47,7-30,21 78,740
vv Součet 78,740

Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopku
10 K 167101101 nebo sypaniny nakládáni, množství do 100 m3, z hornin m3 78,740 190,00 14 960,60

tř. 1 až 4

11 K 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 78,740 17,20 1 354,33

12 K 171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce t 141,732 140,00 19 842,48
(skládkovné)

VV 78,74*1,8 141,732
vv Součet 141,732

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením
13 k 1 74101101 výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh m3 30,210 95,00 2 869,95

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
VV 47,7-14,31-3,18 30,210
vv Součet 30,210

Obsypáni potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř.
1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve

14 K 175111101 vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv m3 14,310 402,00 5 752,62
hloubku výkopu a míru zhutněni bez prohozeni

svpaninv
VV (7"22"2"22)*0,6*0,45 14,310
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vv Součet 14,310
Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK

15 M 583312000 (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo normu t 25,434 206,00 5 239,40
frakce 0-2 štěrkopísek netříděný

VV 14,13*1,8 25,434
vv Součet 25,434

16 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo ·
. . . m2 595,000 23,60 14 042,00 es URS 2015 02skalnich se zhutnenim

vv "odstraněni živ. ploch"420 420,000
vv "chodník vpravo" 60 60,000
vv "chodník vlevo" (75"40)*1 115,000
vv Součet 595,000

Rozprostřeni a urovnáni ornice v rovině nebo ve svahu
17 K 181 301101 sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, ti. vrstvy do m2 116,000 33,40 3 874,40

100 mm
VV 11+64+11 86,000
vv "podél obrubniku"(30"20"10)*0,5 30,000
vv Součet 116,000

Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do
18 k 181411121 1000 m2 výsevem včetně utaženi lučního v rovině nebo m2 110,000 5,84 642,40 es Urs 2015 02

na svahu do 1:5
VV 80 80,000
vv "podél obrubniku"(30"20"10)*0,5 30,000
vv Součet 110,000

19 M 005724720 Osiva pícnin směsi travní baleni obvykle 25 kg kg 1.650 91.20 150.48
technická - rovinná (10 kg)

VV 110*0,015 1,650
vv Součet 1,650

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním
20 K 184818231 provozem zřízeni včetně odstraněni výšky bedněni do 2 kus 5,000 500,00 2 500,00 es Urs 2019 01

m průměru kmene do 300 mm
obrubník betonový silniční přéchodový 1000x150x150- .

m 13.130 344.00 4 516.72 CS URS 2019 0121 M 59217030 250mm

22 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 147,489 131,00 19 321,06 cs Urs 2019 01

23 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový m 30.704 124.00 3 807.30 cs Urs 2019 01
1000x150x150mm

24 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 240, 784 69,90 16 830,80 cs Urs 2019 01

25 K 565 dodáni ornice m3 22,000 250,00 5 500,00

VV 80*0,2 16,000
vv "podél obrubníku" (30"20"10)*0,5*0,2 6,000
vv Součet 22,000

d 4 Vodorovné konstrukce 2 862,00

26 K 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném
. . . . m3 3,180 900,00 2 862,00vykopu ze sterkodrte 0-63 m m

VV (7"22"2"22)*0,6*0,1 3,180
vv Součet 3,180

d 5 Komunikace 411 843,18

27 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním,
. . m2 542,000 112,00 60 704,00po zhutneni ti. 150 mm

vv "chodník vlevo" 16"75"109"58"32 290,000
vv "chodník vpravo"264-12 252,000
vv Součet 542,000

28 K 5648611 11 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním,
. . m2 12,000 147,00 1 764,00po zhutneni ti. 200 mm

vv "přejezd na parkoviště restaurace" 6*2 12,000
vv Součet 12,000

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované

29 K 565135121 kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutněni ti. 50 m2 65,000 228,00 14 820,00
mm

vv "podél obrubníku" 325*0,2 65,000
vv Součet 65,000

30 K 573211111 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z
asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 65,000 8,20 533,00

vv "podél obrubníku" 325*0,2 65,000
vv Součet 65,000

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s
31 K 5771441 11 rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného m2 65,000 313,00 20 345,00

asfaltu v pruhu šÍřky do 3 m tř. I, po zhutněni ti. 50 mm
vv "podél obrubníku" 325*0,2 65,000
vv Součet 65,000

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic
komunikaci pro pěší s ložem z kameniva těženého

32 K 59621 11 11 nebo drceného ti. do 40 mm, s vyplněním spár
.. . . . . . . . m2 546,800 258,00 141 074,40s dvojitým hutnenim, vibrovanim a se smetenim

přebytečného materiálu na krajnici ti. 60 mm skupiny A,
pro pIochv přes 50 do 100 m2

vv "chodník vlevo" 16"75"109"58"32 290,000
vv "chodník vpravo"264-12 252,000
vv " sign. dlažba 1. etapa" 4,8 4,800
vv Součet 546,800

Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338)
33 M 592451100 dlažba skladebná HOLLAND, s fazetou 1 m2=50 kusů m2 496,112 231,00 114 601,87

HBB 20 x 10 x 6 přírodní
p Poznámka k položce:

Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2
vv "chodník vlevo" (16"75"109"58"32)*1,01 292,900

vv "chodník vpravo"(264-12)*1,01 254,520

VV -46*1,01 -46,460

vv " sign. dlažba 1. etapa" 4,8*-1,01 -4,848

vv Součet 496,112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic
komunikaci pro pěší s ložem z kameniva těženého

34 K 596211211 nebo drceného ti. do 40 mm, s vyplněním spár
.. . . . . . . . m2 12,000 282,00 3 384,00s dvojitým hutnenim, vibrovanim a se smetenim

přebytečného materiálu na krajnici ti. 80 mm skupiny A,
pro Mochv ijřes 50 do 100 m2

vv "přejezd na parkoviště restaurace" 6*2 12,000
vv Součet 12,000

Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338)
35 M 592451090 dlažba skladebná HOLLAND, s fazetou 1 m2=50 kusů m2 12,120 303.00 3 672.36

HBB 20 x 10 x 8 přírodní
p Poznámka k položce:

Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2
vv "přejezd na parkoviště restaurace" 6*2*1,01 12,120

vv Součet 12,120
dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm

m2 51,308 531.00 27 244.5536 M 592451190 barevna

VV 46*1,01 46,460
vv " sign. dlažba 1. etapa" 4,8*1,01 4,848
vv Součet 51,308

Kladeni dlažby z betonových nebo kameninových
dlaždic komunikaci pro pěší s vyplněním spár a se

37 K 596811121 smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 .
. . .. . . m2 100,000 237,00 23 700,00 es URS 2015 02m s ložem z kameniva tezeneho ti. do 30 mm velikosti

dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 50 do
100 m2

vv "před restauraci-použiti vybourané dlažby"100 100,000
vv Součet 100,000

d 8 Trubní vedení 96 085,59
38 K 452112121 Osazeni betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 2,000 221,00 442,00

Poznámka k položce:
P Poznámka k položce: Osazeni betonových prstenců nebo rámů v do

200 mm: "vč.2.e.3"3

39 M 592243210 prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 kus 1,000 350.00 350.00
62,5x 12 X 8 cm
Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-
Q.1 63/8 62.5 X 12 X 8 cm: 1*1.01

40 M 592243230 prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 kus 1,000 450.00 450.00
63/10 62,5 X 12 X 10 cm
Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-
Q.163/1062.5x12x 10cm:4*1.01

41 K 871 310310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu
PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150 m 53,000 130,00 6 890,00

vv "přípojka vpusti"7"22"2"22 53,000
vv Součet 53,000

Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční
42 M 286113120 KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGEM s kus 53,530 75,00 4 014,75 cs Urs 2015 02

hrdlem SN 4 KGEM-160x1000
VV 53*1,01 53,530
vv Součet 53,530

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu
43 K 877315211 z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu kus 8,000 207,00 1 656,00 es Urs 2015 02

systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých dn
Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční kus 8.000 124.00 992.00 cs Urs 2015 02

44 M 286113600 KG - Systém (PVC) PipeLife kolena KGB KGB

45 K 894411311 Osazeni železobetonových dílců pro šachty skruži kus 2,000 713,00 1 426,00
rovných
Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Osazeni železobetonových dílců pro šachty
skruži rovných: "vč. 2.e.3"8+6+4

46 M 592241600 skruž betonová s ocel stupadly +PE povlakem TBS-Q kus 1.000 1 200.00 1 200.00
1000/250/120 SP 100x25x12 cm
Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: skruž betonová s ocelová se stupadly +PE
povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm: 4*1.01

47 M 592241620 skruž betonová s ocel stupadly "PE povlakem TBH-Q kus 1,000 3 240.00 3 240.00
1000/1000/120 SP 100x100x12 cm
Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: skruž betonová s ocelová se stupadly +PE
povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm: 6*1.01

48 K 894412411 Osazeni železobetonových dílců pro šachty skruži kus 1,000 744,00 744,00
přechodových
Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Osazeni železobetonových dílců pro šachty
skruži přechodových: "vč.2. e.3"7

49 M 592241680 skruž betonová přéchodová TBR-Q 625/600/120 SPK kus 1,000 2 350.00 2 350.00
62, 5/1 00x60x12 cm
Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120
SPK 62.5/100x60x12 cm: 7*1.01

50 K 894414111 Osazeni železobetonových dílců pro šachty skruži kus 1,000 880,00 880,00
základových
Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Osazeni železobetonových dílců pro šachty
skruži základových: "vč. 2.e.3"7

51 M 222 inf.01 Dno šachet prefa TBZ-Q čedič výstelka 600/400/400 - kus 1.000 2 500,00 2 500,00
1150 spojná

p Poznámka k položce:Poznámka k položce: "RŠ1" 1*1.01

Zřízeni vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ kus 4,000 1 290,00 5 160,00
52 K 895941111 UV-50 normální

53 M 592238200 Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a , kus 4.000 537,00 2 148,00
železobetonové TBV-Q 500t290 K lskruž 29 x 50 x 5
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54 M 592238210 Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a kus 4.000 505.00 2 020.00
železobetonové TBV-Q 660i180 /prstenec/ 18 x 66 x 10
Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a

55 M 592238220 železobetonové TBV-Q 500/626 VD /dno/ 62,6 x 49,5 kus 4,000 855,00 3 420,00
X 5
Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a

56 M 592238240 železobetonové TBV-Q 500/590/200 V/skruž/ 59 x 50 x kus 4,000 751.00 3 004.00
5

57 M 592238250 Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a kus 4.000 362.00 1 448.00
železobetonové TBV-Q 500t290 /skruž/ 29x 50x

58 K 899104111 Osazeni poklopů litinových nebo ocelových včetně kus 1,000 1 030,00 1 030,00
rámů hmotnosti nad 150 kg
Poznámka k po/ožce:a

P Poznámka k položce: Osazeni poklopu litinových nebo ocelových
včetně rámů hmotnosti nad 150 kg

59 m 592246610 poklop šachtový di lbetonová výplň" /itina/D 400 - kus 1.000 2 920.00 2 920.00
BEGU, s odvětráním
Poznámka k po/ožce:a

P Poznámka k položce: poklop šachtový di lbetonová výp/ň+ /itina/ D
400 - BEGU. s odvětráním

60 K 899202211 Demontáž mříži litinových včetně rámů, hmotnosti kus 2,000 452,00 904,00
jednotlivě přes 50 do 100 Kg

vv "posun vpusti" 2 2,000
vv Součet 2,000

61 K 899203111 Osazeni mříži litinových včetně rámů a košů na bahno kus 4,000 1 090,00 4 360,00
hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg

62 M 552421400 mříž kanalizační litinová 610 x 610 x 80 mm s rámem kus 4,000 2 500,00 10 000,00

63 k 899231111 výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 kus 2,000 1 920,00 3 840,00
m m zvýšením mříže

64 k 899331111 výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 kus 2,000 1 820,00 3 640,00
m m zvýšením poklopu

65 K 899721112 Zakryti potrubí výstražnou fólii Š.200 m 261,900 63,60 16 656,84
Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Zakryti potrubí výstražnou fólii Š.200 šedá:
20.18+157.83

VV 195,9+66 261,900

vv Součet 261,900

66 K R17 napojeni potrubí do stávající šachty kpl. 2,000 4 200,00 8 400,00

vv "drenáž " 1 1,000
vv "liniová vpust" 1 1,000
vv Součet 2,000

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 295 283,63
67 K 184807111 Zřízeni ochrany stromu bedněním m2 5,000 130,00 650,00

68 K 184807112 Odstraněni ochrany stromu bedněním m2 5,000 50,00 250,00

69 K 599142111 Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v
. . m 325,000 155,30 50 472,50cementobetonovem krytu hl do 40 mm s do 40 mm

VV 250+35+40 325,000
vv Součet 325,000

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek
70 K 913111111 zařízeni pro upevněni samostatných značek podstavce kus 8,000 6,79 54,32

plastového
VV 8 8,000
vv Součet 8,000

71 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 kus 11,000 196,00 2 156,00
m2 objim Karní na sloupky nebo konzoly
výrobky a tabule orientační pro návěsti a
zabezpečovači zařízeni silniční značky dopravní svislé

72 M 404441010 FeZn plech FeZn AL plech AI NK, 3M povrchová kus 1,000 643,00 643,00
úprava reflexní fólii tř. 1 kruhové značky B1-B34, P7,
Cl - C14, /j4b rozměr 500 mm FeZn
výrobky a tabule orientační pro návěsti a

73 M 404452560 zabezpečovači zařízeni silniční značky dopravní svislé kus 11,000 69,70 766,70
upínači svorky na sloupek US 60
výrobky a tabule orientační pro návěsti a
zabezpečovači zařízeni silniční značky dopravní svislé

74 M 404442460 FeZn plech FeZn AL plech AI NK, 3M povrchová kus 6,000 823,00 4 938,00
úprava reflexní fólii tř. 1 obdélníková značka /P4a 800 x
300 mm FeZn
výrobky a tabule orientační pro návěsti a

75 M 404452250 zabezpečovači zařízeni silniční značky dopravní svislé kus 11,000 603,30 6 636,30 cs Urs 2015 02
sloupky Zn 60 - 350

VV 11 11,000
vv Součet 11,000

76 K 915111112 Vodorovné dopravní značeni stříkané barvou dělicí
.. ... . . . . m 126,000 8,08 1 018,08cara sirky 125 mm souvisla bila retroreflexni

VV 53*2 106,000
VV 20 20,000
vv Součet 126,000

77 K 915131112 Vodorovné dopravní značeni stříkané barvou přechody m2 104,000 95,10 9 890,40
pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní

VV 35"4*7"3*7"10"10 104,000
vv Součet 104,000

Předznačeni pro vodorovné značeni stříkané barvou
78 K 915611111 nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, m 230,000 5,25 1 207,50

vodici proužky
VV 104+106+20 230,000
vv Součet 230,000

Předznačeni pro vodorovné značeni stříkané barvou
79 K 915621111 nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, m2 104,000 26,60 2 766,40

symboly, nápisy
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Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízením

80 K 916131213 lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, m 243,300 240,00 58 392,00
do lože z betonu prostého téže značky

vv "chodník vpravo" 6"34"4,7"10,3"21,9"2,5"3"6"4 92,400
vv "chodník vlevo" 58"18,6"10,4"29,8"13,7"3"4"3,5"3,5"6,4 150,900
vv Součet 243,300

81 M 592174690 obrubník betonový si/ničnipřechodový l " P Standard kus 13.130 100.00 1 313.00
100x15x15-25 cm

vv "chodník vlevo" 7*1,01 7,070
vv "chodník vpravo" 6*1,01 6,060
vv Součet 13,130

Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové kus 147.489 125.00 18 436.13
82 M 592174100 ABO 100/10/25// 100x10x25

VV 234,3*1,01 236,643
vv "odpočet přechodových" -13-1,01 -14,010
vv "chodník vlevo" (4"3,5"3,5"6,4)*-1,01 -17,574
vv "chodník vpravo" (3"6"4)*-1,01 -13,130
VV 22*2*-1,01 -44,440
vv Součet 147,489

83 M 592174680 Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční kus 30.704 350.00 10 746.40
nájezdový Standard 100 x 15 x 15

vv "chodník vlevo" (4"3,5"3,5"6,4)*1,01 17,574
vv "chodník vpravo" (3"6"4)*1,01 13,130
vv Součet 30,704

Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky
84 M 592175410 bezbariérové - CSB rozměr.' š x h x /obrubn/k HK kus 2,020 140,00 282,80 cs Urs 2015 02

náběhový pravý 40x33-31x100
Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky

85 M 592175420 bezbariérové - CSB rozměr.' š x h x /obrubn/k HK kus 2,020 135.00 272. 70 cs Urs 2015 02
náběhový levý 40x31-33x100
Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky

86 M 592175380 bezbariérové - CSB rozměr.' š x h x lobrubnik HK kus 2,020 125.00 252.50 cs Urs 2015 02
přéchod. pravý 40x31-h25x 100
Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky

87 M 592175390 bezbariérové - CSB rozměr.' š x h x lobrubnik HK kus 2,020 100.00 202.00 cs Urs 2015 02
přéchod. Levý 40xh25-31x100
Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky

88 M 592175400 bezbariérové - CSB rozměr.' š x h x lobrubnik HK přímý kus 38,380 75.00 2 878.50 cs Urs 2015 02
40x33x100

VV (22-1-1*1-1)*2*1,01 38,380
vv Součet 38,380

89 K 916331112 Osazeni zahradního obrubníku betonového do lože z
. . . m 238,400 146,00 34 806,40betonu s bocni operou

vv "chodník vpravo" 41,2"6"37,2"2 86,400
vv "chodník vlevo"53,3"35,7"32"20,5"10,5 152,000
vv Součet 238,400

90 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 240, 784 69,90 16 830,80 cs Urs 2019 01

VV 238,4*1,01 240,784
vv Součet 240,784

91 K 919735111 Řezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu m 325,000 65,10 21 157,50hloubky do 50 mm
VV 250+35+40 325,000
vv Součet 325,000

92 K 9660071 11 Odstraněni vodorovného dopravního značeni
. . . . . . . ... m 20,000 32,20 644,00frezovanim znaceneho barvou cary sirky do 125 mm

Očištěni vybouraných dlažebních kostek při překopech
inženýrských síti od spojovacího materiálu, s

93 K 979071021 přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m m2 21,600 42,20 911,52
nebo s naložením na dopravní prostředek drobných,
s MJvodnim vvpIněnim spár kamenivem těženÝm
Demolice konstrukci objektů postupným rozebíráním

. . m3 0,678 3 310,00 2 244,18
94 K 981511116 konstrukci z betonu prosteho

vv "uliční vpust" 3,14*0,3*0,3*1,2*2 0,678
vv Součet 0,678

95 K R156 osazeni plastových mříži ke stromům vel. do 2,5m2 ks 4,000 750,00 3 000,00

96 M R 00215 plastová mříž ke stromům 140/140 s emblémem města ks 4,000 10 000,00 40 000,00

97 K 9660061 32 Odstraněni značek dopravních nebo orientačních se kus 4,000 366,00 1 464,00
sloupky s betonovými patkami

d 997 Přesun sutě 56 774,38
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na t 175,212 145,00 25 405,74

98 K 997006512 dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na
99 K 997006519 dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za t 175,212 13,00 2 277,76

každÝ další i započatý 1 km
VV 175,212 175,212
vv Součet 175,212

100 K 997221845 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce t 76,020 200,00 15 204,00
(skládkovné) z asfaltových povrchů

101 K 997221855 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce t 99,192 140,00 13 886,88
(skládkovné) z kameniva

VV 175,212-76,02 99,192
vv Součet 99,192

d 998 Přesun hmot 24 038,84
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem

102 k 998223011 dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv t 60,799 192,00 11 673,41
cjélky objektu

103 M 28611131 trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN4 m 53,530 231,00 12 365,43 cs Urs 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kopie - 95 - Dobříš-chodníky a zastávky Na Prachandě rozpočet neoceněný

Objekt:

3 -VRN -3 -VRN

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 6. 2019

Zadavatel: 1¢:
DIČ:

Zhotovitel: Ekotech Hořovice s.r.o. 1¢: 27630668
DIČ: CZ27630668

Projektant: 1¢:
DIČ:

Zpracovatel: 1¢:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 367 960,00

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 367 960,00 21,00% 77 271,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 445 231,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kopie - 95 - Dobříš-chodníky a zastávky Na Prachandě rozpočet neoceněný

Objekt:
3 -VRN -3 -VRN

Místo: Datum: 14. 6. 2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Ekotech Hořovice s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 367 960,00

HSV - Práce a dodávky HSV 9 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 800,00

OST - Ostatní 12 050,00

vrn - vedlejší rozpočtové náklady 346 110,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 98 827,00

VRN4 - Inženýrská činnost 50 483,00

VRN6 - Územní vlivy 30 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 70 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Kopie - 95 - Dobříš-chodníky a zastávky Na Prachandě rozpočet neoceněný

Objekt:
3 -VRN -3 -VRN

Místo: Datum: 14. 6. 2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Ekotech Hořovice s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 367 960,00

d HSV Práce a dodávky HSV 9 800,00

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 800,00

1 K 90007.R Ochrana stávajících síti po dobu prováděni stavebních. soubor 1,000 9 800,00 9 800,00praci

d OST Ostatní 12 050,00
2 K 0001 Vytýčení stávajících síti před zahájením zemních prací soubor 1,000 12 050,00 12 050,00

d vrn vedlejší rozpočtové náklady 346 110,00
3 K 01115 pasportizace okolních objektů kpl 1,000 23 600,00 23 600,00

4 K 032002000 Hlavni tituly průvodních činnosti a nákladů zařízeni , 1,000 38 200,00 38 200,00 es Urs 2015 02staveniště vybaveni staveniště

5 K 034503000 Zařízeni staveniště zabezpečeni staveniště informační 1,000 35 000,00 35 000,00 es Urs 2015 02
tabule

d VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 98 827,00

6 K 011 314000 Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné 1,000 17 700,00 17 700,00 es Urs 2017 01práce archeologická činnost archeologický dohled

7 K 012103000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické kpl 1,000 11 000,00 11 000,00 es Urs 2016 01práce před výstavbou

8 K 012203000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické kpl 1,000 27 700,00 27 700,00 es Urs 2016 01práce při prováděni stavby

9 K 012303000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické kpl 1,000 15 600,00 15 600,00 es Urs 2016 01práce po výstavbě
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové

10 K 013254000 práce dokumentace stavby (výkresová a textová) kpl 1,000 26 827,00 26 827,00 es Urs 2016 01
skutečného provedeni stavby

d VRN4 Inženýrská činnost 50 483,00

11 K 041403000 Inženýrská činnost dozory koordinátor BOZP na . 1,000 11 818,00 11 818,00 es Urs 2017 01
staveništi

12 K 042503000 Inženýrská činnost posudky pIán BOZP na staveništi ... 1,000 10 045,00 10 045,00 es Urs 2017 01

1 3 K 043002000 Hlavni tituly průvodních činnosti a nákladů inženýrská kpl 4,000 3 280,00 13 120,00 es Urs 2016 01
činnost zkoušky a ostatní měřeni

14 K 043194000 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měřeni zkoušky .,, 1,000 15 500,00 15 500,00 es Urs 2017 01
ostatní zkou šky

d VRN6 Územní vlivy 30 000,00

1 5 K 065002000 Hlavni tituly průvodních činnosti a nákladů územní vlivy kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 es Urs 2016 01
mimostaveništni doprava materiálů a výrobků

d VRN7 Provozní vlivy 70 000,00

16 K 071103000 Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz .,, 1,000 70 000,00 70 000,00 es Urs 2017 01
investora
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