
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 0 JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
01 Parkoviště Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
2017/037 Oprava parkoviště Na Balkáně Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 137 355 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 22 747

ZRN celkem 1 137 355 Zařízení staveniště 56 868

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 34 121

ZRN+HZS 1 137 355 Ostatní náklady neuvedené 56 868

1 307 959 Ostatní náklady celkem 170 603
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Michal Burda Jméno :

Datum : Datum : 10.07.2019 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

BB PROJEKT s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

1 307 959 Kč
274 671 Kč

0 Kč
0 Kč

1 582 630 Kč
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2017/037 Oprava parkoviště Na Balkáně Rozpočet :
01 Parkoviště

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 209 694 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 16 097 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 2 325 0 0 0 0
5 Komunikace 270 408 0 0 0 0
8 Trubní vedení 151 913 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 88 230 0 0 0 0
93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 10 019 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 40 986 0 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 347 683 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 1 137 355 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 1 137 355 0
Oborová přirážka 1 137 355 0
Přesun stavebních kapacit 1 137 355 0
Mimostaveništní doprava 2,0 1 137 355 22 747
Zařízení staveniště 5,0 1 137 355 56 868
Provoz investora 1 137 355 0
Kompletační činnost (IČD) 3,0 1 137 355 34 121
Rezerva rozpočtu 5,0 1 137 355 56 868

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt :

170 603
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2017/037 Oprava parkoviště Na Balkáně Rozpočet:
01 Parkoviště

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 113107113 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.30 cm m2 137,24 165,68 22 737,92

31,08

106,16

2 113107124 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm m2 174,13 562,06 97 873,48

31,08

106,16

36,89

3 113231436 Bourání odvodňovacího žlabu,  š.360 mm m 44,45 98,22 4 365,88

44,45

4 113314300 Odstranění podkladů ze živice -15cm m2 177,24 292,41 51 826,75

31,08

106,16

40,00

5 131301110 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3 m3 6,30 395,64 2 492,53

3,15

3,15

6 132301101 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 m3 14,80 986,13 14 596,70

13,75

1,05

7 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 2,40 94,80 227,52

1,20

1,20

8 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 12,30 1 266,15 15 573,65

11,46

0,84

Celkem za 1 Zemní práce 209 694,42
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

9 215901101 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační 
deskou m2 174,13 92,44 16 096,90

31,08

106,16

36,89

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 16 096,90
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
10 451541111 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm m3 2,50 929,08 2 324,56

2,29

0,21

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 2 324,56
Díl: 5 Komunikace
11 564751111 Podklad z kameniva drceného vel.0 -32 mm,tl. 15 cm m2 177,24 186,32 33 023,36

31,08

106,16

40,00

12 564801200 Podklad komunikací štěrkodrti 0-8 mm tl.6 cm m2 137,24 105,68 14 503,52

Výkop pro novou kanalizaci:   (0,6*0,1)*(4,2+34)

   (0,6*0,1)*(1+1+1,5)

Nosná vrstva ve skladbě komunikace:

vjezd na parkoviště:   31,08

komunikace podél žlabu:   106,16

doplnění podkladů v místech lokálních oprav ve zbývající ploše 
parkoviště:    40

Zhutnění zákl.spáry:

vjezd na parkoviště:   31,08

komunikace podél žlabu:   106,16

Plocha pod novým žlabem:   (0,61+0,22)*44,45

zásyp kolem šachet:

RŠ1:   (1,5+1,5)*2*0,2*1

RŠ2.:   (1,5+1,5)*2*0,2*1

Výkop pro novou kanalizaci:   (0,6*0,5)*(4,2+34)

   (0,6*0,4)*(1+1+1,5)

   (0,6*0,5)*(1+1+1,5)

komunikace podél žlabu:   106,16

vrstva pod stávajícím žlabem:   (0,61+0,22)*44,45

stávající poškozený žlab:    44,45

vjezd na parkoviště:   31,08

komunikace podél žlabu:   106,16

lokální opravy ve zbývající ploše parkoviště:   40

výkop pro novou revizní šachtu:

RŠ1:   (1,5*1,5)*1,4

RŠ2.:   (1,5*1,5)*1,4

 

Výkop pro novou kanalizaci:   (0,6*0,6)*(4,2+34)

komunikace podél žlabu:   106,16

 

vjezd na parkoviště:   31,08

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

vjezd na parkoviště:   31,08
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2017/037 Oprava parkoviště Na Balkáně Rozpočet:
01 Parkoviště

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

31,08

106,16

13 564801500 Podklad komunikací štěrkodrti 25cm m2 348,96 221,51 77 298,13

31,08

106,16

36,89

174,13

348,96

14 575171111 Makadam živičný vsypný, kamenivo + asfalt 8 cm m2 40,00 225,14 9 005,60

40,00

15 576111315 Koberec asfalt.mastix SMA 16 S (AKMH) do 3 m, 6 cm m2 40,00 435,74 17 429,60

40,00

16 596215040 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 137,24 285,00 39 113,40

31,08

106,16

17 597091111 Žlab odvodňovací ACO DRAIN N100 dl. 1000 mm typ 2, šířka 
130 mm, spád 135-140 mm kus 11,00 1 898,59 20 884,49

11,00

18 59245030 Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní m2 33,00 350,00 11 550,00

32,63

32,63

33,00

19 59245031 Dlažba zámková H-PROFIL 20x10x8cm červená m2 112,00 425,00 47 600,00

111,47

111,47

112,00

Celkem za 5 Komunikace 270 408,10
Díl: 8 Trubní vedení
20 837355121 Výsek a montáž kamenin. odbočky na potrubí DN 200 včetně 

dodávky trouby DN 200 a odbočky DN 200/150 kus 1,00 8 950,00 8 950,00
21 871313121 Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 včetně 

dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000 m 36,00 212,36 7 644,96
22 871315211 Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN150 m 41,70 372,19 15 520,32

41,70

23 871353121 Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200 včetně 
dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000 m 6,00 312,66 1 875,96

24 877313123 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 4,00

3,00

1,00

25 877353121 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 kus 1,00 167,13 167,13

Koleno:    1

vjezd na parkoviště:    11

Začátek provozního součtu

vjezd na parkoviště:   31,08*1,05

Konec provozního součtu

 33

Začátek provozního součtu

komunikace podél žlabu:   106,16*1,05

Konec provozního součtu

 112

Výkop pro novou kanalizaci:   4,2+34+1+1+1,5

odbočky k jednotlivým vpůstím:    3

Položka je určena pro montáž a dodávku odvodňovacího žlabu z polymerického betonu včetně osazení do 
betonového lože. Žlab slouží k odvedení povrchové vody ze zpevněných ploch. Zatížení A15, B 125, C 250. Stavební 
výška 135-140 mm, šířka žlabu 130 mm, délka 1000 mm. 

komunikace podél žlabu:   106,16

plocha pod novým žlabem:   (0,61+0,22)*44,45

Konec provozního součtu

174,48*2

lokální opravy ve zbývající ploše parkoviště:       40

lokální opravy ve zbývající ploše parkoviště:       40

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce 
nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve 
výši 1%.

Nosná vrstva ve skladbě komunikace:

vjezd na parkoviště:   31,08

komunikace podél žlabu:   106,16

 

vjezd na parkoviště:   31,08

Kladecí vrstva skladby komunikace:

vjezd na parkoviště:   31,08

komunikace podél žlabu:   106,16

 

Roznášecí vrstva ve skladbě komunikace:

Začátek provozního součtu

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 4



2017/037 Oprava parkoviště Na Balkáně Rozpočet:
01 Parkoviště

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

26 892571111 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 42,00 100,00 4 200,00

42,00

27 892573111 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou sada 8,00 2 967,51 23 740,08

1,00

2,00

2,00

3,00

28 894411121 Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300 včetně dílců 
TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS kus 2,00 18 135,82 36 271,64

1,00

1,00

29 895941311 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců 
pro uliční vpusti TBV kus 3,00 17 441,26 52 323,78

30 28651661.A Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC kus 1,00 98,89 98,89
31 28651705.A Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC kus 3,00 236,12 708,36
32 28651709.A Odbočka kanalizační KGEA 200/ 200/45° PVC kus 1,00 412,27 412,27

Celkem za 8 Trubní vedení 151 913,39
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
33 916561111 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně 

obrubníku   100/5/20 cm m 75,35 232,06 17 485,72

20,60

10,30

44,45

34 917762111 Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 
obrubníku 100/15/30 m 10,30 506,11 5 212,93

10,30

35 918101111 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 6,00 2 944,03 17 664,18
36 919721211 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou m 115,05 165,00 18 983,25

10,30

10,30

44,45

50,00

37 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 165,05 175,00 28 883,75

20,60

44,45

100,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 88 229,83
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb
38 935115111 Mtž odvodňovací žlab betonový četně dobetonování spáry 

mezi žlabem a zdí C20/25 m 44,45 225,41 10 019,47
39 59227513.A Žlab odvodňovací betonový 600/140/330 přírodní kus 136,00

134,70

134,70

136,00

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 10 019,47
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
40 998225111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 390,34 105,00 40 985,98

vjezd na parkoviště:   10,3*2

komunikace podél žlabu:   44,45

lokální záplaty ve zbývající ploše parkoviště:   50*2

Začátek provozního součtu

44,45/0,33

Konec provozního součtu

136

styk mezi zámkovou dlažbou a vjezdu a stávajícím živičným 
povrchem:     10,3

styk zámkové dlažby podél žlabu se stávajícím živičným povrchem:     
44,45

lokalní opravy ve zbývající ploše parkoviště:     50

stávající šachta:     1

RŠ1:     2

RŠ2:     2

kanalizační vpusti:     3

RŠ1:     1

RŠ2:     1

podél odvodňovacího žlabu ve vjezdu:  10,3*2

styk mezi zámkovou dlažbou a vjezdu a stávajícím živičným 
povrchem:   10,3

styk zámkové dlažby podél žlabu se stávajícím živičným povrchem:    
44,45

styk zámkové dlažby vjezdu se stávajícím živičným povrchem v ul.Na 
balkáně:     10,3

styk zámkové dlažby vjezdu se stávajícím živičným povrchem v ul.Na 
balkáně:     10,3

36+6

šachty:
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2017/037 Oprava parkoviště Na Balkáně Rozpočet:
01 Parkoviště

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 40 985,98
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
41 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 246,58 250,00 61 645,86
42 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 246,58 25,00 6 164,59
43 979086112 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 246,58 185,00 45 617,94
44 979981104 Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 10t t 246,58 950,00 234 254,26

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 347 682,64
Položka zahrnuje přistavení kontejneru, odvoz a likvidaci stavební suti 
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