
Subdodavatel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, můŽe být

nahrazen pouze takoviýrn subdodavatelem, kteý prokáže minimálně stejné kvalifikaění předpoklady jako

subdodavatel původní. Změnu musí schválit objednatel.
Zhotovitelje povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně ýše jejich

podílu na akci, tento při každé aktualizaci překládá objednateli.

x. BEzPEčNosTPRÁCE
Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními
předpisy a ustanoveními norem ČsN. lrttezi ákladní patří nařízení vlády č. 59í/2006 Sb., o bližších
minimáÍních požadavcích na bezpečnost a ochrana zdravi pří práci na staveništích a zákon č. 309/2006'

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Dále je

nutnb dodrŽovat vyhlášku č,48 t 1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce ve znění pozdějších předpisů,

kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení'
Všichni pracovníci, pohybující se na stavbě, musí být vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami

a musí být prokazatelně zaškoleni o zásadách bezpečnosti práce'
eřed zaňájením provozu je dodavatel povinen seznámit všechny pracovníky se zásadami bezpečného
chování ná pracovišti a moŽnými mísý a zdroji ohroŽení. obdobně je povinen seznámit určené pracovníky

s riziky stavební činnosti a jejich ohroŽení.
Zvýšenou pozornost z hlediska bezpečnosti práce je nutné věnovat stavebním pracím v nebezpečném
prostoru a při zemních pracích (ochrana inŽen;hských sítí).

xl. PoŽÁRNÍoGHRANA
Na staveništije nutno dodrŽovat zásady, které vyloučí moŽnost vzniku poŽáru a tím iškod na zdraví
osob a zařízení staveniště. Zhotoviteljako součást nabídky vypracuje a doloŽí na stavbu požární ťád.

Při stavbě je nutno zajistit dodrŽování všech protipoŽárních předpisů, zvláště pak při svařování,
rozehřívání asfaltu, Živice a podobných hmot, při budování sociálního zařízeni' Nutno pamatovat na

střežení pracoviště min'24 hod. po skončení prací s chlazením svarů, pokud se týo svářečské práce

vykonávali v hořlavém prostředí.

XI. ŽVoTuípnosrŘeoÍ
Zhotovitel učiní veškerá ztýšená aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných předpisů

a pravidel pro aktivní ochranu Životního prostředí. Nebude akceptováno Žádné znečistění v prostoru

staveniště, které by se mohlo bud' přímo, nebo i dešťovými splachy dostat do těchto vodních ploch.

Musí být zavedena zvýšená bezpečnostní opatření jak pro výstavbu, tak i jako prevenci proti

znečisťování a jejich řádné plnění bude beze zbytku vyŽadováno.
Zhotovitel pouŽije technologické postupy výstavby, které budou dávat nezbytnou záruku prevence

ekologického dopadu nadměrného hluku, prachu, vibrací atd. jak na pracovníky, tak i na místní
uŽivatele, chodce, řidiče apod. Preventivníopatření budou provedena i podél přepravních tras.
Při provádění stavby je zhotovitel povinen omezit škodlivé důsledky stavební činnost na Životní
prostreoí, a to zejména hluk, znečisťování ovzduší a komunikací, zábor ploch pro ZS, znečisťování
vody, ochrana zeleně.
Dále je povinen v průběhu celé stavby provádět i tato opatření:
o pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu vč. krýů na snížení hluku

o provádět průběŽné technické prohlídky a údrŽbu stavebních mechanizmů
. zabezpečit plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu navazující dopravy
. nepřipustit provoz aut a strojů s nadměrným mnoŽstvím škodlivin ve vyfukových plynech

. maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě

. přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečisťoval okolí (plachty, vlhčení, min. rychlost)
o zaiméZit pojíŽdění a stání mimo zpevněné plochy a komunikace
. u vjezdu na veřejné komunikace zabezpečit čistění kol a podvozků aut i stavebních strojů

. nevyhnutelnéznečistěníkomunikacíneprodleněodstraňovat

. udrŽovat pořádek na staveništi, materiál ukládat odborně na vyhrazená místa
o k realizaci stavby vyuŽívat plochu v obvodu stanoveného staveniště
o odpady, které vzniknou při výstavbě, musí dodavatel evidovat jak co do mnoŽství, tak i způsob

s jójicň nakládáním v soulaáu s vyhláškou MŽP. Veškeré poplatky za odvoz a skládkování
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