

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy DM Karlovy Vary - ZL č.5 - Otopná tělesa

Objekt:

ZL5b - Zpětná montáž otopných těles

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Bauing KV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.06.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

29414075

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

49 140,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 49 140,00 | 21,00% | 10 319,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

59 459,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy DM Karlovy Vary - ZL č.5 - Otopná tělesa

Objekt:

ZL5b - Zpětná montáž otopných těles

Místo:

Datum: 20.06.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bauing KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

49 140,00

PSV - Práce a dodávky PSV

49 140,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

49 140,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy DM Karlovy Vary - ZL č.5 - Otopná tělesa

Objekt:

ZL5b - Zpětná montáž otopných těles

Místo:

Datum: 20.06.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bauing KV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

49 140,00

D PSV Práce a dodávky PSV 49 140,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 49 140,00

| | | | | | | | |
|---|---|------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 1 | K | K011 | Zpětná montáž otopného tělesa - napojení na stávající rozvod s jeho nutnou úpravou | kus | 18,000 | 2 275,00 | 40 950,00 |
| 2 | K | K012 | Montážní materiál a technické plyny | kus | 1,000 | 4 550,00 | 4 550,00 |
| 3 | K | K014 | Doprava | kus | 1,000 | 3 640,00 | 3 640,00 |