
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Nerudova,Nad Řekou,Cheb Datum: 22. 7. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 04332687

Příprava arealizace staveb Cheb s.r.o. DIČ: CZ04332687

Poznámka:

Cena bez DPH 107 685,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 107 685,00 21,00% 22 613,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 130 298,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava a nátěr schodiště v ul. Nerudova- Nad Řekou,Cheb.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: ul. Nerudova,Nad Řekou,Cheb Datum: 22. 7. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Příprava arealizace 

staveb Cheb s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 107 685,00

PSV - Práce a dodávky PSV 100 821,87

    763 - Konstrukce suché výstavby 4 355,50

    766 - Konstrukce truhlářské 49 597,08

    783 - Dokončovací práce - nátěry 46 869,29

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 863,13

    VRN2 - Příprava staveniště 2 111,73

    VRN3 - Zařízení staveniště 4 751,40

Oprava a nátěr schodiště v ul. Nerudova- Nad Řekou,Cheb.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: ul. Nerudova,Nad Řekou,Cheb Datum: 22. 7. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Příprava arealizace 

staveb Cheb s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 107 685,00

D PSV Práce a dodávky PSV 100 821,87

D 763 Konstrukce suché výstavby 4 355,50

21 K 763891111
Montáž dřevostaveb z kompletizovaných panelů - 

kotvící a spojovací materiál
m2 25,000 174,22 4 355,50

PP

Montáž rodinných domů z kompletizovaných panelů  s nosnou 

konstrukcí dřevěnou, opláštěnou sádrovláknitou deskou materiál kotvící 

a spojovací

D 766 Konstrukce truhlářské 49 597,08

7 K 766211200
Montáž madel schodišťových dřevených nebo 

verzalitových průběžných
m 52,000 131,98 6 862,96

PP Montáž madel  schodišťových dřevěných průběžných

8 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 1,170 6 968,82 8 153,52

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

VV 52*0,15*0,15 "madlo 1,170

VV Součet 1,170

9 M 60511112
řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm 

dl 4-5m
m3 1,430 6 124,02 8 757,35

PP řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4-5m

VV 52*1,1*0,025 " obložení 1,430

VV Součet 1,430

4 K 766211811 Demontáž schodišťového madla m 52,000 63,46 3 299,92

PP Demontáž madel  schodišťových

VV 52 52,000

VV Součet 52,000

6 K 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2 57,200 133,04 7 609,89

PP Demontáž obložení stěn  palubkami

VV 52*1,1 57,200

VV Součet 57,200

10 K 766412212
Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z 

měkkého dřeva š do 80 mm
m2 57,200 239,66 13 708,55

PP
Montáž obložení stěn  plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku z 

měkkého dřeva, šířky přes 60 do 80 mm

VV 52*1,1 57,200

VV Součet 57,200

11 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 6 m
t 1,430 842,58 1 204,89

PP

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 46 869,29

14 K 783101201
Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před 

provedením nátěru
m2 65,000 55,75 3 623,75

PP
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru 

broušení smirkovým papírem nebo plátnem hrubé

VV 52*1,1 " obložení 57,200

VV 52*0,15 " madlo 7,800

VV Součet 65,000

15 K 783101203
Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí 

před provedením nátěru
m2 65,000 50,58 3 287,70

PP
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru 

broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné

VV 52*1,1 " obložení 57,200

VV 52*0,15 " madlo 7,800

VV Součet 65,000

12 K 783101401
Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před 

provedením nátěru
m2 65,000 4,95 321,75

PP
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru 

ometení

VV 52*1,1 " obložení 57,200

VV 52*0,15 " madlo 7,800

VV Součet 65,000

13 K 783101403
Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před 

provedením nátěru
m2 65,000 5,78 375,70

PP
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru 

oprášení

Oprava a nátěr schodiště v ul. Nerudova- Nad Řekou,Cheb.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 52*1,1 " obložení 57,200

VV 52*0,15 " madlo 7,800

VV Součet 65,000

16 K 783113121
Dvojnásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní 

přísadou truhlářských konstrukcí
m2 65,000 197,45 12 834,25

PP
Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný fungicidní 

syntetický

VV 52*1,1 " obložení 57,200

VV 52*0,15 " madlo 7,800

VV Součet 65,000

17 K 783118211
Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských 

konstrukcí s mezibroušením
m2 65,000 190,06 12 353,90

PP
Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením 

syntetický

VV 52*1,1 " obložení 57,200

VV 52*0,15 " madlo 7,800

VV Součet 65,000

18 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem
m2 52,000 56,28 2 926,56

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 

odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným

VV 52*1 " ocel konstrukce 52,000

VV Součet 52,000

19 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

standardní nátěr zámečnických konstrukcí
m2 52,000 110,87 5 765,24

PP
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 

syntetický standardní

20 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 

zámečnických konstrukcí
m2 52,000 103,47 5 380,44

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 863,13

D VRN2 Příprava staveniště 2 111,73

1 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1,000 2 111,73 2 111,73

PP Příprava staveniště

D VRN3 Zařízení staveniště 4 751,40

2 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 3 167,60 3 167,60

PP Zařízení staveniště

3 K 034002000 Zabezpečení staveniště kpl 1,000 1 583,80 1 583,80

PP Zabezpečení staveniště
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