



D3A, spol. s r.o.
Ke džbánu 382/23
161 00 Praha 6

Datovou schránkou: k3spqdf

Zakázka č.
INV/OB/1279/19
Č. j.:
MHMP 1580615/2019
INV/05/1179/2019
Sp. zn.:
S-MHMP 1580615/2019

Vyřizuje/tel.:
Ing. Vladimír Matějovský
236 004 652

Počet listů/příloh: 3/2
Datum:
13.08.2019

Objednávka č. OBJ/INV/21/05/00319/2019

Kontrolní číslo: K23077457600

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

Zastoupená:

Ve věcech smluvních:

Ing. Karel Prajer
ředitel INV MHMP

Ve věcech technických:

Ing. Vladimír Matějovský
referent přípravy a realizace investic

IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
Číslo účtu: 20028-5157998/6000

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

D3A, spol. s r.o.
Ke džbánu 382/23
161 00 Praha 6

Zastoupený:

Ing. arch. Jaroslav Zima
jednatel

IČO: 25722760
DIČ: CZ25722760

Zapsán/Registrován u: Městského soudu v Praze

Spis. značka: C 64366

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 434064001/5500

Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. **Číslo a název stavby:** Stavba č. 0081 MO Pelc/Tyrolka - Balabenka

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění

Technická pomoc urbanisty ke studii dopravního řešení oblasti V Holešovičkách - Libeňská spojka - Povltavská (dle smlouvy DÍL/21/05/006463/2019) dle nabídky zhotovitele ze dne 26. 7. 2019

II. Doba plnění

Od: Od: Od zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv u závazků nad 50.000,-Kč bez DPH (platnost nastává dnem podpisu „Potvrzení o přijetí objednávky“ a účinnost nastává dnem kdy je zaregistrováno v RS MV ČR)

do: dokončení prací na studii (předpoklad 31.12.2019)

III. Cena

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Počet hodin (odhad max.)	120 hod.
Hodinová sazba	800,- Kč/hod.
Základní cena	96 000,00 Kč
DPH 21%	20 160,00 Kč
Cena včetně DPH	116 160,00 Kč

IV. Platební podmínky

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojím vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Soupisu prací (datum, předmět jednání resp. předmět přípravných prací na jednání, počet hodin), jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a převíjajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojím vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1.** Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1.**

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatel. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- číslo a název stavby
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. Smluvní sankce

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevyklučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata bez zbytečného odkladu od doručení Dodavatelí/Zhotovitelí.

Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:

Ing. Karel Prajer
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy
podepsáno elektronicky

Přílohy: 1. Potvrzení přijetí objednávky
2. Nabídka ze dne 26.7.2019

D3A

Přístavní 5, 170 00 Praha 7
tel.: +420 266 712 410
e-mail: d3a@d3a.cz
www.d3a.cz

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor investiční
Oddělení Městského okruhu
Vyšehradská 2075/51
128 00 Praha 2

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Matějovský
vladimir.matejovsky@praha.eu
+420 236 004 652, +420 775 447 267

Název akce: Studie dopravního řešení oblasti V Holešovičkách – Libeňská spojka - Povltavská

Věc: Nabídka


Předkládáme nabídku na technickou pomoc k projektu „Studie dopravního řešení oblasti V Holešovičkách – Libeňská spojka – Povltavská“. Předmětem nabídky je spolupráce na architektonickém a urbanistickém řešení. Tato spolupráce obnáší přípravu na jednání a účast na jednáních a výrobních výběrech.

Odhadovaný počet hodin	120 hod
Cena za hodinu	800 Kč / hod

Celková cena nepřekročí 96 000 Kč.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Hodinová sazba vychází z ceníku UNIKA.

S pozdravem

Ing. arch. Jaroslav Zima
D3A spol. s r.o.



V Praze dne 26. 07. 2019

Odbor investiční MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy Odbor investiční	
ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP	
DORUČENO DNE: 19-08-2019	INV 2585
Počet listů dokumentů:	Počet listů příloh:
Počet listinných příloh:	
Počet a druh nelistinných příloh:	
Přivzal:	/2/

**Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 1580615/2019**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/05/00319/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/OB/1279/19 ze dne 13.8.2019 na stavbu:

Stavba č. 0081 MO Pelc/Tyrolka – Balabenka, Technická pomoc urbanisty ke studii dopravního řešení oblasti V Holešovičkách - Libeňská spojka - Povitavská

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 96 000,- Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á bez zbytečného odkladu ode dne doručení.

Jméno/Firma: D3A, spol. s r.o.
Sídlo: Ke džbánu 382/23, 161 00 Praha 6
IČO: 25722760
DIČ: CZ25722760
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., 434064001/5500
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing.arch. Jaroslav Zima, jednatel

V PRAZE

Datum: 16.8.2019



.....
Podpis statutárního zástupce

Interně pro MHMP:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 01 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Ing. Vladimír Matějovský

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR