
 

CENOVÁ NABÍDKA 

Rozpočet 20190801 Výměna podlahové krytiny JKSO    

Objekt 
Název 
objektu     SKP    

1   Gymnázium Krnov   Měrná jednotka   

Stavba 
Název 
stavby     Počet jednotek   

20190801 Kancelář a ředitelna   Náklady na m.j.   

Projektant     Typ rozpočtu   

Zpracovatel projektu         

Objednatel         

Dodavatel     Zakázkové číslo  20190801 

Rozpočtoval   Počet listů   

ROZPOČTOVÉ 
NÁKLADY 

            

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 

  HSV celkem 125 Ztížené výrobní podmínky   0 

Z PSV celkem 72 987 Oborová přirážka     0 

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit   0 

N 
M dodávky 
celkem 0 Mimostaveništní doprava   0 

ZRN celkem 73 113 Zařízení staveniště   0 

      Provoz investora     0 

HZS 0 Kompletační činnost (IČD)   0 

ZRN+HZS 73 113 
Ostatní náklady 
neuvedené   0 

ZRN+ost.náklady+HZS 73 113 Ostatní náklady celkem   0 

Vypracoval   Za zhotovitele   
Za 
objednatele   

Jméno :  Ing. Gabriela Geryková Jméno : Jméno :   

Datum :  1.8.2019   Datum : Datum :   
        
Podpis :   Podpis:   Podpis:   

          
Základ pro DPH 21,0 %     73 113 Kč 
DPH 21,0 %    15 354 Kč 
Základ pro DPH 0,0 %    0 Kč 
DPH   0,0 %    0 Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM     88 467 Kč 
 

 



 

 

Stavba : 20190801 Kancelář a ředitelna   Rozpočet : 20190801   

Objekt : 
1 Gymnázium 
Krnov     Výměna podlahové krytiny 

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ 

  
Stavební 

díl     HSV PSV Dodávka Montáž HZS 

776 Podlahy povlakové   0 72 987 0 0 0 
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 125 0 0 0 0 

  CELKEM  OBJEKT   125 72 987 0 0 0 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY 

Název VRN     Kč % Základna   Kč 

Ztížené výrobní podmínky   0 0,0 73 113   0 
Oborová přirážka   0 0,0 73 113   0 
Přesun stavebních kapacit   0 0,0 73 113   0 
Mimostaveništní doprava   0 0,0 73 113   0 
Zařízení staveniště   0 0,0 73 113   0 
Provoz investora   0 0,0 73 113   0 
Kompletační činnost (IČD)   0 0,0 73 113   0 
Rezerva rozpočtu   0 0,0 73 113   0 

  CELKEM VRN         0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Položkový rozpočet  

 Stavba : 20190801 Kancelář a ředitelna   Rozpočet: 20190801   
Objekt : 1 Gymnázium Krnov   Výměna podlahové krytiny 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 

Díl: 776 Podlahy povlakové         
1 776431010R00 Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu  m 51,92 114,50 5 944,84 

    ředitelna:5,95*2+8,50*2 28,90     

    kancelář:(2,97*2+8,54*2) 23,02     
2 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky  m2 25,36 37,10 941,00 

    kancelář:8,54*2,97 25,36     
3 776572100R00 Lepení povlakových podlah z pásů textilních  m2 75,94 165,00 12 529,90 

    ředitelna:5,95*8,50 50,58     

    kancelář:8,54*2,97 25,36     
4 776572200R00 Lepení povlakových podlah ze čtverců  m2 50,58 177,50 8 977,06 

    ředitelna:5,95*8,50 50,58     
5 776590100U00 Vysátí podkladu nášlap ploch podlah  m2 75,94 5,00 379,69 

    ředitelna:5,95*8,50 50,58     

    kancelář:8,54*2,97 25,36     
6 28342403RZ1 Lišta soklová PVC 60 mm pro vlepení pásku koberce m 54,52 35,00 1 908,06 

    ředitelna:28,90*1,05 30,35     

    kancelář:23,02*1,05 24,17     
7 284123095RZ1 Koberec Fortesse SD New všívaný š. 4 m polyamid m2 57,40 437,00 25 083,80 

    š.400 = 6,10 + 6,10 + 2,15 

    14,35*4 57,40     
8 284123095RZ2 Koberec Lindau š. 4 m m2 36,00 153,00 5 508,00 

    š.400 = 9,0 

    9,00*4 36,00     
9 284123095RZ3 PVC na vyrovnání stávajícího podkladu m2 53,10 207,00 10 992,49 

      

    ředitelna:5,95*8,50*1,05 53,10     
10 998776201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m  % 722,65 1,00 722,65 

  Celkem za 776 Podlahy povlakové       72 987,49 
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot         
11 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.podlaží  t 0,05 322,50 16,36 
12 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km  t 0,05 212,00 10,75 
13 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km  t 0,71 15,70 11,15 
14 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m  t 0,05 290,00 14,71 
15 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m  t 0,10 32,30 3,28 
16 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky  t 0,05 120,50 6,11 
17 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina  t 0,05 1 235,00 62,65 

      

  Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot       125,01 
 

 

 


