
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 12. 2. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

VACH2111

ZL 01, obklady

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 

(tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové 

soustavy ÚRS.

16 748,32

Sazba daně Základ daně Výše daně

3 517,1521,00% 16 748,32

CZK 20 265,47

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VACH2111

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

ZL 01, obklady

12. 2. 2019

 

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

19 260,5716 748,3201 Kabinet - vícepráce obklady

16 748,32 19 260,57
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 12. 2. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 748,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 16 748,32 15,00% 2 512,25

Cena s DPH v CZK 19 260,57

ZL 01, obklady

ZL 01, obklady

 

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 

(tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z 

Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 2. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 16 748,32

HSV - Práce a dodávky HSV 1 283,58

    96 - Bourání konstrukcí 1 283,58

PSV - Práce a dodávky PSV 15 464,74

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 796,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 12 668,74

ZL 01, obklady

ZL 01, obklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 2. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 16 748,32

D HSV Práce a dodávky HSV 1 283,58

D 96 Bourání konstrukcí 1 283,58

1 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 7,178 89,40 641,71

PP Odsekání obkladů  stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

VV 1,65*1,45*3 7,178

2 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,488 620,00 302,56

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

3 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 0,488 335,00 163,48

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

4 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,488 10,30 5,03

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

5 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 0,488 350,00 170,80

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 904

D PSV Práce a dodávky PSV 15 464,74

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 796,00

6 K 725210912 Odmontování a zpětná montáž umyvadel kus 3,000 712,00 2 136,00

PP Odmontování a zpětná montáž umyvadel

7 K 725800929 Výměna těsnění baterie umyvadlové kus 3,000 220,00 660,00

PP Výměna těsnění baterie umyvadlové

D 781 Dokončovací práce - obklady 12 668,74

8 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 9,180 47,20 433,30

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

VV 1,80*1,70*3 9,180

9 K 781789194 Příplatek k montáži obkladů za vyrovnání povrchu m2 9,180 200,00 1 836,00

PP Příplatek k montáži obkladů za vyrovnání povrchu

10 K 781414118 Montáž obkladaček vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem, vč.spárování (vč.dodávky lepidla a spárovací malty) m2 9,180 480,00 4 406,40

PP Montáž obkladaček vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem, vč.spárování (vč.dodávky lepidla a spárovací malty)

11 K 781494519 Spárování fabionu m 15,600 101,00 1 575,60

PP Spárování fabionu

VV (1,80+1,70*2)*3 15,600

12 M 597615 obkladačky keramické vnitřní m2 10,098 420,00 4 241,16

PP obkladačky keramické vnitřní, vč.veškerých lišt

VV 9,18*1,10 10,098

13 K 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 0,312 565,00 176,28

PP
Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

ZL 01, obklady

ZL 01, obklady
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