

Příloha č. 2 Smlouvy č. 15B/2019

Příjemce: *Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.*
Název akce: *SSZ v obci Velké Přílepy*
ISPROFOND: *521751271*

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
<i>Technologie SSZ</i>			
220960313	<i>Zpracování dopravního řešení SSZ</i>	22 748,00	27 525,08
220960315	<i>Vyhodnocení zkušebního provozu</i>	7 238,00	8 757,98
460010024	<i>Vytyčení trasy vedení kabelového</i>	154,50	186,95
VRN1	<i>Průzkumné, geodetické a projektové práce</i>	35 673,00	43 164,33
VRN3	<i>Informační tabule</i>	4 136,00	5 004,56
VRN3	<i>Autorský dozor</i>	3 102,00	3 753,42
<i>SO 101 - Stavební úpravy</i>			
9	<i>Zemina</i>	5 170,00	6 255,70
17	<i>Založení parkového trávníku</i>	13 079,58	15 826,29
18	<i>Osivo</i>	828,08	1 001,98
19	<i>Rozprostření ornice</i>	9 298,79	11 251,54
<i>Všeobecné položky</i>			
1	<i>Pasportizace nemovitostí</i>	3 102,00	3 753,42
2	<i>Geodetické práce před výstavbou</i>	5 170,00	6 255,70
3	<i>Geodetické práce při výstavbě</i>	6 204,00	7 506,84
5	<i>Geometrický plán</i>	4 136,00	5 004,56
6	<i>Dokumentace průběhu stavby</i>	8 272,00	10 009,12
7	<i>Dokumentace DIO</i>	18 612,00	22 520,52
8	<i>Dokumentace pro povolení zvl. užívání</i>	9 306,00	11 260,26
9	<i>Dokumentace pro realizaci</i>	16 027,00	19 392,67
10	<i>Dokumentace skutečného provedení</i>	10 857,00	13 136,97
16	<i>Dodávka a montáž info tabule</i>	3 102,00	3 753,42
17	<i>Demontáž info tabule</i>	723,80	875,80
18	<i>Pamětní deska</i>	2 068,00	2 502,28
VRN4	<i>Inženýrská činnost</i>	17 991,60	21 769,84
Celkem neuznatelné náklady			250 469,21

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru SFDI (v Kč) :	6 265 000,00
Maximální možný příspěvek (v %) :	85%
Celkové náklady dle Smlouvy o dílo (Kč):	7 194 660,23
Celkové uznatelné náklady (Kč):	6 944 191,02
Maximální možný příspěvek (zaokr. na 1000 Kč dolů):	5 902 000,00
Maximální možný příspěvek v % :	84,99%
Minimální vlastní podíl v % :	15,01%
Minimální vlastní podíl (Kč):	1 042 191,02

Zpracoval:

Dne: