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Smlouva o dílo:   „PD – Pracovní lávky“ 

Číslo smlouvy objednatele:  DOD20190363 

Číslo smlouvy zhotovitele:  HTL–4328 

█ Příloha č. 1 SOD – Rozsah předmětu plnění 

Areál tramvaje Poruba 

A) Projektová dokumentace ve stupni DSP i DPS budou zpracovány min. v tomto rozsahu: 

 Lávka bude umístěna mezi 12. a 13. kolejí na pomocné ocelové konstrukci ukotvené do nosné konstrukce 

podlahy.  

 Minimální podchůzí výška lávky bude 2,50 m od stávající betonové podlahy.  

 Pracovní lávka bude umístěna po celé délce montážního kanálu.  

 Průchozí šířka lávky bude po celé šířce betonového ochozu, dle platných norem. 

 Přístup z lávky bude na 12. a 13. kolej, z obou čel bude vstup na lávku realizován pomocí schůdků, u 

ostatních vstupů mohou být použity žebříky se zajištěním dle normy. 

 Materiál lávky bude kov, podlaha bude pororošt. 

 Materiál výplně rámu bude tahokov. 

 Zabezpečení výstupu z lávky na střechu tramvají pomocí zabezpečených branek. 

 Součástí lávky bude také zábrana zamezující pádu ze střechy vozu. 

 Součástí lávky bude rozvod elektroinstalace (z kteréhokoli místa na plošině musí být přístupna alespoň 

jedna zásuvka ve vzdálenosti max. 10m), osvětlení pod lávkou, rozvod tlakového vzduchu. 

 Zajištění ochrany proti dotyku tramvajového trolejového vedení. 

 Zabezpečení vypnutí napájení trakčního vedení pomocí rychlovypínačů, včetně světelné signalizace. 

 Na pracovní lávku musí být možno dopravit materiál o hmotnosti 150 kg (pracovní plošina) 

 Součástí díla bude oprava PKO mezi 12. a 13. kolejí. 

 Součástí projektové dokumentace ve stupni DPS bude Statický výpočet na zatížení nosné konstrukce 

nesoucí lávku a lávky samotné. 

 Součástí projektové dokumentace ve stupni DPS bude Podrobný položkový rozpočet jednotlivých SO, 

PS, zpracovaný v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 

v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění. 

 Součástí projektové dokumentace bude Soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých 

SO, PS (zadávací soupis prací). Soupis prací nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované 

položky, pokud tyto kumulované položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých 

komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci. 

B) Součásti předmětu plnění je zajištění Dokladové části projektové dokumentace DSP. Dokladová část k 

projektové dokumentaci bude mimo jiné obsahovat kladné/souhlasné vyjádření/stanovisko: 

 Krajské hygienické stanice MSK. 

 Hasičského záchranného sboru MSK. 
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 Veškeré ostatní vyjádření a stanoviska nutná k povolení realizace stavby. 

 Objednatele k  PD. Objednatel vydá toto stanovisko po předložení PD, vč. kompletní dokladové části, a to 

ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli – na oddělení příprava a 

realizace investic.  

Veškeré podmínky/požadavky dotčených orgánů a organizací uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích, budou 

zhotovitelem zapracovány do příslušných dokumentací. 

C) Zaměření a zakreslení stávajícího stavu objektu pro potřeby vypracování PD provede zhotovitel. 

D) Předmětem plnění díla je rovněž Výkon občasného autorského dozoru dle § 152, odstavce 4 stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, pro stavbu. Vymezení minimálního rozsahu provádění autorského 

dozoru pro stavbu je uvedena v příloze č. 3 SOD.  

E) Projektová dokumentace stavby ve stupni DSP bude vypracována v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu: 

 6 x v tištěné podobě – dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky. 

 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu .dwg v editovatelné verzi, 

textová část ve formátu *.doc nebo* .docx , tabulková část ve formátu *.xls nebo *.xlsx, rozpočtová část 

ve formátu *.xls nebo *.xlsx. 

 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu 

*.pdf, soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO, PS (zadávací soupis prací) ve 

formátu. *.xls nebo *.xlsx. 

F) Projektová dokumentace stavby ve stupni DPS bude vypracována v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu: 

 6 x v tištěné podobě – dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky. 

 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu .dwg v editovatelné verzi, 

textová část ve formátu *.doc nebo* .docx , tabulková část ve formátu *.xls nebo *.xlsx, rozpočtová část 

ve formátu *.xls nebo *.xlsx. 

 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu 

*.pdf, soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO, PS (zadávací soupis prací) ve 

formátu. *.xls nebo *.xlsx. 

 

Areál tramvaje Moravská Ostrava 

A) Projektová dokumentace ve stupni DSP i DPS budou zpracovány min. v tomto rozsahu: 

 Lávka bude umístěna mezi 101. a 102. kolejí na pomocné ocelové konstrukci ukotvené do nosné 

konstrukce podlahy. 

 Alternativně může být použita stávající konstrukce zabraňující pádu ze střechy vozidla.  

 Minimální podchůzí výška lávky bude 2,50 m nad horní hranou koleje.  

 Pracovní lávka bude umístěna po celé délce montážního kanálu.  

 Průchozí šířka lávky bude po celé šířce betonového ochozu, dle platných norem. 

 Přístup z lávky bude na 101. a 102. kolej, z jednoho čela bude vstup na lávku realizován pomocí schůdků, 

z druhé strany bude instalováno zdvihací zařízení. 

 Materiál lávky bude kov, podlaha bude pororošt. 

 Materiál výplně rámu bude shodný s výplněmi vedlejších lávek. 

 Zabezpečení výstupu z lávky na střechu tramvají pomocí 3 ks zabezpečených branek na každou stranu. 

 Součástí lávky bude také zábrana zamezující pádu ze střechy vozu. 



 

 

 

                                                                                                                                                

„PD – Pracovní lávky“ 3 

 

 Součástí lávky bude rozvod elektroinstalace 220 V (z kteréhokoli místa na plošině musí být přístupna 

alespoň jedna zásuvka ve vzdálenosti max. 10m), osvětlení pod a nad lávkou, rozvod tlakového vzduchu. 

 Zajištění ochrany proti dotyku tramvajového trolejového vedení. 

 Zabezpečení vypnutí napájení trakčního vedení pomocí rychlovypínačů, včetně světelné signalizace. 

 Na pracovní lávku musí být možno dopravit materiál o hmotnosti 150 kg (pracovní plošina) 

 Součástí projektové dokumentace ve stupni DPS bude Statický výpočet na zatížení nosné konstrukce 

nesoucí lávku a lávky samotné. 

 Součástí projektové dokumentace ve stupni DPS bude Podrobný položkový rozpočet jednotlivých SO, 

PS, zpracovaný v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 

v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění. 

 Součástí projektové dokumentace bude Soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých 

SO, PS (zadávací soupis prací). Soupis prací nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované 

položky, pokud tyto kumulované položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých 

komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci. 

B) Součásti předmětu plnění je zajištění Dokladové části projektové dokumentace DSP. Dokladová část k 

projektové dokumentaci bude mimo jiné obsahovat kladné/souhlasné vyjádření/stanovisko: 

 Krajské hygienické stanice MSK. 

 Hasičského záchranného sboru MSK. 

 Veškeré ostatní vyjádření a stanoviska nutná k povolení realizace stavby. 

 Objednatele k  PD. Objednatel vydá toto stanovisko po předložení PD, vč. kompletní dokladové části, a to 

ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli – na oddělení příprava a 

realizace investic.  

Veškeré podmínky/požadavky dotčených orgánů a organizací uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích, budou 

zhotovitelem zapracovány do příslušných dokumentací. 

C) Zaměření a zakreslení stávajícího stavu objektu pro potřeby vypracování PD provede zhotovitel.  

D) Předmětem plnění díla je rovněž Výkon občasného autorského dozoru dle § 152, odstavce 4 stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, pro stavbu. Vymezení minimálního rozsahu provádění autorského 

dozoru pro stavbu je uvedena v příloze č. 3 SOD.  

E) Projektová dokumentace stavby ve stupni DSP bude vypracována v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu: 

 6 x v tištěné podobě – dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky. 

 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu .dwg v editovatelné verzi, 

textová část ve formátu *.doc nebo* .docx , tabulková část ve formátu *.xls nebo *.xlsx, rozpočtová část 

ve formátu *.xls nebo *.xlsx. 

 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu 

*.pdf, soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO, PS (zadávací soupis prací) ve 

formátu. *.xls nebo *.xlsx. 

F) Projektová dokumentace stavby ve stupni DPS bude vypracována v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu: 

 6 x v tištěné podobě – dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky. 

 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu .dwg v editovatelné verzi, 

textová část ve formátu *.doc nebo* .docx , tabulková část ve formátu *.xls nebo *.xlsx, rozpočtová část 

ve formátu *.xls nebo *.xlsx. 
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 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu 

*.pdf, soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO, PS (zadávací soupis prací) ve 

formátu. *.xls nebo *.xlsx. 

 

V Ostravě dne:        V Ostravě dne:  

 

 

 

 

…………………………..…………... …………………………………..….. 

xxxxxxx  Ing. Pavel Šebesta 

xxxxxxx                    jednatel 


