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SMLOUVA O DÍLO Č. 19-07 
 

uzavřená dle Občanského zákoníku 89/2012 Sb. 

na dodávku Točivé redukce TR 320 
 

            

 
Objednatel: TEPLO BRUNTÁL a.s. 

 Šmilovského 659/6,79201 Bruntál 

 Česká republika 
Zastoupený:  Ing. Lubošem Trnavským, ředitelem a.s. 

IČO:  253 50 676 

DIČ:  CZ25350676 

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1345 

Banka:  KB a.s., pobočka Bruntál 

Číslo účtu:  86-5325040257/100 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:   Pavel  K r p e c 

        

        

Osoby oprávněné jednat ve věcech obchodních:  Ing. Luboš Trnavský 

     

a 

  
Zhotovitel:  G – Team Turbomachinery s.r.o. 

 Petrská 110 00, Praha 1 

 Česká republika 

Zastoupený: Ing. Aleš Trojan - na základě plné moci  

IČO:    025 16 896   

DIČ:    CZ02516896    

Zapsaná v obchodním rejstříku,vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 220443 

Banka:  Komerční banka a.s., Plzeň  
Číslo účtu:  107-6411310297/0100  

 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:   Ing. Jiří Klíma 

                                                                               Ing. Petr Lola 

                    

Osoby oprávněné jednat ve věcech obchodních:   Ing. Aleš Trojan 

                                                     Ing. Jiří Klíma  
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1. Úvodní ustanovení 

Na základě této Smlouvy o dílo se Zhotovitel zavazuje vyrobit a dodat Objednateli nový 

Předmět smlouvy, vyrobený nejdříve v roce 2020, popsaný v předmětu plnění této 

Smlouvy čl. 2. v podrobnostech dle „Technické specifikace Točivé redukce TR 320  

č. 19-110-0, která je nedílnou součástí této Smlouvy jako Příloha č. 1 a Nabídky č.:F19-

110 ze dne 18.7.2019, která je nedílnou součástí této Smlouvy jako Příloha č. 2. Na štítku 

bude vyznačen rok výroby. 

Objednatel se zavazuje spolupracovat při realizaci ustanovení Smlouvy, převzít a zaplatit 

za Předmět smlouvy smluvní cenu dle čl. 4. 

Tato Smlouva může být měněna či doplňována pouze formou písemných dodatků, které 

musí být vzájemně odsouhlaseny a potvrzeny oběma Smluvními stranami. 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Objednatel objednává a Zhotovitel přijímá ke zhotovení objednávku na výrobu Točivé 

redukce s jmenovitým el. výkonem na svorkách generátoru 520,0 kW.   

Plánovaným místem instalace Točivé redukce je areál závodu: výtopna „CV Dolní“ 

2.2. Předmětem plnění této Smlouvy je výroba Točivé redukce typ TR 320 pro redukci 

páry s následujícími parametry a v rozsahu dle „Technické specifikace Točivé redukce 

TR 320“ (Příloha č. 1): 

- štítkový (pracovní) tlak páry na vstupu do 

rychlouzavíracího ventilu před Točivou redukcí  .....................  1,2 MPa abs. 

- štítková (pracovní) teplota páry na vstupu do 

rychlouzavíracího ventilu před Točivou redukcí ......................  290,0°C   

- protitlak za výstupní přírubou Točivé redukce ......................... 0,15 MPa abs. 

- průtok páry ...............................................................................  10,0 t/hod. 

- garantovaný el. výkon na svorkách generátoru ........................  520,0 kW 

Točivá redukce bude vyrobená v souladu s nezbytnými normami a certifikáty platnými 

v EU pro provoz parních turbín. Předpokládá se periodický dozor obsluhy při provozu 

(pochůzky), najíždění a odstavování Točivé redukce obsluhou z místa. Dálkové 

ovládání a řízení Točivé redukce z velína není součástí dodávky. 

2.3. Rozsah dodávky: 

2.3.1. Strojní část  

Točivá redukce typ TR 320 a asynchronní generátor 400V, 50Hz.  

Společný základový rám pro soustrojí TR 320. 

Rozvaděč ochran a jištění generátoru 400 V včetně napájení a jištění pohonů na vlastní 

turbíně. 

Vzduchový chladič oleje TR 320. 

Beznárazové fázování generátoru. 

Regulovaná kompenzace el. generátoru. 

Dispečerské řízení. 

Doprava do místa instalace 

Montáž vlastní turbíny. 

Montáž elektro části, pomocná kabeláž mezi TR a rozvaděčem regulace cca 10 m. 

Komplexní zkoušky, zaškolení obsluhy. 
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Dodávka kotevních šroubů, matic a podložek pro kotvení Točivé redukce TR 320 do 

základu. 

2.3.2. Inženýrské služby 

2.3.3. Dokumentace Točivé redukce 

a) Dispoziční výkres soustrojí (v českém a anglickém jazyce), 

b) Instalační standard (obecné podklady pro projektování v českém jazyce), 

c) P&I schéma (ideové schéma v českém jazyce), 

d) Schémata zapojení MaR Točivé redukce TR 320, (v českém jazyce)  

e) Provozní předpis (v českém jazyce), 

f) Pasport (v českém a anglickém jazyce) dle norem platných v EU, 

g) Protokoly o provedených zkouškách a prohlášení o shodě v rozsahu Smlouvy  

(v českém jazyce), 

h) Certifikát CE (v českém jazyce), 

i) Počet exemplářů: 2 kusy v tištěné formě, 1 kus na CD, 

j) Seznam signálu pro přenos do nadřazeného systému. 

Potvrzení předání dokumentace bude provedeno formou Předávacího protokolu, 

podepsaného oběma smluvními stranami. V protokolu musí být výslovně uvedeno, 

že dodávka byla realizována v souladu s ustanoveními stávající Smlouvy. 

2.3.4. Expedice - Montáž  

Výroba předmětu Smlouvy bude úspěšně zrealizována podpisem Protokolu o 

úspěšném provedení mechanické zkoušky ve výrobním závodě Zhotovitele: G - 

Team a.s. – odštěpný závod Plzeňská strojírna Vochov, Vochov č.p. 50 a 

převzetím dodávky Objednatelem. Výsledek mechanické zkoušky bude 

zaznamenán v Protokolu o úspěšném provedení mechanické zkoušky ve výrobním 

závodě Zhotovitele a převzetí dodávky Objednatelem, potvrzeném oběma 

smluvními stranami. V Protokolu o úspěšném provedení mechanické zkoušky ve 

výrobním závodě Zhotovitele a převzetí zařízení Objednatelem musí být výslovně 

uvedeno, že zařízení je vyrobeno v souladu s ustanoveními stávající Smlouvy. 

Nakládka Točivé redukce a ostatních součástí na dopravní prostředky Objednatele 

ve výrobním závodě Zhotovitele je součástí Předmětu plnění. Doba od podpisu 

Protokolu o úspěšném provedení mechanické zkoušky u Výrobce a převzetí 

dodávky Objednatelem do nakládky Točivé redukce na dopravní prostředky 

Objednatele nesmí být delší než 14 dnů. Bude-li tato doba ze zavinění Objednatele 

překročena o více jak 14 dní, má Zhotovitel nárok účtovat a fakturovat náklady 

spojené se skladováním. Montáží Předmětu smlouvy ze strany Zhotovitele v místě 

instalace se rozumí kontrola osazení Točivé redukce na předem připravený základ, 

včetně mechanického seřízení, vyrovnání do vodováhy, kontroly připojení médií do 

Točivé redukce a součástí (pára, voda, kondenzát, elektrický proud). Montáž může 

provést výhradně oprávněná firma, určená Zhotovitelem.  

2.3.5. Uvedení Točivé redukce do provozu 

Po skončení montáže Točivé redukce, generátoru, potrubí a E+MaR bude zahájeno 

uvádění turbosoustrojí do provozu. Součástí uvedení do provozu je odzkoušení 

funkce a ovládání jednotlivých komponent až po připravenost zařízení k 

provoznímu vyzkoušení. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli ukončení stavby a 

možnost k zahájení uvádění turbosoustrojí do provozu nejpozději tři pracovní dny 

předcházející dni zahájení. Před zahájením předá Objednatel Zhotoviteli ke 
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kontrole Projektovou dokumentaci parního potrubí, především pevnostní výpočty 

(dilatační analýzy). 

Neúčast objednatele na řádně oznámeném zahájení uvádění do provozu 

nezabraňuje jejímu uskutečnění. 

2.3.6. Zaškolení obsluhy 

Zhotovitel zajistí před předáním a převzetím Díla řádné předvedení všech funkcí 

Díla, funkční vyzkoušení a zaškolení pracovníků obsluhy v rozsahu jednoho 

pracovního dne, včetně předání písemných instrukcí k pravidelné údržbě. 

Předběžné Provozní předpisy strojní + elektro budou předány objednateli 

nejpozději 1 měsíc před uvedením do provozu. V dostatečném předstihu 

(minimálně 3 pracovních dnů) před termínem příslušného školení oznámí 

objednateli termíny školení, aby objednatel mohl zajistit účast svých provozních 

pracovníků s odpovídající odbornou kvalifikací. 

O funkčním vyzkoušení a zaškolení obsluhy bude vyhotoven protokol. 

Věci, které jsou potřebné k provedení Předmětu smlouvy, je povinen opatřit 

zhotovitel. Pro Předmět smlouvy mohou být použity jen takové výrobky a 

konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro navržený účel 

zaručují, že Předmět smlouvy při správném provedení a běžné údržbě po dobu 

předpokládané existence splňuje požadavky na požární bezpečnost, hygienu, 

ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku.  

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Předmětu smlouvy nepoužije 

žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 

zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě 

nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že 

k realizaci Předmětu smlouvy nepoužije materiály, které nemají požadovanou   

certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle 

příslušných předpisů.  

3. Termín a podmínky dodávky 

3.1. Zhotovitel se zavazuje projednat a předat objednateli dokumentaci točivé redukce a 

jejího příslušenství, tak jak je popsána v čl. dle bodu 2.3.3. a) - c) této smlouvy, 

v tištěné i elektronické podobě a následně zahájit výrobu předmětu plnění nejpozději 

do 30.9.2019. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení mechanické zkoušky u Zhotovitele, ukončené 

podepsáním protokolu o úspěšném provedení mechanické zkoušky k prokázaní 

mechanického chodu Točivé redukce. Úspěšné provedení mechanické zkoušky se 

Zhotovitel zavazuje provést nejpozději do 14.2.2020. 

3.3. Zhotovitel se zavazuje dodat a osadit zařízení na místo instalace (výtopna „CV Dolní“) 

a předat všechny součásti předmětu plnění k montáži a napojení na média, tuto montáž 

může provést výhradně oprávněná firma, určená Zhotovitelem. Dodání na místo se 

Zhotovitel zavazuje provést nejpozději do 28.2.2020. 

3.4. Zhotovitel se zavazuje řádně a úplně zhotovené dílo uvést do provozu, tak jak je 

uvedeno v čl. 2.3.5 této smlouvy, provést zaškolení obsluhy popsané v čl. 2.3.6 této 

smlouvy a protokolárně předat objednateli nejpozději do 30.3.2020. 

3.5. Místo plnění Smlouvy: Areál centrální výtopny „CV Dolní“ na ul. Ruská 10a, 792 01 

Bruntál 
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3.6. Zhotovitel si vyhrazuje právo posunout termín plnění podle čl. 3.1, 3.2.,3.3., 3.4. této 

Smlouvy pouze v případě, že Objednatel neumožní nebo přeruší práci z jakýchkoliv 

jiných důvodů. Přerušení nebo posunutí termínu dodávky může být provedeno pouze 

písemnou formou.  V tomto případě nebude považováno posunutí termínu za prodlení 

ze strany Zhotovitele. Eventuální vícenáklady, způsobené tímto přerušením, písemně 

předložené Zhotovitelem a odsouhlasené Objednatelem, bude Zhotovitel fakturovat 

Objednateli na základě samostatné faktury. 

3.7. Objednatel je povinen dílo převzít, nejsou-li zjištěny žádné vady a nedodělky bránící 

bezpečnému provozu zařízení. Odmítne-li Objednatel bez uvedení důvodu podepsat 

Protokol o úspěšném provedení mechanické zkoušky u Zhotovitele a převzetí dodávky 

podle čl. 3.2., bude den takového odmítnutí podpisu Protokolu o úspěšném provedení 

mechanické zkoušky u Zhotovitele a převzetí dodávky považován za den předání díla 

Objednateli. Neúčast Objednatele u mechanické zkoušky bude považována za jeho 

akceptaci provedených zkoušek a zápisu v Protokolu o úspěšném provedení 

mechanické zkoušky u Zhotovitele a převzetí dodávky Objednatelem. 

3.8. Zhotovením Předmětu smlouvy se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 

prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 

řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 

stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, 

zejména: 

 zapojení a uvedení Předmětu smlouvy do provozu 

 zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického 

charakteru k řádnému provedení Předmětu smlouvy, 

 veškeré práce, dodávky a služby související s provedením Předmětu smlouvy   

 provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a 

zabezpečení strojů a materiálů objednatele, 

 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

 zajištění všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k 

prováděnému Předmětu smlouvy včetně pořízení protokolů, 

 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobkům (prohlášení 

o shodě). 

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol), jehož 

obsahem jsou: 

 údaje o zhotovitel, objednateli 

 stručný popis Předmětu smlouvy či jeho části s odkazem na tuto smlouvu, 

 seznam předaných dokladů, 

 prohlášení objednatele, zda Předmět smlouvy přejímá nebo nepřejímá. 

Obsahuje–li Předmět smlouvy vady či nedodělky, musí protokol dále obsahovat: 

 soupis zjištěných vad a nedodělků, 

 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání. 

V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu i důvody, pro které 

odmítá Předmět smlouvy převzít. 

Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, 

pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí Předmětu smlouvy. 

Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, 

kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá.  
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Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do 

vyřešení rozporu zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, 

odpovídající povaze díla, jako: 

 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 

prohlášení o shodě,    

 záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,     

 touto smlouvou specifikované doklady.  

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se Předmět smlouvy za 

dokončené a schopné předání.  

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 

dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením 

termínu, dokdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z 

povahy Předmětu smlouvy, provádí je zhotovitel za úhradu. 

Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud 

zkouška prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel 

3.9. Zhotovitel nahlásí připravenost předání Točivé redukce dle odstavce 3.c) s pětidenním 

předstihem. Objednatel je povinen odvézt dílo v termínu nejpozději do 14 dnů od data 

převzetí Točivé redukce v závodě Zhotovitele dle bodu 3.c.  

4. Smluvní cena 

Cena díla byla stanovena dohodou Smluvních stran v partitě Incoterms 2010 -  EXW 

 G-Team a.s., odštěpný závod Plzeňská strojírna Vochov, Vochov č.p.50. takto:  

 

Celková cena  podle čl. 2.   9 122 500,-Kč+DPH 

slovy: devětmiliónůstodvacetdvatisícpětsetkorunčeských+DPH. 

 

DPH bude stanovena na základě zákonů přijatých v EU a České republice. Objednatel 

prohlašuje, že je registrovaným plátcem DPH a má přiděleno daňové identifikační číslo 

v České republice. 

Cena za Předmět smlouvy je dohodnuta jako cena pevná. Cena obsahuje všechny 

nákladové složky nezbytné k řádné realizaci Předmětu smlouvy (materiál, mzdy, ostatní 

přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení staveniště, rizika a 

vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, 

kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo. 

Platební podmínky  

4.1. Platby za dodávky budou prováděny bezhotovostně, na základě faktur Zhotovitele. 

Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:  

a) 1. platba po předání dokumentace točivé redukce dle bodu 2.3.3. a) - c): 

30% z celkové ceny v Kč tj: 2 736 750,-Kč bez DPH 

(slovy:dvamiliónysedmsettřicetšesttisícsedmsetpadesátkorunčeských) 

do 15 pracovních dní od oboustranného podpisu Protokolu o předání dokumentace. 

 b) 2. platba po řádném a úplném provedení mechanické zkoušky  

40% z celkové ceny v Kč tj: 3 649 000,-Kč bez DPH 

(slovy:třimiliónyšetsetčtyřicetdevěttisíckorunčeských) 
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do 15 pracovních dní od oboustranného podpisu Protokolu o ukončení mechanické 

zkoušky ve výrobním závodě Zhotovitele. 

 c) 3. platba po dodání zařízení na místo instalace 

20% z celkové ceny v Kč tj: 1 824 500,-Kč bez DPH 

(slovy:jedenmiliónosumsetdvacetčtyřitisícpětsetpadesátkorunčeských)  

do 15 pracovních dní od oboustranného podpisu Protokolu o dodání zařízení na místo 

instalace. 

 d) 4. platba po uvedení zařízení do provozu 

10% z celkové ceny v Kč tj: 912 250,-Kč bez DPH 

(slovy: devětsetdvanácttisícdvěstěpadesátkorunčeských)  

do 10 pracovních dní od oboustranného podpisu Protokolu o úspěšném, řádném a 

úplném předání a převzetí zcela funkčního Předmětu smlouvy. 

 

Všechny platby budou hrazeny proti fakturám Zhotovitele. Splatnost faktur je 15 dnů 

od vystavení.  

Faktury musí obsahovat, kromě jiných informací: 

­ Kopie oboustranně podepsaných protokolů o předání a převzetí dané části díla. 

­ Pořadové číslo Smlouvy. 

­ Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 

588/92 Sb., v platném znění. 

­ Neobsahuje-li faktura smluvené náležitosti, údaje a protokol předání a převzetí, 

nebo bude-li vystavena v nesprávné výši nebo před datem jejího možného 

vystavení, je neplatná a bude objednatelem ve lhůtě splatnosti vrácena zhotoviteli. 

Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou 

splatnosti. 

Korespondenční adresa Zhotovitele: 

G - Team Turbomachinery s.r.o. 

Košíkov 82, Velká Bíteš, PSČ 595 01, Česká republika 

 

Faktury budou doručovány písemnou nebo elektronickou cestou: 

 

Korespondenční a fakturační adresa Objednatele: TEPLO BRUNTÁL a.s., 

        Šmilovského 6 

        792 01 Bruntál 

E-mail pro zaslání faktury: jitka.melicharkova@teplobr.cz           

5. Smluvní sankce 

Smluvní strany se dohodly, že závaznou formou odškodnění jsou smluvní pokuty, 

které budou účtovány v následujících případech a výších:  

5.1. Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním kteréhokoliv termínu sjednaného v článku 3. 

této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 

díla za každý započatý den prodlení. 

5.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 

objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.000,-Kč za každou reklamovanou vadu bránící 

provozu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. 
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Označí-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 

užívání díla, případně hrozí havárie, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu 2.000,-

Kč za každou reklamovanou vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.  

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky nebo vady uvedené v zápise o předání a 

převzetí Předmětu smlouvy v dohodnutém termínu, je povinen objednateli zaplatit 

smluvní pokutu 500,-Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý 

den prodlení. 

5.3. Objednatel uhradí Zhotoviteli smluvní pokutu:  

za každý den prodlení při úhradě jakékoliv faktury dle bodu 4.1.a) - d) ve výši 0,1 % z 

fakturované částky Turbogenerátor bude schopen dosáhnout trvalé hodnoty 

elektrického výkonu ve výši minimálně 520kWe při jmenovitých parametrech na 

regulačním ventilu dle čl. 2.2. 

5.4. V případě nedodržení garantovaného výkonu točivé redukce podle čl.2.2 od 5% do 

10% je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 3,5% z celkové ceny díla.                          

5.5. V případě nedodržení garantovaného výkonu točivé redukce podle čl.2.2 od 10,1% do 

15% je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 7% z celkové ceny díla.  

5.6. V případě nedodržení garantovaného výkonu točivé redukce podle čl.2.2 ve výši 

přesahující 15% je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 10% z celkové ceny díla. 

V případě nedodržení garantovaného výkonu točivé redukce podle čl.2.2 ve výši 

přesahující 20% je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

5.7. V případě odstoupení od Smlouvy, nebo její části, kteroukoliv ze stran, ustanovení 

stávající Smlouvy v rozsahu odškodnění, smluvních sankcí příslušnících Objednateli i 

Zhotoviteli a zajištění, o kterých se hovoří v čl. 6 Smlouvy, zůstávají platná.  

5.8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené strany na náhradu škody 

způsobené dodavatelem v rámci díla, přesahující smluvní pokutu, a to až do celkové 

výše 50% z ceny díla. 

Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana povinné straně písemnou formou. Ve 

vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty 

opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtovanou smluvní pokutu nejpozději  do 30 dnů 

ode dne obdržení příslušného vyúčtování. 

Garantovaný elektrický výkon se prokazuje dle normy ČSN EN 60953-2, tolerance na 

prokázání elektrického výkonu +/- 0%, tolerance na průtok +/- 5%.  

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany 

zhotovitele považují: 

a) prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než třicet (30) dní, 

b) zhotovitel neprokáže objednateli pojištění pro krytí škod v rozsahu sjednaném ve 

smlouvě o dílo smlouvou uzavřenou s pojišťovnou. 

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany 

objednatele považují mimo jiné: 

a) prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo jeho části po dobu delší než než 

třicet (30) dní. 
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Odstoupení musí být provedeno písemně a doručeno druhé ze smluvních stran na její 

adresu sídla. Odstoupením závazek ze smlouvy o dílo zaniká. Při odstoupení od 

smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne 

odstoupení. Zhotovitel se zavazuje, že vrátí objednateli veškerá plnění nejpozději do 

15 dnů ode dne doručení. 

6. Dodávka, záruka kvality  

6.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit Předmět smlouvy podle čl. 2 stávající 

Smlouvy jeho řádným ukončením a protokolárním předáním objednateli.  Zhotovitel 

odpovídá z hlediska jakosti své dodávky za použitý materiál a dílenské provedení, za 

kvalitu a úplnost dodaných prací a za úplnou funkci Předmětu smlouvy. Jakost 

dodaných prací bude odpovídat specifikaci dle této smlouvy, ČSN, nadále platným a 

závazným předpisům a odsouhlasené dokumentaci vč. zák. 22/1997 Sb. o technických 

požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů. 

6.2. Součástí předání Předmětu smlouvy Objednateli budou protokoly o provedených 

zkouškách, revizní zprávy, atesty, protokol o shodě a kompletnosti díla, dokumentace 

skutečného stavu.  

6.3. Zhotovitel poskytuje záruku na dodané dílo v délce 24 měsíců od uvedení zařízení do 

provozu, tj. podepsání Protokolu o ukončení zkušebního provozu a zahájením trvalého 

provozu, avšak maximálně 36 měsíců od ohlášení připravenosti k mechanické zkoušce 

ve výrobním závodě Zhotovitele.  

6.4. Zjištěné závady je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli telefonicky na tel.číslo 566 

6531 641 nebo 739 389 526 nebo e-mailem na adresu trojan@g-team.cz.  

6.5. Pravidla odstraňování závad v době záruky:  

a) záruční reklamace jsou Objednatelem hlášeny neprodleně po zjištění závady. 

Reklamace musí mít písemnou podobu, v opačném případě jsou neplatné.  

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování nahlášených závad během 2 pracovních dní 

od data potvrzeného oznámení, v případě, že závada způsobuje odstavení turbíny 

z provozu. V ostatních případech činí doba reakce Zhotovitele 14 dní.  

Odstranění závady bude provedeno v době 14 dní, počítáno do data potvrzeného 

oznámení. Pokud odstranění závady vyžaduje dodávku materiálu/zařízení, jejichž doba 

dodání je delší než 14 dní, Zhotovitel pokaždé určí termín odstranění závady 

Objednateli. 

Telefonická konzultace na tel. čísle:  Ing. Jiří Klíma, +420 603 152 568, 

 Ing. Petr Lola, +420 737 220 019. 

6.6. Zhotovitel je povinen odstraňovat v době záruky všechny závady funkce Předmětu 

smlouvy. Pokud závada vznikla ze zavinění Zhotovitele, veškeré náklady na opravy a 

dodávky související s opravou vad v záruční době hradí Zhotovitel. 

6.7. Pokud v průběhu záruční doby na Točivé redukci TR 320 dojde třikrát k poškození, 

poruše či jiné nefunkčnosti stejného prvku, pak Zhotovitel provede na své náklady 

potřebné změny, které vyloučí výskyt těchto škod v budoucnosti. 

6.8. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl Předmět smlouvy užívat 

pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části Předmětu smlouvy, které byly 

v důsledku oprávněné reklamace zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně 

od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 36 

měsíců od skončení záruky za celé dílo.   
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6.9. Záruky se nevztahují na případy zaviněné Objednatelem, zvláště úmyslným 

poškozením zařízení nebo nedodržením Provozních předpisů. 

6.10. Záruka se nevztahuje na rychle opotřebované díly jako je mechanická ucpávka, těsnící 

materiál. 

Objednatel má, po předchozím písemném oznámení Zhotoviteli, právo na náhradní 

odstranění vad třetí osobou na náklady Zhotovitele, neodstraní-li Zhotovitel vady v termínu 

dle této smlouvy. 

7. Vlastnictví předmětu plnění  

Předmět plnění (sestava točivé redukce, včetně příslušenství) se stává majetkem 

objednatele po zaplacení celkové ceny díla. 

Veškerá vyrobená el. energie (a to i v průběhu provozních zkoušek) bude majetkem 

objednatele. 

8. Duševní vlastnictví 

8.1. Veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které si obě Smluvní strany předají a 

sdělí za účelem realizace Předmětu smlouvy, jsou považovány za přísně důvěrné a obě 

Smluvní strany se zavazují tyto důvěrné informace uchovávat v tajnosti a 

neposkytovat je třetím osobám. 

8.2. Veškerá dokumentace, předaná Zhotovitelem Objednateli, je jeho duševním 

vlastnictvím a bez souhlasu Zhotovitele nesmí být použita jinak, než v souvislosti s 

Předmětem smlouvy. 

8.3. Pokud zhotovitel při zhotovování Předmětu smlouvy použije bez projednání s 

objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního 

vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, 

zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků. 

9. Okolnosti vylučující odpovědnost  

9.1. Smluvní strany se zprošťují veškeré zodpovědnosti za nesplnění svých povinností z 

této Smlouvy, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se pro účely této 

Smlouvy rozumí především živelné katastrofy, které se ze strany státních 

zákonodárných orgánů za vyšší moc uznávají. 

10. Ostatní ujednání  

10.1. O předání staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán zápis. V zápise 

bude mj. uvedeno: 

­ Seznam zaměstnanců objednatele, kteří mohou vstupovat na staveniště. Tento 

seznam se bude průběžně aktualizovat. 

­ Prohlášení objednatele, že na staveništi nejsou překážky bránící řádnému, 

včasnému a bezpečnému provedení díla.  

­ Zápis o školení odpovědných zástupců zhotovitele z místních bezpečnostních 

předpisů, požárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí. 

10.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na 

staveništi a udržovat staveniště v čistém, bezpečném a uspořádaném stavu za účelem 

předcházení vzniku škod na zdraví i na majetku.  

10.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit hranice staveniště dle požadavků na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích a to po celou dobu existence staveniště. 
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10.4.  Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti a úkony tak, aby zabránil vzniku 

škod, zamezil znečišťování pracovního a životního prostředí v oblastech ochrany 

ovzduší, nakládání s odpadními vodami, odpady, chemickými látkami a hlukovými 

emisemi. 

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit dostatečné množství zdravotního materiálu pro 

poskytování první pomoci na staveništi. 

10.6. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště uklizené a bezpečné, přiměřeně volné od 

všech překážek. Na staveništi nebude shromažďován jakýkoliv odpad, zbytky, které 

nebudou dále využívány nebo nebudou potřebné při provádění díla. 

10.7. Zhotovitel prokazatelně (např. zápisem do deníku) seznámí své subdodavatele 

s danými podmínkami pro plnění díla dle této smlouvy. 

10.8. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za 

bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu. Zhotovitel po celou dobu 

realizace díla odpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek Nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích, včetně příloh tohoto Nařízení vlády 1, 2 a 3 a dalších 

souvisejících platných právních předpisů. Zhotovitel plně odpovídá za jakékoliv 

poškození zdraví nebo života jakékoliv osoby na staveništi. 

10.9. Zhotovitel vyklidí a odstraní s termínem předání díla ze staveniště všechny přebytečné 

materiály, odpady, zbytky, montážní zařízení apod. Jen tak bude dílo převzato.  

10.10. Zhotovitel povede po celou dobu provádění montážních prací montážní (stavební) 

deník (dále jen „deník“). V něm budou zhotovitelem zaznamenávány průběžně 

veškeré skutečnosti o průběhu všech prací včetně prací subdodavatelů. V něm bude 

vedeno zejména: 

­ Údaje o postupu prováděných prací, 

­ přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním, 

­ údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací 

se stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě, 

­ veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění 

smluv, 

­ odchylky od dokumentace - zdůvodnění a všechna ujednání mezi zhotovitelem a 

objednatelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací 

neobsažených v dokumentaci, 

­ požadavky objednatele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých 

mají být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele, 

­ záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy, 

­ závažné události pro práce a škody způsobené např. povětrnostními vlivy a 

živelnými pohromami včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též 

vyčíslení nároků z těchto škod. 

­ Deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době 

pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 hod. Do deníku jsou oprávněni provádět zápisy 

oprávněné osoby zhotovitele, provozovatele a objednatele, případně zaměstnanci 

státní správy. 

­ Zmocnění zástupci smluvních stran si ve stavebním deníku dohodnou systém 

kontrolních dnů průběhu provádění stavby. 
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10.11. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor prostřednictvím svých 

zmocněných zástupců, kteří jednají samostatně, s rozsahem oprávnění: 

­ V průběhu realizace stavby sledovat, zda práce jsou prováděny podle schválené 

dokumentace, podle smluvních ujednání, technických norem a jiných právních 

předpisů. 

­ Odsouhlasovat dokumentaci, provádět zápisy do deníku. 

­ Vést jednání se zhotovitelem a jeho subdodavateli, případně se stavebním úřadem 

a s dalšími v úvahu přicházejícími orgány či jinými právnickými nebo fyzickými 

osobami. 

­ Zajišťovat, organizovat a uspokojovat oprávněné požadavky zhotovitele včasným 

plněním objednatele. 

10.12. Technický dozor objednatele nenahrazuje odborný dozor zhotovitele, který musí trvale 

dohlížet na dodržování technologických postupů a kvalitu prací. Podle potřeby je 

zmocněný zástupce objednatele oprávněn přizvat si další zaměstnance objednatele. 

Rozhodující je ale vždy stanovisko zmocněného zástupce.  

10.13. Zmocněný zástupce objednatele není oprávněn odsouhlasovat změny smluvních 

ujednání. 

10.14. Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění díla platné obecně závazné 

právní předpisy k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany a za jejich porušování 

je plně odpovědný. 

10.15. Zhotovitel určí nejpozději při předání staveniště své odpovědné zástupce, jejichž 

jména sdělí zmocněnému zástupci objednatele. Objednatel tyto odpovědné zástupce 

zhotovitele seznámí se zásadami bezpečného chování na staveništi a možnými zdroji 

ohrožení (bezpečnostním režimem staveniště). Před zahájením prací je zhotovitel 

povinen absolvovat u provozovatele školení z podmínek požadovaných pro externí 

organizace na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 

ochrany. Bez absolvování tohoto školení vč. podpisu dohody o koordinaci provádění 

opatření na tomto úseku zajištění BOZP a PO nelze práce na předmětu díla zahájit. 

Proškolení bude doloženo též záznamem do deníku. 

10.16. Zhotovitel oznámí objednateli podrobnosti každé nehody a úrazu, a to co nejdříve po 

jejich vzniku. V případě, že se jedná o smrtelný úraz, uvědomí zhotovitel objednatele 

okamžitě nejrychlejší možnou cestou. 

10.17. V případě pracovního úrazu s potřebou sepsání „Záznamu o úrazu“, bude tento sepsán 

za účasti objednatele. 

10.18. Objednatel nebo jím pověřená osoba má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně se 

zúčastnit zkoušek výrobků 

10.19. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené výrobky prokazatelně 

nevyhovovaly sjednaným podmínkám, nebo vykazovaly zjevné vady či poškození, je 

objednatel oprávněn takové výrobky odmítnout, a to zápisem v deníku a zhotovitel 

musí buď odmítnuté výrobky nahradit výrobky bez vad anebo provést na své náklady 

všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění sjednaných podmínek. Objednatel si 

vyhrazuje právo všestranné kontroly kvality díla, činností a dokladů zhotovitele, 

souvisejících s přípravou, realizací díla a jeho uváděním do provozu a ukončením. 

V případě zjištění, že činnost zhotovitele nebude v souladu se závaznými dokumenty 

této smlouvy, všeobecně platnými bezpečnostními, požárními a hygienickými 

předpisy nebo zhotovitel svým působením na stavbě, předaném staveništi a v jeho 

okolí bude prokazatelně poškozovat zájmy a pověst objednatele, vyhrazuje si 
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objednatel v rámci práva kontroly stavbu zastavit zápisem do stavebního deníku, 

stanovit nápravná opatření případně od této smlouvy odstoupit. Právem všestranné 

kontroly disponuje zmocněný zástupce objednatele dle této smlouvy. 

10.20. Strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinna nahradit 

druhé straně vzniklou škodu, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno 

okolnostmi vylučujícími odpovědnost. 

10.21. V případě vzniku škody způsobené zhotovitelem v období trvání této smlouvy z 

důvodů porušení obecně platných předpisů a vyhlášek o ochraně životního prostředí, 

předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, dopravních předpisů a 

protipožárních předpisů, nese náklady na její odstranění zhotovitel. O vzniku škody 

bude zhotovitel informovat bez zbytečného odkladu objednatele a zároveň provede 

bez zbytečného odkladu všechna dostupná opatření k odstranění vzniklé škody. 

Odpovědnost za škodu nevylučuje ostatní smluvní závazky uvedené v této smlouvě. V 

případě sankčního postihu objednatele ze strany orgánů státní správy za porušení 

předpisů o ochraně životního prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární 

ochraně nebo jiných předpisů zhotovitelem, hradí tento postih i případnou náhradu 

škody v plné výši zhotovitel. 

10.22. Řešení vzniklých sporů: 

­ Smluvní strany se budou snažit o to, aby veškeré spory vzniklé při realizaci této 

smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly řešeny nejdříve cestou vzájemné dohody.  

­ Pokud za třicet pracovních (30) dní od zahájení takových neformálních jednání 

nebudou smluvní strany schopny vyřešit spor vzájemnou dohodou, může každá ze 

smluvních stran podat návrh na řešení sporu soudní cestou.  

­ Spory technické povahy: V případě rozhodnutí, zda je dílo provedeno v souladu s 

technickými podmínkami a technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, 

budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých odborných institucí. 

10.23. Veškerá korespondence v průběhu realizace díla a veškerá dokumentace bude v 

českém jazyce. Veškeré nároky stran musí být uplatněny písemnou formou a 

doporučenou zásilkou nebo osobním předáním oprávněné osobě proti podpisu. Za 

rozhodný termín se považuje datum doručení zásilky. Smluvní strany souhlasí s tím, 

že v časové tísni lze poslat sdělení e-mailem, které však musí být bezodkladně 

potvrzeno doporučeným dopisem. Smluvní strany nesmějí převádět na jiné osoby 

úplně nebo zčásti práva a povinnosti vyplývající pro ně ze smlouvy, aniž by obdrželi 

předem písemný souhlas druhé strany. 

11. Závěrečná ustanovení 

11.1. Jazykem Smlouvy a celé korespondence mezi Smluvními stranami, veškerých 

záležitostí spojených s realizací Předmětu smlouvy Zhotovitelem, je český jazyk, 

s výjimkou odlišných ustanovení této Smlouvy.  

11.2. Dojde-li ke sporům při plnění této smlouvy, zavazují se Smluvní strany vyvinout 

maximální úsilí k mimosoudnímu vyřízení. 

11.3. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom 

vzájemně potvrzeném stejnopisu.  

11.4. Nedílnou součástí Smlouvy jsou Přílohy 1-4. 

11.5. Příslušným soudem pro řešení případných sporů bude soud podle sídla žalující strany. 

11.6. Nabytí účinnosti Smlouvy je dnem podpisu smlouvy 
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11.7. Obě strany shodně potvrzují, že informace, které nelze poskytnout při postupu podle 

předpisů upravujících svobodný přístup k informacím a které se neuveřejňují v 

Registru v souladu s § 3 odst. 1 Zákona o registru smluv, budou v elektronickém 

obrazu textového obsahu smlouvy zaslaného k uveřejnění do Registru znečitelněny. V 

souladu s § 5 odst. 6 Zákona o registru smluv budou ve smlouvě znečitelněny údaje o 

objednateli, zhotoviteli a údaje o cenách. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 

uveřejní v Registru Objednatel a to ve verzi pro uveřejnění, tj. po znečitelnění 

informací. Znečitelnění informací provede Objednatel odstraněním dotčeného textu a 

nahrazením křížky (např. "XXXXX"), nebo jeho začerněním. Objednatel uveřejnění 

smlouvu prostřednictvím Registru nejpozději do 10 dnů po podpisu. V případě, že 

objednatel nesplní svou povinnost smlouvu uveřejnit, je zhotovitel oprávněn 

objednatele písemně vyzvat k uveřejnění smlouvy, a to nejpozději do 5 pracovních 

dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. V případě, že objednatel smlouvu 

neuveřejní ani po této výzvě, má zhotovitel právo provést uveřejnění smlouvy 

prostřednictvím Registru sám. 

11.8. Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu smlouvy o dílo, s nimiž bude 

zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a 

nesmějí být sdělovány nikomu kromě objednatele a po dohodě s ním dalším 

povolaným osobám, např. podzhotovitelům. Tyto informace nebudou použity k jiným 

účelům než k provádění díla podle smlouvy o dílo.  

 

Přílohy: 

Příloha č.1 - Technická specifikace Točivé redukce TR 320 č. 19-110-0 

Příloha č.2 - Nabídka G - Team Turbomachinery s.r.o. č.:19-110-0 ze dne 18.7.2019 

Příloha č.3 - Schéma rozsahu č.19-110-0 

Příloha č.4 - Plná moc 

 

V Bruntále dne …………………….. 

 

 

 

 

 ……………………… ………………………… 

 Za Objednatele Za Zhotovitele 
 Ing. Luboš Trnavský Ing. Aleš Trojan 

  ředitel a.s.  na základě plné moci 


