



VEGACOM a.s.
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4
nzygvas

Zakázka č.
INV/OB/1256/19
Č.J.:
MHMP 1462608/2019
Sp. zn.
S-MHMP 1462608/2019

Vyřizuje/tel.:
Ing. Ludmila Průdková
236 004 604

Počet listů/příloh: 3/1
Datum: 22.07.2019

Objednávka č. OBJ/INV/21/08/00235/2019

Kontrolní číslo: K10850871490

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:
Ve věcech smluvních:
Ing. Karel Prajer
Praha
ředitel INV MHMP

Bankovní spojení: PPF banka a.s.,
Číslo účtu: 20028-5157998/6000

Ve věcech technických: Ing. Ivo Freimann, vedoucí odd. technické vybavenosti I

DODAVATEL/ZHOTOVITEL

VEGACOM a.s.
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
v Praze

IČO: 257 88 680
DIČ: DIČ257 88 680
Zapsán/Registrován u: MS

Spis. značka: B 6070

Zastoupený:

Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

I. Předmět plnění:

1. Číslo a název stavby: 4502 Park U Čenku

Číslo a název etapy:

0007 Hřiště a stezky

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:

podle požadavku Technologie HMP je nutné provést dodatečné propojení nově vybudovaného veřejného osvětlení se stávajícím vedením VO. Požadované propojení zajistí rovnoměrné napájení ze zapínacích míst (ZM) vyrovná zatížení jednotlivých větví a zamezí opakovanému vypadávání jističů. Pro dokončení technické přejímky je nutné požadované propojení realizovat

II. Doba plnění

Od zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv u závazků nad 50.000,-Kč bez DPH (platnost nastává dnem podpisu „Potvrzení o přijetí objednávky“ a účinnost nastává dnem kdy je zaregistrováno v RS MV ČR)

do: 6. týdnů od potvrzení přijetí objednávky

III. Cena

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	93 689,27 Kč
DPH 21%	19 674,75 Kč
Cena včetně DPH	113 364,02 Kč

IV. Platební podmínky

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu

objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1**.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. Smluvní sankce

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavatelí/Zhotoviteli.

Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:

Ing. Karel Prajer
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy
podepsáno elektronicky

Příloha: Potvrzení přijetí objednávky

Odbor investiční MHMP
 Zdeněk Šudák
 Mariánské nám. 2/2
 110 01 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP14620608/2019

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/08/00235/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/OB/1256/19 ze dne 22.7.2019 na stavbu:

číslo 4502 Park U Čeňku, etapa 0007 hřiště a stezky

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 93 689,27 Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma:	VEGACOM a.s.
Sídlo:	Novodvorská 1010/14, 14201 Praha 4
IČ:	257 88 680
DIČ:	CZ257 88 680
Bankovní spojení:	KB a.s., 154 639 0287/0100
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:	Ing. Ladislav Beran, předseda představenstva

V(bude doplněno) dne (bude doplněno)

.....
Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP - INV:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Ing. L. Průdková

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne (bude doplněno) pod ID smlouvy (bude doplněno)

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR (bude doplněno)



MHMP08GX4IM

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
Hlavní podatelna - Mariánské nám. 2, Praha 1

ČÍSLO JEDNACI: MHMP 1689145/2019

DORUČENO DNE: 20-08-2019



Počet listů dokumentů: 14

Počet listinných příloh: 4

Počet a druh nelesinných příloh: 1

Identifikační číslo zpracovatele: Mgr. JANA UHLÍŘOVÁ

Odbor investiční Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
Zdeněk Šudák Odbor investiční

Mariánské nám. 272
110 01 Praha 1

ČÍSLO JEDNACI: MHMP

DORUČENO DNE: 21-08-2019

Počet listů dokumentů: INV 2618

Počet listinných příloh:

Počet a druh nelesinných příloh:

Prizvatel

171

Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP14620608/2019

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/08/00235/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/OB/1256/19 ze dne 22.7.2019 na stavbu:

číslo 4502 Park U Čeňku, etapa 0007 hřiště a stezky

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 93 689,27 Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á bez zbytečného odkladu ode dne doručení.

Jméno/Firma: VEGACOM a.s.
Sídlo: Novodvorská 1010/14, 14201 Praha 4
IČ: 257 88 680
DIČ: CZ257 88 680
Bankovní spojení: KB a.s., 154 639 0287/0100
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Ladislav Beran, předseda představenstva

V Praze dne 15-08-2019



Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP - INV:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Ing. L. Průdková

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne (bude doplněno) pod ID smlouvy (bude doplněno)

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR (bude doplněno)