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ŠKOLENÍ


Příloha 5 uvádí požadavky OBJEDNATELE na rozsah a provedení školení v rámci realizace DÍLA.


1.	ZHOTOVITEL zajistí/provede zaškolení zaměstnanců OBJEDNATELE nutných pro obsluhu a údržbu DÍLA a to minimálně v rozsahu:
Profese				počet	
technik				8
operátor kotle			8
provozní elektrikář		5
provozní zámečník		4
strojní údržba			5
elektro údržba			3
mechanik MaR			4
Pro oblast SKŘ bude dále ZHOTOVITELEM zajištěno/provedeno programátorské školení na všechny typy dodaných systémů, školení orientace ve všech typech dokumentace, a to pro 3 osoby.
2.	ZHOTOVITEL souhlasí s tím, že OBJEDNATEL může na kterékoliv z výše uvedených kurzů školení nominovat zástupce třetích organizací, které využívá nebo bude využívat v průběhu přípravy a realizace DÍLA a při jeho budoucím provozu a údržbě. 
3.	Zaměstnanci OBJEDNATELE budou vyškoleni tak, aby byli schopni zvládat veškeré úkoly vyplývající z jejich pracovního zařazení v souvislosti s provozem, obsluhou a údržbou DÍLA což bude stvrzeno protokolem o proškolení.
4.	Kursy pro jednotlivé skupiny budou zvoleny tak, aby obsáhly veškerou problematiku nasazené techniky s ohledem na jejich činnost v souvislosti s DÍLEM. Školení směnových zaměstnanců musí proběhnout ve skupinách podle směn.
5.	Jednotlivý kurz nebude mít více než 10 účastníků, výuka bude trvat max. 8 hodin denně s nutnými přestávkami.
6.	Náklady spojené se zaškolením jsou zahrnuty do SMLUVNÍ CENY. Školení bude prováděno přednostně v sídle Teplárny Písek, a.s. a výuka bude probíhat v českém jazyce, případné kvalifikované překladatele zajistí ZHOTOVITEL.
7.	Pokud bude nutné s ohledem na řešení technologie a dodávky zařízení provést školení zaměstnanců OBJEDNATELE mimo sídlo Teplárny Písek, a.s., zajistí toto školení ZHOTOVITEL na své náklady. V tomto případě uhradí OBJEDNATEL svým zaměstnancům stravné a kapesné, případné náklady na ubytování a cestovné do a z místa školení.
8.	Školení provede a ukončí ZHOTOVITEL nejpozději 14 dnů před zahájením UVÁDĚNÍ DO PROVOZU (přípravy ke KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ).
9.	Účastníci školení obdrží od ZHOTOVITELE veškeré školicí materiály v českém jazyce, a to v termínu minimálně 15 dnů před zahájením školení. Pro školení obsluh musí být k dispozici v dostatečném předstihu předpis pro provoz a údržbu zařízení a příručka operátora.
10.	Dále jako součást přípravy pro budoucí provoz a údržbu DÍLA, budou mít vybraní zaměstnanci OBJEDNATELE možnost (po domluvě ZHOTOVITELE a OBJEDNATELE), být přítomni s pracovníky ZHOTOVITELE při montáži a UVÁDĚNÍ DÍLA DO PROVOZU, a to bez jakýchkoliv dalších finančních požadavků ZHOTOVITELE.
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