Technická specifikace ZHOTOVITELE
ZAKÁZKA:
„Plynový kotel HVS Dukla“
UCHAZEČ:
SYSTHERM s.r.o.
Se sídlem:	K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň
Zapsaná:	v OR vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 7209
Zastoupená:	Jan Kazda, jednatel
IČ:	64830454
DIČ:	CZ64830454

Společnost SYSTHERM nad rámec požadavků tohoto výběrového řízení nabízí v rámci technické a cenové dodávky nadřazený SW HESCOnet, který bude snímat data 
o spotřebě z jednotlivých odběrných míst a řídit dodávku tepla CZT ze zdrojů – Samoty, Dukla, nový budoucí zdroj z bioplynového zdroje a nového budoucího zdroje na biomasu.
Firemní SW HESCOnet je dodáván bez licenčních smluv a bude garantovat zásobování teplem do CZT přednostně z předem určeného zdroje. Samozřejmostí SW je řazení zdrojů dle budoucích požadavků z CZT, které vycházejí z predikce počasí – 12 hodinový předpoklad.
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1. Část strojní

Stávající stav – stav před realizací
Stávající výměníková stanice je osazena 3 ks stojatých výměníků pára/voda s regulací na straně kondenzátu, kondenzátní nádrží, která slouží i jako zásobní nádrž doplňovací vody do topného systému, příslušnými čerpadly, vychlazovací jímkou, rozdělovači, redukční stanicí tlaku páry a potřebným řídicím systémem.
Parní, kondenzátní a potrubí topné vody jsou přivedena ze západní strany výměníkové stanice vedením v zemi.
Tlak v systému topné vody je udržován čerpadly a přepouštěcím ventilem. K doplňování slouží část kondenzátu z výměníků.
Stanice není vybavena větráním, pro odvod tepelné zátěže otevírá obsluha dle potřeby okna.
Ve výměníkové stanici zůstala nainstalována některá nefunkční zařízení, která byla
nahrazena a odpojena pří předchozích úpravách. Stanice je v trvalém provozu celoročně. Ve stanici není trvalá obsluha.

Nový stav
Zapojení stávající výměníkové stanice bude upraveno a starší i nově nepotřebná
zařízení budou demontována. Část zařízení bude přesunuta nebo nahrazena.
Na uvolněné místo po přesunutém nebo demontovaném zařízení bude instalován nový kotel, kotlová čerpadla a související zařízení. Stávající kondenzátní/zásobní nádrž bude nahrazena novou nádrží na jiném místě. K nádrži budou přesunuta stávající kondenzátní a doplňovací čerpadla.
Nový kotel a další zařízení budou do kotelny dopraveny stávajícími vraty.
Větrání kotelny bude vyvedeno na fasádu s využitím některých okenních otvorů.
Komín bude instalován uvnitř budovy a vyveden nad střechu objektu.
Kouřovod i větrací potrubí budou dle potřeby osazeny tlumiči hluku.
Topná voda z nového kotle bude napojena do stávajících rozvodů tak, že bude možný provoz společně se stávajícími výměníky i samostatně.
Odkal z kotle bude zaveden přes nový expandér odkalu do stávající jímky pod podlahou.
Kondenzát z kotle, komína (nejde o kondenzační kotel) a beztlaké odpady budou
zaústěny do stávající kanalizace.
Pojistná potrubí kotle budou zavedena mimo kotelnu.
Instalace nového zařízení bude provedena za provozu výměníkové stanice. Přerušení
provozu na nezbytně nutnou dobu potřebnou pro vyvedení odboček před demontážemi a napojení nového kotle do stávajícího systému musí být minimální a bude ji nutné dohodnout s provozovatelem.

1.1.     údaje o výkonových parametrech zařízení 
– viz. technický list č.1 – technická data – Příloha č.1
1.2. údaje o životnosti dodávaných zařízení a předpokládaných intervalech BO a GO (vč. jejich délek) 
životnost kotle 200 000 provozních hodin
1.3. informace o způsobu provozování kotle vč.
1.3.1.  způsobu najíždění kotle 
– viz. Příloha č.3 – C014
1.3.2. režimu normálního provozu – regulační rozsah, způsob řízení, míra automatizace, ovládací místa, periody potřebného dohledu na místě…
· viz. Příloha č. 4 - C014, G301, G319, G337, G360
1.3.3.  způsobu odstavování vč. způsobu zajištění bezpečného odstavení kotle z plného výkonu v případě překročení dovolených mezí provozních parametrů nebo v případě výpadku silového napájení tak, aby nedošlo k poškození technologie nebo vzniku jinak nebezpečných stavů.
– viz. Příloha č.3 – C014
1.4.      informace o způsobu údržby (roční revize, cykly atd.)
	- Viz Příloha č. 5 - B007, L004, L007, L008, L009
 
1.5.     informací o předpokládaných výrobcích rozhodujících komponent                           	  a řadách produktů použitých pro realizaci 
- Viz. bod č.5 – Seznam hlavních komponentů
 
1.6.        detailní popis a specifikace prací a nově dodávaného zařízení 		   nutného pro realizaci přechodu z parního plynového kotle na 	     	   horkovodní plynový kotel (bez dodatečných úprav tlakového celku) 	   včetně časové a finanční náročnosti
- NEOBSAZENO – přechod z parního kotle na horkovodní se nepředpokládá, Technické listy – viz. Příloha č.1

1.7.      další data, která umožní posouzení úrovně nabízeného technického 	řešení a splnění požadavků objednatele.
- předpokládáme standard plnění ve standardu TPI, plně odpovídá ZD.





2. Část stavební

· Plně v souladu se ZD.
1) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny
a) Bourání: Budou vybourány některé stávající betonové základy. Keramický panel nad jedněmi vrty bude upraven vyříznutím spodní 350 mm vysoké části. Vrstvy podlahy v místech budoucích základů budou vybourány včetně potřebné zeminy. Budou odstraněna 1 vrata 2,4/2,4 m.
Pro možnost osazení komínu bude potřeba sejmout v nutném rozsahu střešní krytinu. Bude zjištěn průběh nosných panelů. Příslušný panel (dle podkladů keramický panel POS 22/69 o rozměrech 1200/3000 mm) bude odstraněn. V žebírkovém panelu (PZD 120/64-120/560 o rozměrech 5580/1190/400 mm) bude vytvořen otvor pro komín mimo nosná podélná žebra. V případě nutnosti vybourání příčného žebírka bude rozhodnuto o jeho náhradě.

b) Základy: Budou vytvořeny základy pod technologická zařízení. Pod kotel bude vytvořena železobetonová deska o půdorysných rozměrech 4120/1710 mm a tloušťce 400 mm, pod komín 1000/1000 mm a tloušťce 300 mm, pod nádrž 3 patky 500/500 mm a tloušťce 300 mm. Základy budou tvořeny betonem C25/30 s výztuží sítěmi KARI při obou površích. Pod základy bude vytvořena štěrková vrstva o tloušťce 100 mm. 

c) Vodorovné konstrukce: Po osazení komínu bude potřeba doplnit vzniklý otvor po vybourání střešního keramického panelu. Dle dochovaných podkladů se jedná o otvor o rozměru 1,2/2,8 m. Navrhujeme osazení dvou nosníků I č. 160/3000 mm, stropních desek PZD 120/30/6 v počtu 6 Ks. Utěsnění okolo komínu bude provedeno pomocí vložené výztuže a dobetonování.

d) Klempířské konstrukce: Komín bude oplechován plechem pozinkovaným.

e) Konstrukce zámečnické: Budou osazena 1 ocelová vrata 2400/2650 mm tvořená rámem a plechem tl. 2 mm.

f) Nátěry, malby: Vnitřní prostory přízemí budou vymalovány v bílém odstínu. Stávající vrata 2,4/2,4 3 Ks budou očištěna a opatřena nátěrem do venkovního prostoru v odstínu šedém. Stejně budou opatřena nátěrem nová vrata a profily L100/100/10 mm. Nosníky ve střeše budou opatřeny základním nátěrem.

g) Úpravy povrchů: V místech po vybouraných základech bude povrch doplněn kletovaným cementovým potěrem.

h) Hydroizolace: V místě nové střešní konstrukce bude doplněna hydroizolace BITAGIT. 

i) Tepelné izolace: V místě nové střešní konstrukce bude obnovena tepelná izolace polystyren tl. 50 mm.

2) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

1) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce: Při návrhu bylo uvažováno s užitnými a klimatickými zatíženími dle ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

3) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby: Navržené stavební práce by neměly ohrozit stabilitu nosné konstrukce ani sousední stavby. Pokud by se během provádění vyskytly okolnosti nepředpokládané tímto projektem, bylo by nutno práce zastavit, přivolat odpovědnou osobu a dále
rozhodnout o dalším postupu.

4) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů: Během prací by nemělo dojít k ohrožení stability konstrukcí. Je nutné dbát zvýšené pozornosti při vyřezávání spodní části keramického panelu nad měněnými
vraty. Během odstraňování horních nosných panelů střechy a při vyřezávání skořepiny žebírkových panelů nesmí být narušeny jiné nosné prvky. Před prováděním výkopů je nutno vytýčit podzemní inženýrské sítě.

5) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí: Kontrole by měly podléhat před zakrytím nosné konstrukce, základové spáry.
h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software:
- katastrální mapa
- stavební program investora
- CADKON 2019
- vyhláška č 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

3. ASŘTP

· Plně v souladu se ZD.
Řídící systém bude komunikovat s dispečerským pracovištěm, zasílat aktuální provozní a havarijní stavy s možností vzdáleného nastavování a ovládání. 
Regulace kotelny zajišťuje:
· větrání pomocí regulačních klapek a teplovzdušných jednotek,
· měření a regulaci vody v a z kondenzátní nádrži,
· shromažďování provozních a havarijních stavů jako např. detekce úniku plynu, zaplavení, teploty prostoru, tlaku v soustavě, …
· odstavování kotle z důvodu výskytu havarijního stavu zabraňujícího bezpečný provoz kotel,
· přádávání informací na dispečerské pracoviště pomocí protokolu ModBus TCP/IP.
Regulace kotel:
· detekuje havarijní stavy kotle např. pokles tlaku, překroční povolené teploty a tlaku, detekci vody, …
· reguluje hořák na žádanou teplotu vody,
· vyhodnocuje povolení chodu od regulace kotelny, detekce úniku plynu a dalších havarijních stavů v rámci bezpečnostní smyčky pro kotel,
· přádávání informací na dispečerské pracoviště pomocí protokolu ModBus TCP/IP.

4. Elektrozařízení

· Plně v souladu se ZD. Nad rámec ZD nabízíme dodávku a instalaci 2ks kamerových systémů (obdoba Výtopna Samoty).
Řídící systém kotelny bude:
· obsluhovat větrání a ohřev vzduchu kotelny, 
· detekovat a přenášet havarijní stavy kotelny, 
· odstavovat chod kotle,
· obsluhovat kondenzátní nádrž,
· ovládat a zobrazovat stavy přes lokální HMI,
· předávat informace na dispečerské pracoviště. 

Řídící systém kotle bude:
· řídit kotel na výstupní teplotu pomocí požadavku na hořák,
· detekovat a přenášet havarijní stavy kotle,
· ovládat a zobrazovat stavy přes lokální HMI,
· předávat informace na dispečerské pracoviště.

5. Seznam hlavních komponentů

	komponenty
	výrobce

	Horkovodní kotel + ekonomizér
	BOSCH

	Hořák horkovodního kotle
	Weisshaupt 3LN

	Čerpadlová skupina
	Grundfoss

	Regulační armatury
	ARI/Siemens

	Snímače teploty
	SIEMENS 

	Snímače tlaku
	SYSTHERM

	Termostaty
	SYSTHERM

	Manostaty
	SYSTHERM

	Ostatní armatury
	TRIVAL

	Snímatelná izolace
	SYSTHERM

	Řídící systém kotelny
	Siemens/Climatix

	Řídící systém kotle
	Siemens/Simatic

	Komínové těleso
	Stavby Complet




6. Výkresová část
- Hranice i forma dodávky stejná jako v ZD

7. Katalogy

