

Snížení energetické náročnosti objektů Mateřské školy Papirenská, České Budějovice

Nabídka na aktualizaci /přepracování/ projektu pro provedení stavby  
dle nových požadavků z Energetického auditu v rámci podpory SFŽP.

Celkové náklady stavby .....	17.000.000,- Kč
Celkový základní honorář .....	1.190.000,- Kč
III. honorář. zóna – Mateřské školy suma všech přípravných, projekčních a investorských činností	
z toho:	
- dokumentace pro vyhledání zhotovitele stavby 8% .....	95.200,- Kč
- jedná se o částečnou aktualizaci tj. 60% z 95.200,- Kč .....	57.000,- Kč

Nabídka na provedení nových podkladů pro vyhledání zhotovitele stavby na akci  
„Snížení energetické náročnosti objektů Mateřské školy Papirenská, České Budějovice“  
činí 57.000,- Kč + DPH.

V Českých Budějovicích

Vypracoval Ing. Pavel Kubáň Pavel

Tange

Dispečerská  
tel. č. 38  
E-mail: tange  
tel. 240 88

AKU 6996  
15.7.2019

Česká dotovická společnost