SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inzenyrské Cinnosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pripravy
stavby a autorského dozoru

CAST A
Obecna ustanoveni

1.
Smluvni strany

1. Zamek Dolni Zivotice, p.o

se sidlem: Zamecka 1, 747 56 Dolni Zivotice
zastoupena: Ing. AleSem Supinou

1C0: 71197052

DIC: neplatce DPH

bankovni spojeni: XXX

Cislo uctu: XXXXXXXXXX

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:
XXXXXXXXXXKHXXXKKXXKKXXXKXXXXKXK

(dale jen v Casti B a D ,,objednatel" a v ¢asti C ,,prikazce")

2. Ing. Frantisek Lindovsky

se sidlem: Moravice 155

ICQ: 08259224

DIC: CZ8501185946
bankovni spojeni: XX

Cislo uctu: XXXXXXXXXKXXXXXKXX

Zapsana v obecnim Zivnostenském Urfadu Magistratu mésta Opavy, vedené pod C. j.
MMOP 72306/2019, spis. znacka 11235/2019/ZIVN.

(déle jen v Casti A, B a D ,,zhotovitel* a v &asti C ,,pFikaznik")

II.
Zakladni ustanoveni

1. Tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inZenyrské cinnosti, a
autorského dozoru (dale jen ,smlouva“) uzaviraji smluvni strany dle zakona
¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,obcansky
zakonik™). Smlouva je uzaviena v Casti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. obcanského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obfanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udajl oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich Gdajt
smluvnich stran vcetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni UCet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je
bankovnim uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,zakon o DPH"). V pfipadé zmény uctu
zhotovitele je zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii prislusné
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smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet vSak musi byt zverejnénym
Uctem ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu pInéni podle této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je vyredeni likvidace odpadnich vod.

CAST B
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
Predmét plnéni
1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
»Vybudovani Ccisticky odpadnich vod" (dale jen ,stavba") a projednat ji s dotéenymi
organy statni spravy a Ucastniky Uzemniho a stavebniho fizeni (dale jen ,dilo"). Podrobna
specifikace dila je uvedena v odst. 2 - 6 tohoto ¢lanku smlouvy.

2. Dilo ma nasleduijici ¢asti a rozsah:

2.1. Zaméreni
Predmétem této Casti dila je geodetické polohopisné a vyskopisné zaméreni mista
stavby a dotcenych navazujicich venkovnich ploch sousednich pozemkd vcetné
stavajicich siti technické infrastruktury. Zdokumentovan bude skutecny stav k datu
odevzdani dokumentace dle tohoto bodu. Soucasti zaméreni bude podrobna
fotodokumentace stavajiciho stavu objektu.

2.2. Prizkumy

Pfedmétem této Casti dila budou veskeré prlzkumy potiebné pro zpracovani
projektové dokumentace nebo oznameni dle odst. 2.3 tohoto ¢lanku smlouvy.

Podle povahy a rozsahu feSené stavby se bude jednat zejména o tyto prizkumy:

e stavebné-technicky prlizkum,

e inZenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prdzkum,

V ramci prlzkum@ budou mimo jinych provedeny destruktivni sondy do stavajicich
konstrukci za Ucelem zjisténi skutecného stavu. Zhotovitel je povinen posléze

na svdj naklad provést opétovné zakryti konstrukci po provedenych sondach tak,
aby nedochazelo k poskozovani objektl a objekt mohl byt bez omezeni uzivan.

Pokud béhem zpracovavani projektové dokumentace vyvstane potreba dalSich
prizkum@, které nebyly konkrétné uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodé
s objednatelem k jejich provedeni. Prlizkumy provedené nad ramec stanoveny
touto smlouvou budou feSeny formou vicepraci.

2.3. Dokumentace k zadosti o vydani izemniho souhlasu nebo rozhodnuti o
umisténi stavby

Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené vyhlaskou
¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Upravé uUzemniho Fizeni, verejnopravni smlouvy
a Uzemniho opatfeni vcetné dokladl o vysledcich jednani s pfisluSnymi organy
a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi Gcastniky fizeni
tak, aby mohl byt vydan Gzemni souhlas nebo pravomocné Uzemni rozhodnuti —
pokud bude potfebné.
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2.4.

2.5.

Projektova dokumentace pro stavebni Fizeni

Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené zakonem
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisi (dale jen ,stavebni zakon") a souvisejicimi predpisy, vcetné
dokladll o vysledcich jednani s pFisluSnymi organy a organizacemi povérenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi Ucastniky fizeni a vydanych pravomocnych
rozhodnuti tak, aby mohl byt souhlas s ohlaSenim nebo vydano pravomocné
stavebni povoleni — pokud bude potfebné.

Vyhotoveni €. 3 projektové dokumentace bude navic obsahovat ocenény Soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb. Ocenény soupis praci bude vyhotoven
zplsobem dle odstavce 4 tohoto ¢lanku smlouvy.

Projektova dokumentace stavby, ktera bude pouzita pro vybér
zhotovitele a pro provadéni stavby

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené
stavebnim zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inZzenyrskych siti
(tras technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahuijici veskera vyjadreni a rozhodnuti
prislusnych organt a organizaci povérenych vykonem statni spravy a ostatnich
Ucastnikl spravnich Fizeni vCetné spravcl inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).

Projektova dokumentace stavby bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle §89 az §95 zakona
. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale
jen ,zakon €. 134/2016 Sb."“) a v rozsahu a strukture dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,soupis praci“).

Projektova dokumentace stavby bude zejména obsahovat dokumentaci stavebnich
objektd a provoznich souborli, a soupis praci véetné soupisu vedlejSich a ostatnich
nakladl. Dale bude obsahovat ocenény soupis praci a vedlejSich a ostatnich
nakladl (polozkovy rozpocet nakladl stavby) clenény dle jednotlivych stavebnich
objektd a provoznich soubord a soupisu praci.

Technické podminky uvedené v projektové dokumentaci nesmi byt stanoveny tak,
aby urcitym dodavatellim bezdlivodné pfimo nebo nepfimo zarucovaly konkurencni
vyhodu nebo vytvarely bezdlvodné prekazky hospodarské soutéze.

Soupis praci a technické podminky budou zpracovany ve vsSech vyhotovenich
projektové dokumentace rovnéz v elektronické podobé. Vyhotoveni €. 1 bude
navic obsahovat ocenény soupis praci vyhotoveny zplsobem dle
odstavce 4 tohoto clanku smlouvy. Soupis praci bude clenén dle jednotlivych
stavebnich objektl a provoznich souborl v ¢lenéni podle projektové dokumentace.

Technické podminky stavby budou v souladu s predpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi. Tato skuteCnost bude
potvrzena v ocenéném soupisu praci a podepsana zpracovatelem rozpoctu.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto clanku smlouvy budou objednateli
dodany ve 2 vyhotovenich a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky
* xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg,

dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 a 2.4 tohoto clanku smlouvy budou objednateli

dodany vzdy ve 4 vyhotovenich a 2x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf),
pro rozpocty a vykazy vymeér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
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dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Dale budou po vydani pravomocnych rozhodnuti
objednateli predany dokumentace ovérené stavebnim Gradem,

e dokumentace dle odst. 2 bodu 2.5 tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli dodany
ve 4 vyhotovenich a 2x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpocty a
vykazy vymér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
*.dwg a zaroven *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpocty. Tato skutecnost bude
na CD zietelné oznacena).

4. Projektované stavebni prace a dodavky v ocenéném soupisu praci zpracovaném
k projektové dokumentaci dle odstavce 2 bodu 2.4 a 2.5 tohoto ¢lanku smlouvy musi
byt ocenény dle nékteré platné standardizované cenové soustavy (jednotny
cenik stavebnich praci, napf. RTS nebo URS) v jeji aktualni cenové arovni platné
v dobé zpracovani. V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a
komplety. Pokud zhotovitel (projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany
v pouzité cenové soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni.
Soucasti soupisu praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny
v cenové soustavé. Pokud bude jednotkova cena vyssi nez jednotkova cena uvedena
v cenové soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit.

5. Projektovda dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalsSi poZadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen zakon
€. 309/2006 Sb."). Soucasti projektové dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan BOZP“) zpracovany s ohledem na druh a
velikost stavby tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici
prace. V planu BOZP budou uvedena potfebna opatreni z hlediska C¢asové potreby i
zplsobu provedeni.

6. K projektové dokumentaci dle odst. 2 bodu 2.4 a 2.5 tohoto ¢lanku smlouvy zpracuje
zhotovitel navrh ¢asového harmonogramu stavby.

7. Projektova dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4 a 2.5 tohoto clanku smlouvy bude
obsahovat vSechny Casti a nalezitosti dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
ve znéni pozdéjsich predpisli, ve znéni pozdéjsSich predpisl. V pripadé, Zze by s ohledem
na charakter ¢i specificnost projektované stavby nebyla cilené néktera ze soucasti
projektové dokumentace zpracovavana napt. s ohledem na povahu arozsah stavby,
uvede zhotovitel v prislusnych ¢astech projektové dokumentace ddivod, pro¢ neni potfeba
tuto ¢ast projektové dokumentace zpracovavat.

8. Nad ramec prislusnych vyhlasek uvedenych v odst. 8 tohoto ¢lanku smlouvy bude
soucasti projektové dokumentace (dila) vzdy samostatné stanovisko autorizovaného
statika, v némz statik uvede Casti stavby, které posuzoval. V pripad€, Ze projektova
dokumentace (dilo nebo néktera zjeho casti) nevyzaduje statické posouzeni, tuto
skutecnost autorizovany statik zd@vodni.

9. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle €l. VII této smlouvy.

10. Zhotovitel bere na védomi, Zze dokumentace stavajiciho stavu budovy (stavby) nemusi
odpovidat jejimu skute¢nému aktualnimu stavu a zhotovitel je povinen tento stav proveérit
a pripadné tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytné nutném pro zpracovani dila.

11. Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét plnéni neni pIlnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.
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7.

1v.
Doba a misto pIlnéni

. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé casti dila v téchto

terminech:

a) zaméreni, prlzkumy, oznameni a dokumentaci k Zadosti o vydani rozhodnuti
0 umisténi stavby nebo Uzemniho souhlasu dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 - 2.3 této
smlouvy (1. ¢ast dila) do 60 dnli ode dne nabyti tcinnosti této smlouvy;

b) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni dle ¢l. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy
(2. ¢ast dila) do 120 dnd ode dne nabyti pravni moci rozhodnuti o umisténi stavby
nebo dne vydani zemniho souhlasu

c) projektovou dokumentaci stavby, kterd bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadeéni stavby dle ¢l. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy (3. ¢ast dila) do 180
dnl ode dne nabyti pravni moci stavebniho povoleni nebo dne vydani souhlasu
s ohlasenym zamérem.

Mistem plnéni pro predani jednotlivych Casti dila je budova Chranéné bydleni
Moravice 33, Moravice.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci skody

Dilo bude provedeno a objednateli predano po Castech, a to v terminech uvedenych
v €l. IV odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
osobné v sidle objednatele.

Objednatel se zavazuje dilo (jeho Cast) prevzit v pfipad€, Ze bude provedeno bez vad
a nedodélkd. K predani dila (jeho dCasti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém
objednatel po ukonceni prejimaciho fizeni prohlasi, zda dilo (jeho ¢ast) prejima i nikoli.

Objednatel je povinen potvrdit v predavacim protokolu, zda dilo (jeho ¢ast) prejima i
nikoli do 5 pracovnich dnd od predloZeni prislusné casti dila k prejimacimu fizeni.

Po dobu trvani prejimaciho fizeni (tj. od zahajeni prejimaciho fizeni do jeho ukonceni
prevzetim dila (jeho Casti) nebo jeho neprevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto clanku
smlouvy neni zhotovitel v prodleni s provedenim dila (jeho &asti).

Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany se
dohodly, ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
V takovém pripadé objednatel vady nebo nedod€élky specifikuje v predavacim protokolu.

Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obcanského
zakoniku avesmyslu zakona €. 121/2000Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,licence"), a to:

e v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,

e vSemi zplsoby uZiti,

e v Uzemné a mnozstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila
za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

PD, autorsky dozor, koordinator BOZP po dobu pfipravy stavby a inZzenyrska cinnost — Vybudovani Cisticky 5
odpadnich vod pro CHB Moravice



8.

Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentdm
a hmotnym vystupdm, které jsou predmétem dila, a nebezpeci skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

Neni-li stanoveno touto smlouvou jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich
stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obanského zakoniku.

Zhotovitel je zejména povinen:

a)

b)
c)
d)

e)
f)

g)

h)

provést dilo fadné, vCas a za pouZiti postupd, které odpovidaji pravnim predpisiim
CR,

dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravcl siti a dotéenych organli statni spravy,

provést dilo na svlij naklad a své nebezpedi,

Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,
poskytnout objednateli poZadovanou dokumentaci,

pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na pInéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

respektovat pfi provadéni dila objednatelem predpoklddanou maximalni hodnotu
realizace projektované stavby (dale jen ,predpokladana hodnota®), tj. 1.100.000 K¢
s DPH. Nerespektovani predpokladané hodnoty bude povazovano za vadu dila.
Pokud vSak narlist predpokladané hodnoty zplsobily skuteCnosti, které
nepredpokladala Zadna ze smluvnich stran, a které zhotovitel nemohl ovlivnit Ci

rv.

zapricinit, pak se o vadu dila nejedna.

Pokud zhotovitel v prlibéhu provadéni dila zjisti, Ze by predpokladana hodnota mohla
byt prekrocena, oznami pisemné tuto skutecnost objednateli, a to bezodkladné.
Soucasné sdéli a dolozZi rozpracovanost dila a prekroceni predpokladané hodnoty
fadné zdlvodni. Objednatel uvedené dlvody posoudi a nasledné pisemné sdéli
zhotoviteli, zda uvedené ddvody a prekroceni predpokladané hodnoty akceptuje a zda
ma zhotovitel pokracovat ve zhotoveni dila. Zména predpokladané hodnoty bude
nasledné predmétem dodatku k této smlouvé. Po dobu od zaslani oznameni
objednateli do zaslani pissmného sdéleni zhotoviteli se prace na dile prerusuii.

V pripadé, Ze prekroCeni predpokladané hodnoty bude zjiSténo pti prejimacim Fizeni
(viz ¢l. V odst. 3 této smlouvy), pak zhotovitel nejpozdéji do 10 pracovnich dnd
od predlozeni dokoncené Casti dila sdéli objednateli pisemné dlvody prekroceni
predpokladané hodnoty. Objednatel nasledné uvedené dlvody posoudi a rovnéz
posoudi, zda se jedna o vadu dila ve smyslu nerespektovani predpokladané hodnoty.
V pripadé, ze zhotovitel tyto dlvody pisemné nesdéli, je prekroCeni predpokladané
hodnoty vadou dila vZdy a dilo nebude objednatelem prevzato.

na zakladé poZzadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pripadné
vysvétleni, k dotazdm Gcastnikl zadavaciho fizeni na realizaci stavby vztahujicim se
k projektové dokumentaci stavby dle ¢l. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy. Pozadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pripadné
dle poZadavku objednatele e-mailem) nejpozdé€ji do 2 pracovnich dnl ode dne
doruceni pozadavku objednatele dle predchozi véty. Objednatel zasSle pozadavek
na poskytnuti dodatec¢né informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni
se povazuje i sdéleni zaslané elektronicky) na:
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e e-mail: XXX XXXXXXX
e adresu: XXX

i) dbat pfi provadéni dila dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi a dodrzovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vCetné predpisd
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi,

j) postupovat pfi provadéni dila s odbornou pédi.

3. Pokud v priibéhu provadéni dila dojde ke skuteCnostem, které nepredpokladala Zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 pism. g)
tohoto clanku smlouvy), zavazuji se zhotovitel iobjednatel na tyto skuteCnosti
bezodkladné pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Je-li predmétem dila také specifikace a navrh vybaveni stavby, nebo je-li zhotoviteli
takova specifikace objednatelem predana, je zhotovitel povinen dilo provést vcetné
zapracovani stavebni pripravy pro toto vybaveni a dilo musi zohlednit parametry vybaveni
(napojovaci body, umisténi, prostorova koordinace apod.), tak, aby pfi realizaci stavby
nevznikly dodatecné prace (viceprace) z ddvodd nesouladu projektové dokumentace
stavebni Casti s Casti vybaveni.

5. Objednatel se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potrebném poskytne zhotoviteli
pomoc pri zajisténi podkladll, doplfujicich Gdajli, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu pinéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihiité
a rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

Casti dila Cena bez | DPH 21 | Cena véetné
DPH % (v KE) DPH (v Ké)
(v K©)
1. cast |Zameéreni v
(€. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 5.000,- K¢
Pruzkumy 13.000.- K&

(€l. IIT odst. 2 bod 2.2 smlouvy)

Dokumentace k zadosti
o vydani rozhodnuti

0 umisténi stavby nebo 12.000,- K¢
vydani izemniho souhlasu
(€l. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)

1. dast celkem 30.000,- K¢
2. cast | PD pro stavebni rizeni Y
v 17.000,- K¢
(cl. IIT odst. 2 bod 2.4 smlouvy) !
2. cast celkem 17.000,- K¢
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3. cast |PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadeni 23.000,- K&
stavby
(€l. IIT odst. 2 bod 2.5 smlouvy)
3. cast celkem 23.000,- K¢
Cena celkem 70.000,- Kc

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

3. Cena dila uvedend v odst. 1 tohoto clanku je cenou nejvySe pripustnou a nelze ji
prekroCit.

4. Nebude-li néktera cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

5. V pfipadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pripadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIII.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Vsouladu se zakonem o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni. Dilci plnéni
se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto clanku
smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

e po predani zaméreni, prizkumd, oznameni a dokumentace dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 -
2.3 bude uhrazena cena za prvni ¢ast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

e po predani projektové dokumentace dle ¢l. III odst. 2 bod 2.4 bude uhrazena
za 2. Cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

e po predani projektové dokumentace dle ¢l. III odst. 2 bod 2. bude uhrazena cena za
3. Cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro Uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit nalezitosti dariového
dokladu dle zakona o DPH, a nalezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro danovy
doklad obsahovat takeé:

a) Cislo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby -
Vybudovani cisticky odpadnich vod",
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10.

11.

c) oznaceni banky a Cisla Uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Uctu odliSné
od Cisla uvedeného v ¢l. T odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude prilohou faktury),

e) Ihdtu splatnosti faktury,
f) vySi pozastavky,
g) oznaceni organizace, ktera akci likviduje,

h) jméno a vlastnoru¢ni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, vcetné kontaktniho
telefonu.

Faktury (samostatna zdanitelna plnéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury
uhrazeny do celkové vyse 90 % ze smluvni ceny prislusné casti dila vcéetné DPH
a na zbyvaijici cast ceny dila, resp. jeho &asti (tj. nad 90 % smluvni ceny prislusné Casti
dila) budou objednatelem v pfislusnych fakturach vystavenych zhotovitelem uplatnény
pozastavky. Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi pozastavky.

Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnd od doruceni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek takto:

a) o uvolnéni pozastavky za 1. cCast dila je zhotovitel opravnén pozadat po predani
prislusného pravomocného rozhodnuti dle stavebniho zakona, podle kterého bude
stavba umisténa,

b) o uvolnéni pozastavky za 2. ¢ast dila je zhotovitel opravnén pozadat po predani
pravomocného rozhodnuti podle stavebniho zakona, podle kterého bude provedeni
stavby povoleno, nebo po vydani souhlasu s ohlasenym zamérem,

c) o uvolnéni pozastavky za 3. ¢ast dila je zhotovitel opravnén pozadat aZ poté, co bude
stavba zhotovena dle projektové dokumentace, jez je predmétem dila, zcela
dokoncena a prevzata, a zaroven bude mozno v souladu se stavebnim zakonem
zapocit s trvalym uZzivanim této stavby. V pripadé, Ze stavba nebude zahajena do 12
mésicl od spInéni dila dle této smlouvy, je zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastavek
pozadat uplynutim této Ihdty.

Lhdta splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dnli ode dne jejich doruceni objednateli.

Fakturu mlze zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho Cast) prejima.

Doruceni faktury a Zadosti o uvolnéni pozastavky se provede osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostrednictvim provozovatele postovnich
sluzeb.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude-li
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim [hity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet plivodni Ihita splatnosti. Cela Ihdta splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné castky z Gctu
objednatele.
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12. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet zhotovitele vedeny u mistné
prislusného spravce dané v pripadg, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvencnim fizeni.

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH

sjednané jako souCast smluvni ceny za predmétné plnéni. Objednatel nenese

odpovédnost za pripadné penale a jiné postihy vymérené i stanovené spravcem dané

zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této

dané.

IX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za skodu, ktera objednateli vznikne v dlsledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatreni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

4. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tretim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spoluticasti 50 tis. K¢.

5. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
vCetné pripadnych dodatk{ na pozadované pojisténi nebo certifikat prislusné pojistovny
prokazujici existenci pojisténi po celou dobu pInéni (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah,
pojisténa rizika, pojistné castky, rocni limity a sublimity plnéni a vysSi spoluticasti).
Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

X.
Prava z vadného pInéni

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovidd pozadavkim uvedenym ve smlouvé. Vysledky tvarci
¢innosti  zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotlivych dokumentaci
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 —2.5 této smlouvy maji vady, jestlize neodpovidaji této
smlouvé, pozadavkim, pfipominkam nebo pokyndim objednatele uplatnénym v pribéhu
poskytovani plnéni zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu vysledku tviréi Cinnosti
zhotovitele je povazovano i opomenuti takového technického resSeni, které je vzhledem
k objektivnim skuteCnostem, tedy zejména technickym a ekonomickym poznatklm
v oblasti zhotovovani staveb, nezbytné pro radné provedeni dila a toto opomenuti bude
mit pri realizaci stavby za nasledek dodatecné zmény rozsahu dila proti stavu
predpokladanému v dokumentacich dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 — 2.5 této smlouvy.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své
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povinnosti. Projevi-li se vada v prlibéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma
se za to, ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Zze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10 prac. dnli od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzavrit kterdkoli osoba uvedena v cl. I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

XI.
Smluvni pokuty

1. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv Cast dila ve Ih{té dle ¢l. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny prislusné
Casti dila, s jejimz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapoCaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ihdté uvedené v ¢l. X odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy i zapoCaty den
prodleni.

3. Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v disledku tohoto nesouladu dojde k dodatecnym pracim oproti rozsahu dle smlouvy
o dilo na zhotoveni stavby, jejichz celkova cena prevysi 5 % celkové nabidkové ceny
zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
5 % z ceny dila v€etné DPH.

4. V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000 KC.

5. V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo véetné DPH
za kazdy i zapoCaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného poZadavku na
poskytnuti dodate¢né informace.

6. V pripadé, 7e Ufad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen ,UOHS") zjisti b&hem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v ddsledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, vletné pripadnych sankci z né&j vyplyvajicich viaci
objednateli.

7. Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni
ve vysi stanovené obCanskopravnimi predpisy.

8. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred radnym
terminem plnéni, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl drivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody, kterou Ize vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.
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CAST C
Vykon inZenyrské cCinnosti, funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pFi praci na stavenisti po celou dobu pripravy stavby a autorského dozoru

XII.
Predmét plnéni
1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem na jeho Ucet vykonavat:

a) inzenyrskou Cinnost pro stavbu ,Vybudovani Cisticky odpadnich vod" za ucelem
obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo souhlasi dle stavebniho zékona, na zakladé
kterych bude mozno stavbu umistit a provést (dale jen ,inzenyrska cinnost").
InZenyrska cinnost je specifikovana v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy,

b) funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po celou dobu
pripravy stavby dle zakona ¢. 309/2006 Sb., a to i presto, Ze u této stavby neni urceni
koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti zakonem
pozadovano. Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby je specifikovan v odst. 3 tohoto clanku
smlouvy,

c) zabezpecit vykon autorského dozoru po celou dobu realizace vysSe uvedené stavby
(dale jen ,autorsky dozor"). Autorsky dozor je specifikovan v odst. 4 tohoto clanku
smlouvy.

2. V.ramci vykonu inzenyrské Cinnosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o vydani Gzemniho rozhodnuti, pfipadné oznameni o zameéru
v Uzemi k vydani Uzemniho souhlasu a zadosti o stavebni povoleni s prilohami
ve smyslu stavebniho zakona a souvisejicich predpistl a jejich podani, zajisti doklady
o vysledcich projednani s prisluSnymi organy a organizacemi povérenymi vykonem
statni spravy a s ostatnimi Ucastniky fizeni,

b) cast na jednanich a dalsi ukony v ramci Uzemniho a stavebniho fizeni,

c) podani oznameni Archeologickému Ustavu o zaméru provadét stavebni cinnost
na Uzemi s archeologickymi nalezy ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 20/1987 Sb.,
o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist.

Prikaznik preda prikazci neprodlené original pravomocného Uzemniho rozhodnuti,

pripadné Uzemniho souhlasu, original pravomocného stavebniho povoleni se Stitkem
~stavba povolena®™ a vzdy 1 vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.

Neprodlené po podani kazdé zadosti o vydani prisluSného rozhodnuti nebo oznameni
preda prikaznik prikazci kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani
prislusSnému Gradu.

3. V.ramci vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby prikaznik zejména:

a) v dostatecném Casovém predstihu pred zadanim dila zhotoviteli stavby preda prikazci
jako zadavateli stavby prehled pravnich predpisd vztahujicich se ke stavbé, informace
o rizicich, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zietelem na prace
a ¢innosti  vystavuijici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni
zdravi, a dalsi podklady nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho
pracovniho prostredi a podminek vykonu prace, na které je treba vzit zretel
s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

b) bez zbytecného odkladu preda projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl jiz urcen,
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popripadé jiné osobé veskeré dalsi informace o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich,
které jsou mu znamy a které se dotykaji jejich ¢innosti,

c) da podnéty a doporuci technicka FfeSeni nebo organizacni opatreni, ktera jsou
z hlediska zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi
a podminek vykonu prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch,
které se uskutecriuji soucasné nebo v navaznosti; dba, aby doporucované reseni bylo
technicky realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfipraci aaby bylo, s pfihlédnutim k Ucelu
stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky pfimérené,

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uren, odborné konzultace
a doporuceni tykajici se poZzadavk{ na zajisténi bezpecné a zdravi neohroZuijici prace,
odhadu délky cCasu potiebného pro provedeni planovanych praci nebo cinnosti
se zretelem na specificka opatreni, pracovni nebo technologické postupy a procesy
a potfebnou organizaci praci v priibéhu realizace stavby,

e) zabezpedi, aby plan BOZP obsahoval, pfimérené povaze a rozsahu stavby a mistnim
a provoznim podminkam stavenisté, Udaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpe¢né a zdravi neohrozujici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan vsemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobé zpracovani
planu znami,

f) zajisti zpracovani pozadavk{ na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrzovacich
pracich.

4. V ramci vykonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpecovat zejména:

a) Ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s prihlédnutim
k podminkam urenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci  zpracovavanych  zhotovitelem  stavby  z pohledu  dodrzeni
technickoekonomickych parametr( stavby, dodrzeni Ihdt vystavby, popfipadé dalSich
Udajt a ukazateld,

e) spolupraci s Uredné opravnénym zemémeérickym inzenyrem projektanta (zakon
¢. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi a o zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich
s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpist),

f) vyjadreni pfi pozadavcich zhotovitele stavby na vétsSi mnozstvi vykonl (vicepraci)
oproti projektové dokumentaci a soupisu praci,

g) kontrolu rozpoctu vicepraci dle pism. f) tohoto odstavce predlozeného zhotovitelem,
h) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
i) Ucast na kontrolnich dnech stavby,

j) Ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji Casti, véetné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

k) Ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

[) dcast na jednanich technicko-dokumentacni komise svolavanych prikazcem,
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m) Ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gradem.

5. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét plnéni neni plnénim nemoznym a ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.

6. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inzenyrské Cinnosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pripravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odmeénu.

XIII.
Doba a misto plnéni

1. Vykon inZzenyrské cCinnosti:

Prikaznik je povinen podat zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle €l. XII odst. 2 této
smlouvy v téchto terminech:

e Zadost o vydani uzemniho rozhodnuti do 12 tydnl ode dne nabyti UcCinnosti této
smlouvy,

o 7zadost o vydani stavebniho povoleni do 18 tydnl ode dne nabyti Gcinnosti této
smlouvy,

a predat prislusna pravomocna rozhodnuti a povoleni bezodkladné prikazci.

Mistem predani kopii zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich podani,
pfedani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a ovéfene
projektové dokumentace je budova Zamecka 1, 747 46 Dolni Zivotice.

2. Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby:

Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby dle ¢l. XII odst. 3 této smlouvy bude provadén po celou dobu zpracovani
predmétu pInéni dle ¢l. III a ¢l. XII odst. 1 pism. b) této smlouvy.

3. Vykon autorského dozoru:

Autorsky dozor dle ¢l. XII odst. 4 této smlouvy bude provadén po celou dobu realizace
stavby. Bude zahajen po zapoceti realizace stavby na pisemnou vyzvu prikazce a ukoncen
v okamziku, kdy bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapoCit s trvalym
uzivanim stavby. Autorsky dozor bude vykonavan v misté realizace stavby, nedohodnou-li
se smluvni strany jinak.

X1V.
Odmeéna

1. Odména je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

a) odmeéna za inZenyrskou cinnost:
Konec¢na cena 5.000 K¢ (dodavatel je neplatce DPH)

b) odména za vykon funkce koordindtora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby:
Konecna cena 5.000 K¢ (dodavatel je neplatce DPH)

¢) odména za vykon autorského dozoru:
Konec¢na cena 5.000 K¢ (dodavatel je neplatce DPH)
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2. Vodméné jsou zahrnuty veskeré ndklady prikaznika nutné nebo Ucelné vynalozené
pfi plnéni jeho zavazk{ vyplyvaijicich z této smlouvy, vcetné spravnich poplatkd.

3. Odmeéna je dohodnuta jako nejvyse pripustna a nelze ji prekrocit.

4. V pripadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je prikaznik k odméné bez DPH
povinen Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse
odmeény v ddsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik
odpovida za to, ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pripadé, ze prikaznik stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi
pravnimi predpisy, je povinen uhradit pfikazci veSkerou Skodu, ktera mu v souvislosti
s tim vznikla.

XV.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Odmeéna za vykon inZzenyrské Cinnosti bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po predani
vSech pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych dokumentaci prikazci, a to
ve vysSi stanovené v ¢l. XIV odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Odména za vykon funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po predani
vSech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych dokumentaci prikazci, a to
ve vysi stanovené v ¢l. XIV odst. 1 pism. b) této smlouvy.

4. Odména za vykon autorského dozoru bude ptikaznikovi uhrazena jednorazové po dni,
od kterého bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapodit s trvalym uzivanim
stavby (tj. bude vydan kolaudacni souhlas nebo bude mozno stavbu trvale uzivat
na zakladé oznameni stavebnimu Ufadu o zapoceti uzivani stavby), ato ve vysSi
stanovené v €l. XIV odst. 1 pism. c) této smlouvy.

5. Podkladem pro Uhradu odmény budou faktury, které budou mit naleZitosti danového
dokladu dle zadkona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy piikazce, ICO prikazce,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské cinnosti pro stavbu - vybudovani
cisticky odpadnich vod" nebo text ,vykon funkce koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pFi praci na stavenisti po dobu pripravy stavby - vybudovani
cCisticky odpadnich vod" nebo text ,vykon autorského dozoru pro stavbu -
vybudovani cisticky odpadnich vod",

¢) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je cislo Uctu odlisné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) oznaceni organizace, ktera akci likviduje,

f) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

6. Lhita splatnosti faktury cini 30 kalendarnich dnl ode dne doruceni prikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby prikazce nebo dorucenkou
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.
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7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
chybné vyuctovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim
IhGty splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim ddvodu vraceni.
Prikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li ptikazce vadnou fakturu
prikaznikovi, prestava bézet plvodni Ihdta splatnosti. Cela |hita splatnosti bézi opét
ode dne doruceni nové vyhotovené faktury prikazci.

Povinnost zaplatit odménu je spinéna dnem odepsani prislusné c¢astky z Uctu prikazce.

Prikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Gcet prikaznika vedeny u mistné

prislusného spravce dané v pripade, ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutec¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného pInéni
v insolvenc¢nim fFizeni.

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH

sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pinéni. Prikazce nenese odpovédnost

za pripadné pendle a jiné postihy vymérené Ci stanovené spravcem dané Prikaznikovi

v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

XVI.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen pfizvat prikaznika ke vsem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zUcastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Ufadem
ve smyslu stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pri zajisténi podkladli, doplfujicich Gdajd, upresnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz
potfeba vznikne v prlbéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne piikaznikovi
ve Ih{té a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVII.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Prikaznik je povinen

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd, které by mohly mit
za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost dozvédél. V pripadé,
Ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na spInéni pokynd trva, prikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného prisvé
¢innosti,

c) postupovat pri zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
pédi,

d) fidit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni verejnopravnich
organd a organizaci,
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f) bez odkladd oznamit prikazci veSkeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn( prikazce,
g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

h) dbat pri poskytovani plnéni dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi
a dodrzovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy,
vCetné predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

2. Prikaznik se mdze odchylit od pokynd prikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem{ze vcas obdrzet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vsak prikaznik nesmi
od pokynl odchylit, jestliZe je to zakdzano smlouvou nebo pfikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje k soucinnosti s koordinatorem bezpecCnosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti po celou dobu realizace stavby.

4. Prikaznik se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
se zhotovitelem stavby a osobou vykonavajici ¢innosti technického dozoru stavebnika.

5. V pfipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je
prikaznik povinen zjisténé rozpory reSit ve spolupraci se zhotovitelem stavby, ato
bezodkladné.

6. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se doveédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XVIII.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovida za Skodu, ktera prikazci vznikne v disledku vadného pinéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera prikazci vznikla tim, ze musel
vynalozit naklady v disledku poruseni povinnosti prikaznika.

XIX.
Sankcni ujednani
1. Nepoda-li prikaznik Zadosti o pfislusna rozhodnuti a povoleni ve Ihdté dle ¢l. XIII odst. 1
této smlouvy, je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z celkové

sjednané odmény za inzenyrskou cinnost dle ¢l. XIV. odst. 1 pism. a) této smlouvy, a to
za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Nebude-li prikaznik vykonavat funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje
se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

3. Nebude-li prikaznik vykonavat autorsky dozor v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

4. Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany drok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

5. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu skody lze vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.
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Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym
spInénim, nezanikad narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
povinnosti.

Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamend zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

XX.
Odvolani prikazu

Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani dtvodu.

Odvolanim prikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy.

CASTD
Spolecna ustanoveni

XXI.
Zavérecna ujednani
Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy

a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Tato smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy z nize uvedenych dlvodd.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni druhou smluvni

stranou, pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho Casti) nebo inZenyrské Cinnosti ve sjednané dobé plnéni,

b) neprovadéni autorského dozoru nebo funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci na stavenisti po dobu pripravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,

¢) nedodrzeni pravnich predpisd nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,
autorského dozoru, vykonu funkce koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti po dobu pripravy stavby nebo inzenyrské ¢innosti.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) bylo-li prislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvenc¢ni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencéni navrh.
Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni objednatelem,
pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi neuhrazeni ceny dila nebo odmény

objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné astky, pficemz druhd vyzva
nesmi nasledovat dfive nez 30 dnli po doruceni prvni vyzvy.

Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do tfi tydnd".

V pfipadé zaniku zavazku z této smlouvy pred jeho fadnym spinénim je zhotovitel
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povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou
soucasti dila a uhradit pripadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které
upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se primérené pouZije i pro zanik
zavazku dle casti C této smlouvy pred radnym dokoncenim inzenyrské cinnosti, vykonu
funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy
stavby nebo vykonu autorského dozoru.

8. Zhotovitel nemdZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

9. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a ucinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé
smluvni strané, nestanovi-li zakon €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv),
ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,zdkon o registru smluv"), jinak. V takovém
pripadé nabyva smlouva Gcinnosti nejdfive dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve ctyrech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfiemz objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

11. Smluvni strany shodné prohlasuiji, Zze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

12. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zdkona o registru smluv, provede uvefejnéni v souladu
se zakonem Zamek Dolni Zivotice, prispévkova organizace.

V Dolnich Zivoticich dne 23.8.2019 V Opavé dne 23.8.2019

za objednatele za zhotovitele
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