

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 436/19/KSUS/MOS/STA
vyřizuje: Michal Šťastný
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: VZ-620/19

Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658 1
14700 Praha-Braník

datum: 26. 8. 2019

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-2139/19

Název: III/23919_Oprava po havárii mostu ev.č. 23919-2 v Tmáni u Zlonic_AD

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
III/23919_Oprava po havárii mostu ev.č. 23919-2 v Tmáni u Zlonic_Autorský dozor		1,00	101 640,00

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 84 000,00

Celková částka s DPH: 101 640,00

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Zajištění výkonu činnosti autorského dozoru ve fázi realizace stavby, dle zákona č. 183/2006 Sb. Osloven byl jeden uchazeč, a to zpracovatel DSP a PDPS, který jako jediný může v době realizace provádět kontrolu předchozích stupňů PD a soulad RDS a stavebních prací s vydanými stanovisky, PD a stavebním povolením.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Michal Šťastný
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

Žádanka schválená AD 23919-2 Tmář.pdf
CN Tman u Zlonic AD.pdf

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	III/23919_Oprava po havárii mostu ev.č. 23919- 2 v Tmáni u Zlonic_Autorský dozor	most ev.č. 23919-2, km 2,823		1,00	84 000,00 Kč	84 000,00 Kč	101 640,00 Kč	