

# MĚSTO RAKOVNÍK

Městský úřad - Odbor výstavby a investic

Husovo nám. 27, PSČ 269 18

## OBJEDNÁVKA č. OVal-O/0025/2019

### DODAVATEL:

název / jméno a příjmení	Ing.arch. Zuska Karel		
sídlo / adresa	Otavská 1069/13, České Budějovice 37011		
IČ	12935689	DIČ	
bankovní spojení		číslo účtu	
Pozn.			

### PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Objednáváme u vás:

Vypracování architektonické studie ma akci: "Úpravy parteru obytného prostoru U Křížku, Rakovník, dle Vaší nabídky ze dne 6. 7. 2019. Uvedená cena bez DPH - dodavatel není plátce.

Název položky	Množství	MJ	Částka
---------------	----------	----	--------

Způsob dodání zboží:	
Předpokládaná částka:	<b>65 000,00 Kč</b>
Termín plnění:	15.10.2019

### Sankce při nesplnění:

Dodavatel zaplatí smluvní pokutu 1% za každý den prodlení z celkové částky za dílo.

Objednatel zaplatí smluvní pokut 0,05% za každý den prodlení z celkové částky za dílo ve sjednané lhůtě splatnosti faktury.

Požaduje:	Odbor výstavby a investic
Vyřizuje:	email: [redacted]
Platební podmínky:	

Faktura za dodané zboží nebude uhrazena bez uvedení čísla objednávky, nebo připojené kopie!

V případě nedodržení termínu dodání je výše uvedená objednávka neplatná!

Ke každé změně dohodnuté ceny je třeba získat prokazatelný souhlas objednatele, jinak je objednávka neplatná!

Pokud objednané zboží podléhá Prohlášení o shodě, uveďte tuto informaci na faktuře!

Dále žádáme uvedené splatnosti faktur minimálně 3 - 4 týdny.

V Rakovníku, dne 23.07.2019

[redacted]  
PaedDr. Luděk Štíbr, starosta

Město Rakovník  
Husovo náměstí 27  
26901 Rakovník

Věc: Nabídka na vypracování architektonické studie pro akci,  
„ Úpravy parteru obytného souboru U Křížku, Rakovník“.


Studie zahrnuje stavební úpravy stávajících přístupových a poježděných chodníků, doplnění městského mobiliáře a drobné architektury, návrh úpravy zeleně.  
Studie bude předána ve 3 tištěných kopiích.

Cena za zpracování návrhu studie.....	
Cena za projednání, zapracování připomínek a vydání čistopisu studie .....	
Cena celkem	

Termín projednání září 2019

Termín vypracování čistopisu 3 týdny po odsouhlasení studie.

Ing. arch. Karel Zusk  
IČ: 129358689  
Otavská 1069/13  
37011 České Budějovice



←