

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Číslo smlouvy: 10698/SOPK/19

Dotační titul: OPZP

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha,

Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Zastoupený: RNDr. Františkem Pelcem

Telefon:

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla:

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

STROMMY COMPANY s.r.o.

Sídlo:

Zastoupený: Ing. Pavlem Bláhou, provozním ředitelem

Bankovní spojení:

IČO: 019 19 652

DIČ: CZ01919652

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C sp. zn. 56915

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

- 2.1** Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2** Dílem se rozumí: „Podpora managementového plánování a biodiverzity horských biotopů v oblasti Pradědu – výsadba JD a KL do individuálních bariér“
- Specifikace díla je uvedena v příloze č. 1, č. 2 a č. 3.
- (dále jen „dílo“)
- Rozsah díla uvedený ve specifikaci díla je rozsah maximální.
- 2.3** Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele, nebo jím pověřené osoby.
- 2.4** Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli z Operačního programu Životní prostředí. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.
- 2.5** Objednatel předá zhotoviteli nejpozději 31. 5. každého kalendářního roku, podrobný rozpis a vymezení rozsahu opatření v jednotlivých dílčích lokalitách s časovým harmonogramem prací.

III. Cena díla a platební podmínky

- 3.1** Celková cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy následovně:

Cena bez DPH: 340 090 Kč

DPH 21%: 71 419 Kč

Cena včetně DPH: 411 509 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

Položkový rozpočet s naceněním tvoří **přílohu č. 2 této Smlouvy o dílo**

- 3.2** Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
- 3.3** Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
- 3.4** Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu na adresu: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov.
- 3.1** Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykazání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. Dále musí v souladu s pravidly Operačního programu Životní prostředí obsahovat Identifikační číslo projektu EIS „CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0001426“ a Název projektu (akce) „Podpora managementového plánování a biodiverzity horských biotopů v oblasti Pradědu– výsadba JD a KL do individuálních bariér“.

3.2 Daňový doklad (faktura) vystavená zhotovitelem je splatná do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňové doklady (faktury) vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).

3.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

4.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019.

4.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli **v termínu do 31. 10. 2019.**

4.3 Pokud zhotovitel dokončí dílo před stanoveným termínem, zavazuje se objednatel, že dílo převezme i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

4.4 Předpokládané datum zahájení prací: po nabytí účinnosti smlouvy, předpoklad: 1. 8. 2019. Dojde-li k nabytí účinnosti smlouvy k pozdějšímu datu a/nebo vznikne-li nezávisle na vůli zhotovitele mimořádná nepředvídatelná překážka, pro kterou není dočasně možné dílo provádět, mohou se smluvní strany dohodnout na posunu termínu pro provedení díla podle čl. 4.2 smlouvy a/nebo na prodloužení účinnosti smlouvy podle čl. 4.1, a to až o dobu představující rozdíl mezi předpokládaným a skutečným datem nabytí účinnosti smlouvy, případně o dobu trvání mimořádné nepředvídatelné překážky vzniklé nezávislé na vůli zhotovitele, pro kterou není dočasně možné dílo provádět.

Místem plnění je Česká republika – NPR Praděd a vybrané navazující území v k. ú. Malá Morávka, Železná pod Pradědem, Karlov pod Pradědem, Kouty nad Desnou, Rejhotice. Místa plnění jsou uvedeny v příloze č. 1, č. 2 a č. 3.

V. Další ujednání

5.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo dle čl. 3.1 smlouvy na odpovídajících lokalitách (plochách) až po předání každé lokality objednatelem spolu se sdělením bližších pokynů ze strany objednatele. Konkrétní termíny předání jednotlivých lokalit zhotoviteli budou stanoveny dohodou smluvních stran (telefonicky, emailem). Před předáním lokality zhotovitel není oprávněn začít s prováděním díla.

5.2 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.

5.3 Strany se dohodly, že způsob provedení díla musí být v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu (dále jen „Standardy“) platnými ke dni uzavření této smlouvy. Standardy stanoví parametry výstupů a technický popis postupů jednotlivých činností běžně realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu včetně vlastností použitých materiálů, výrobků a definice pojmů. Standardy jsou zveřejněny na internetových stránkách spravovaných AOPK ČR: <http://www.standardy.nature.cz>.

5.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1** O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2** Objednatel má právo převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání příslušné díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.3** V případě, že dílo bude v termínu pro jeho provedení dokončeno jen zčásti, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít i takové částečně provedené dílo a dokončení zbytku díla nepožadovat, resp. rozsah díla tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu díla podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením omezení rozsahu díla v předávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za doručení zhotoviteli.

VII. Odpovědnost za vady

- 7.1** Při předání díla je objednatel povinen předmětné plochy prohlédnout. Má-li dílo vady, je zhotovitel v prodlení. V takovém případě vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené objednatelem, může objednatel od smlouvy odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 7.2** V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu díla připadající na předmětnou plochu (podle přílohy č. 2).
- 7.3** Objednatel poznamená charakter vad, lhůtu pro jejich odstranění a splnění této lhůty, případně nemožnost odstranění vad, do jednotlivých dílčích předávacích protokolů vyhotovených dle vzoru uvedeného v příloze č. 4.
- 7.4** Zhotovitel odpovídá i za skryté vady díla. Tyto vady musí objednatel zhotoviteli oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do jednoho roku od převzetí díla.

VIII. Sankce

- 8.1** V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2** V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na smluvní pokutu vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.
- 8.3** Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

IX. Ukončení smlouvy

- 9.1** Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemně, a to i bez udání důvodů s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne měsíce

následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. Uplynutí výpovědní doby má za následek ukončení platnosti smlouvy.

- 9.2** Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně či v této smlouvě. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v zákoně. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinnost odstoupení nastává dnem doručení druhé smluvní straně.

X. Poddodavatelé

- 10.1** Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných poddodavatelů, včetně věcného podílu na plnění prací jednotlivými poddodavateli.
- 10.2** Zhotovitel zajistí, aby se poddodavatelé podíleli na provádění díla výhradně v rozsahu určeném touto smlouvou, a veškeré práce poddodavatelů bude řádně koordinovat.
- 10.3** Poddodavatele nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez písemného souhlasu objednatele. Návrh na jakékoliv změny v seznamu poddodavatelů předá zhotovitel objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel má právo s navrženými poddodavateli nesouhlasit a požadovat po zhotoviteli jejich změnu.
- 10.4** V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 10.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn neschválené poddodavatele vykázat z místa provádění díla a požadovat bezplatné odstranění jimi provedených prací
- 10.5** Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené i případnými poddodavateli.

XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1** Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 11.2** Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 11.3** Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 11.4** Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 11.5** Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 11.6** Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla z Operačního programu Životní prostředí. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím

registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

11.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – podrobná specifikace díla

Příloha č. 2 – položkový rozpočet

Příloha č. 3 – mapový zakres

Příloha č. 4 – vzor protokolu o předání a převzetí díla.

V Praze dne 7.8.19

V Brně dne 23.07.2019

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
ředitel AOPK ČR

Ing. Pavel Bláha
provozní ředitel
STROMMY COMPANY, s.r.o.



Příloha č. 1 Podrobný popis veřejné zakázky

„Podpora managementového plánování a biodiverzity horských biotopů v oblasti Pradědu – výsadba JD a KL do individuálních bariér“

1. Zachování či zlepšení druhové skladby nebo prostorové struktury lesa

1.1. Výsadba, dosadby a podsadby MZD a stanovištně původních dřevin – SPD

Popis opatření:

Základní možností na zvýšení podílu melioračních, zpevňujících (MZD) a stanovištně původních dřevin (SPD) v běžné lesnické praxi je jejich přímá výsadba na nezalesněných, obnovovaných lesních plochách nebo přirozeně vzniklých porostních mezerách. Přiblížení zastoupení MZD a SPD jejich přirozenému podílu je základní součástí plánů péče o zvláště chráněná území.

Výsadby melioračních, zpevňujících a stanovištně původních dřevin budou realizovány do stávajících ploch po narušení, které jsou zpravidla bez přirozené nebo umělé obnovy dalších dřevin, než smrku. Bude použita pouze obalovaná sadba. Množství dosazovaného materiálu je určováno velikostí dostupného prostoru pro výsadbu, do úvahy je dále bráno množství přirozené obnovy po ploše pokryvnost travinobylinnou vegetací (např. borůvka), topografie terénu, přítomnost vývrátů, tlejícího dřeva apod.

a) Podsadby jedle bělokoré (*Abies alba* Mill.)

Provedení:

- sadba ruční jamková – velikosti jamky je 25x25 cm – obvyklá velikost jamky pro QP sadební materiál (výška sazenice 26–35 cm),
- sadební materiál – krytokořenná sazenice – QP, ROOT,
- počet sazenic/ha – v počtu „přimíšená“ dřevina (3000 ks/ha – příloha č. 6 k vyhlášce č. 139/2004 Sb.), při podsadbě do bioskupin je do úvahy bráno zejména množství přirozené obnovy buku a smrku po ploše, dále topografie terénu a světlostní poměry podsazovaného (mateřského) porostu. Bioskupiny budou nepravidelného tvaru s počtem 10–15 jedinců s maximálním využitím prostoru kolem ležících kmenů a pařezů atd.
- další údaje – typ sadby: sadbovač, min. tloušťka kořenového krčku: 6 mm, LVS: 7.

Jedle bude podsazována do bioskupin s ohledem na výše uvedené podmínky do individuálních bariér o výšce 160 cm trojúhelníkového půdorysu (80x80x80 cm) v celkovém počtu 230 ks.

Prostředky:

sadba ruční jamková



Náklady na realizaci opatření:

stížené podmínky: veškeré práce probíhají v celkově horších podmínkách, v polohách kolem 1000 m n. m. (vyšší pracnost), dále jsou na některých místech složité půdní poměry, silně prokořeněné svrchní půdní horizonty a těžce rozpojitelná zemina.

b) výsadby javoru klenu (*Acer pseudoplatanus* L.)

Provedení:

- sadba ruční jamková – velikosti jamky je 25x25 cm – obvyklá velikost jamky pro QP sadební materiál (výška sazenice 26–35 cm),
 - sadební materiál – krytokořená sazenice – QP, ROOT,
 - počet sazenic/ha – v různém počtu po ploše do bioskupin i jednotlivě do otevřených míst na vhodná stanoviště v nepravidelném sponu 2–3 m, do úvahy jsou brány primárně světlostní poměry, dále množství přirozené obnovy po ploše a topografie terénu,
 - další údaje – typ sadby: sadbovač, min. tloušťka kořenového krčku: 6 mm, LVS: 7., 8.
- Javor klen bude vysazován s ohledem na výše uvedené podmínky do individuálních bariér o výšce 160 cm trojúhelníkového půdorysu (80x80x80 cm) v celkovém počtu 600 ks.

Prostředky:

sadba ruční jamková

Náklady na realizaci opatření:

stížené podmínky: veškeré práce probíhají v celkově horších podmínkách, v polohách kolem 1200–1300 m n. m. (vyšší pracnost), dále jsou na některých lokalitách složité půdní poměry, silně prokořeněné svrchní půdní horizonty, těžce rozpojitelná zemina, výrazně větší donáška (více než 0,5 km), a mnohdy velmi ztížená přístupnost lokality.

V případě výsadeb jedle by nemělo dojít ke konci udržitelnosti projektu k mortalitě vyšší než **50 %**, aby byla zajištěna kontinuita populací, tudíž cílový stav na konci období udržitelnosti projektu by měl představovat **alespoň 50 % počtu vysazených vitálních jedinců schopných další reprodukce na každé jednotlivé lokalitě** (lokalita je definována mapovým listem).

U výsadeb javoru klenu se vzhledem k vyšším rizikům (extrémnější stanoviště, biotické vlivy) předpokládá ke konci udržitelnosti projektu počet vitálních stromků ve výši nejméně 30% počtu vysazených jedinců.

V případě vysoké hustoty (buď dojde k odrůstání všech vysazených jedinců po ploše, nebo v kombinaci s případně se následně objevenou přirozenou obnovou) lze uvažovat v období po ukončení projektu o proředění – prořezávkách, cca po 20 letech od provedení výsadeb. Tato situace bude posuzována individuálně pro každou skupinu. Ožínání sazenic se s ohledem na současnou travinobylinnou vegetaci nepředpokládá.

Individuální ochranná bariéra mechanická

Pro účely mechanické individuální ochrany výsadeb jedle bělokoré a javoru klenu proti zvěři budou využity oplůtky trojúhelníkového půdorysu (rovnostranný trojúhelník 80x80x80 cm), tedy na třech sloupcích s výškou 160 cm nad úrovní terénu.

Materiál:



Dřevo:

- SM nebo MD čerstvé

Sloupky:

- čtvercena kulatina délky min. 210 cm, síly min. 14–18 cm nebo tyčovina průměru min. 7–10 cm spodní část o délce min. 40–50 cm musí být odkorněna a penetrována gumoasfaltovým nátěrem

Spojovací latě:

- šířka latky musí být alespoň 7 cm, tloušťka 3 cm a délka 80 cm (dle vzdálenosti kůlů od sebe)

Hřebíky:

- musí být o 100 % delší než průměr (tloušťka) spojovaného materiálu

Pletivo:

- Benita (Cervanet 150) – svařovaná síť
- 150 / 14 / 6
- výška min. 150 cm
- počet vodorovných drátů 14 ks
- rozteč svislých drátů 6 cm
- min. 1 x Zn, vodorovné a svislé dráty min. 60 g/m², okrajové dráty min. 60 g/m²
- průměr okrajových drátů 2,00 mm, průměr vnitřních podélných a svislých drátů 1,80 mm

Konstrukce:

Oplůtky budou tvořeny ze tří kůlů (čtvercena kulatina síly min. 14–18 cm nebo tyčovina průměru min. 7–10 cm) délky min. 210 cm zatlučených cca 50 cm do země. V horní části budou po obvodu spojeny latěmi (spojovací latě, viz výše) pro zvýšení stability a pro zpevnění konstrukce. Vzdálenost mezi jednotlivými kůly bude alespoň 80 cm. Konstrukce bude opláštěná lesnickým pletivem Benita (Cervanet 150 – svařovaná, samonosná síť určená pro individuální ochrany dřevin). Pletivo bude na kůly připevněno hřeby a vázacím drátem tak, aby byl oplůtek otevíratelný.

Rozměry:

Oplůtky budou trojúhelníkového půdorysu (rovnostranný trojúhelník 80x80x80 cm), tedy na třech sloupcích s výškou 160 cm nad úroveň terénu. Celkový počet oplůtek je 830 ks.

Lokalizace:

Lokalizace je zpracovaná v příložených mapách, možná odchylka konkrétního umístění oplocenek od zákresu v mapě činí nejvýše 20 m. Opatření je mapě vyznačeno červeným obdélníkem nebo červenou linií.

Dostupnost:

Jednotlivé lokality jsou relativně dobře dostupné, individuální bariéry jsou umístěny víceméně soustředěně tak, aby jejich kontrola byla efektivní, přičemž průměrná donášková vzdálenost zpravidla nepřesahuje 200–300 m.

Životnost:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Údržba a oprava oplocenek není předmětem veřejné zakázky.

Množství:

Celkem bude vybudováno 280 ks (LHC Janovice), 50 ks (LHC Karlovice ve Slezsku), 350 ks (Diecéze ostravsko-opavská – Biskupské lesy, LHC BOO Vrbno pod Pradědem) a 150 ks (Loučná nad Desnou) individuálních ochran pro ochranu výsadeb javoru klenu a jedle bělokoré.

Termíny:

Práce budou probíhat v letních a podzimních měsících, výsadby, dosadby a podsadby se předpokládají v měsíci září a říjnu, budování bariér a výsadby budou probíhat na jednotlivých dílčích lokalitách postupně v roce 2019.

Prostředky:

Stavba mechanické ochrany bude probíhat ručně, na vhodných lokalitách bude využit např. půdní vrták.

Stížené podmínky:

Veškeré práce probíhají v celkově horších podmínkách, v polohách kolem 1200 m n. m. (vyšší pracnost), dále jsou na některých lokalitách složité půdní poměry, silně prokořeněné svrchní půdní horizonty, větší donáška, a mnohdy zhoršená přístupnost lokalit a zvýšená svažitost.


Lokalizace všech opatření dle KN

Vlastnictví: Česká republika, právo hospodařit Lesy České republiky, s. p., LS Janovice a LS Loučná nad Desnou. Dále pozemky Diecéze ostravsko-opavské, Biskupské lesy, LS Vrbno pod Pradědem.

parc. č.	katastrální území	obec
1396/60	Malá Morávka	Malá Morávka
574/1	Železná pod Pradědem	Vrbno pod Pradědem
1396/1	Malá Morávka	Malá Morávka
625/1	Karlov pod Pradědem	Malá Morávka
535/11	Kouty nad Desnou	Loučná nad Desnou
1509/16	Rejhotice	Loučná nad Desnou
537/16	Kouty nad Desnou	Loučná nad Desnou


Položka	Počet jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Sazba DPH %	Jednotková cena (vč. DPH)	Náklady projektu celkem (bez DPH)	Náklady projektu celkem (vč. DPH)
sazenice - jedle bělokorá	230	ks	66,00 Kč	21%	79,86 Kč	15 180,00 Kč	18 367,80 Kč
sazenice - javor klen	600	ks	20,00 Kč	21%	24,20 Kč	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč
výsadba (jamka 25x25)	830	ks	27,00 Kč	21%	32,67 Kč	22 410,00 Kč	27 116,10 Kč
vysokohorská ochrana proti zvěři - individuální	830	ks	350,00 Kč	21%	423,50 Kč	290 500,00 Kč	351 505,00 Kč
Cena celkem						340 090,00 Kč	411 508,90 Kč

100 m









0 600 m

ČÚZK, Lesy ČR, s. p.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Životní prostředí



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

„Podpora managementového plánování a biodiverzity horských biotopů v oblasti
Pradědu – výsadba JD a KL do individuálních bariér“

ČÍSLO PROJEKTU EIS: [CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0008233]

Zhotovitel (předávající)

Název (jméno): [●]

Adresa: [●]

IČO: [●]

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Objednatel (přejímající)

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČO: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele:

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č.: [●] uzavřené mezi zhotovitelem a
objednatelem dne [●] (dále jen „Smlouva“). „Podpora managementového plánování a biodiverzity
horských biotopů v oblasti Pradědu – výsadba JD a KL do individuálních bariér“

Předmět podpory:

.....

Činnost	Množství	Po převzetí	
		Množství	Cena
sazenice - jedle bělokorá (ks)			
sazenice - javor klen (ks)			
výsadba (jamka 25x25)			

vysokohorská ochrana proti zvěři – individuální (ks)			
Celkem			

Stručná charakteristika díla:

.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne, že dílo¹

- a) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo přijímá bez výhrad;
- b) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělkami, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. Objednatel přijímá dílo s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro odstranění těchto vad a nedodělků:;
- c) bylo provedeno částečně. Objednatel přijímá částečné plnění díla, a to v následujícím rozsahu:

 Od zbytku plnění objednatel tímto odstupuje.
- d) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo nepřijímá.
 Důvod nepřevzetí díla:

Seznam dokladů předaných objednateli:

.....

Objednatel doporučuje uvolnit ,- Kč za zhotovení díla.

¹ Objednatel vybere jednu z následujících možností. Nehodící se škrtně.

V _____ dne _____

Objednatel

Zhotovitel

[jméno]
[funkce]

[jméno]
[funkce]

