
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 8. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 05568714

JSF stavební s.r.o. DIČ: CZ05568714

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lukáš Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 397 667,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 397 667,44 21,00% 83 510,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 481 177,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nezdice - oprava mostu přes náhon ev.č. 0276-2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 8. 8. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: JSF stavební s.r.o. Zpracovatel: Lukáš Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 397 667,44

HSV - Práce a dodávky HSV 397 667,44

    1 - Zemní práce 77 709,19

    2 - Zakládání 29 058,36

    4 - Vodorovné konstrukce 82 740,60

    5 - Komunikace pozemní 40 228,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 457,20

    997 - Přesun sutě 114 702,86

    998 - Přesun hmot 40 771,03

Nezdice - oprava mostu přes náhon ev.č. 0276-2

Strana 2 z 4



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 8. 8. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: JSF stavební s.r.o. Zpracovatel: Lukáš Hlaváč

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 397 667,44

D HSV Práce a dodávky HSV 397 667,44

D 1 Zemní práce 77 709,19

1 K 113107143 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně m2 15,000 475,58 7 133,70

VV 5*3 15,000

VV Součet 15,000

2 K 113107343
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 

50 m2
m2 15,000 176,15 2 642,25

VV 5*3 15,000

VV Součet 15,000

3 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 

objem do 100 m3
m3 12,000 252,55 3 030,60

VV 5*3*0,8 12,000

VV Součet 12,000

4 K 122212501
Odkopávky a prokopávky nezapažené ručně do 10 m3 

v soudržné hornině tř. 3
m3 12,000 951,13 11 413,56

5 K 132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3
m3 5,000 1 536,44 7 682,20

VV 5*0,5*2 5,000

VV Součet 5,000

6 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 

sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m
m3 24,000 1 224,62 29 390,88

VV 5*3*0,8*2 24,000

VV Součet 24,000

7 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 48,000 342,00 16 416,00

VV 24*2 'Přepočtené koeficientem množství 48,000

D 2 Zakládání 29 058,36

8 K 261211111 Zřízení podzemní stěny z ŽB tl 0,40 m hl do 10 m m2 12,000 1 117,53 13 410,36

VV 1,2*5*2 12,000

VV Součet 12,000

9 M 58933331 beton C 30/37 XF3 kamenivo frakce 0/8 m3 4,800 3 260,00 15 648,00

VV 5*1,2*2*0,4 4,800

VV Součet 4,800

D 4 Vodorovné konstrukce 82 740,60

10 K 423354141R Bednění stěny - zřízení se zavěšením m2 20,000 3 750,31 75 006,20

VV (2*5)*2 20,000

VV Součet 20,000

11 K 423354241R Bednění stěny - odstranění m2 20,000 386,72 7 734,40

D 5 Komunikace pozemní 40 228,20

12 K 564710011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 

50 mm
m2 30,000 74,88 2 246,40

13 K 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

tl 200 mm
m2 30,000 183,02 5 490,60

VV 5*3*2 30,000

VV Součet 30,000

14 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 30,000 469,92 14 097,60

15 K 577155132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 30,000 613,12 18 393,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 457,20

17 K 963031439
Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 450 

mm
m2 30,000 415,24 12 457,20

VV 5*3*2 30,000

D 997 Přesun sutě 114 702,86

19 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 

naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
t 34,590 130,26 4 505,69

20 K 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 

hmot
t 691,800 15,70 10 861,26

VV 34,59*20 'Přepočtené koeficientem množství 691,800

Nezdice - oprava mostu přes náhon ev.č. 0276-2

Strana 3 z 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 69,180 1 140,00 78 865,20

VV 34,59*2 'Přepočtené koeficientem množství 69,180

18 K 997211612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 34,590 591,81 20 470,71

D 998 Přesun hmot 40 771,03

16 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 

nebo ocelové v do 20 m
t 83,501 488,27 40 771,03
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