

Odb ratel je registrován pod spisovou zna kou B 7813 ze dne 17.07.2002 u M stského soudu v Praze.

**Odb ratel:****Kolektory Praha, a.s.**

Pešlova 341/3  
19000 PRAHA 9

eská republika

I O: 26714124

DI : CZ26714124

Pen ůní ústav objednatele: SOB, a.s.

.ú tu: 246929231/0300

**Dodací adresa:**

MŠ Parnská 388, Praha - H. M cholupy

**Adresát:**

**Jubosa s.r.o.**

Harmonická 1384/13  
158 00 Praha 13

**Dodavatel:**

**Jubosa s.r.o.**

Harmonická 1384/13  
158 00 Praha 13

I O: 02045192

DI : CZ02045192

Datum vystavení dokladu: 20.08.2019

Vystavil(a): Ing. Antonín Novák

Tel: 272 184 502

email: novaka@kolektory.cz

**Fakturu zašlete na: faktury@kolektory.cz nebo na Kolektory Praha, a.s., Pešlova 341, 190 00 Praha 9**  
**Na fakturu uve te íslo této objednávky, jinak se vystavujete riziku vrácení pro neúplnost údaj .**

Dodavatel bere na v domí povinnost objednatele (odb ratele) vyplývající ze zákona . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú innosti n kterých smluv, uve ej ování t chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**Akce P edm t zdanitelného pln ní**

**Po et / m.j.**

**Celkem bez DPH**

**Datum dodání**

Objednáváme u vás opravu VZT objektu u MŠ na adrese Parnská 388.

P edm tem objednávky je:

- demontáž stáv. konstrukcí po vzduchotechnice (klapky, jejich nosné konstrukce, atd.), odpojení od uzemn ní;
- zajišt ní ochrany sítí v kolektoru podbedn ním;
- odbourání podzemního zalomeného kr ku na úrove stropní konstrukce kolektoru;
- vybourání otvoru v žb. stropní desce 400 x 400 mm, dopln ní výztuže (válcovaný profil), za íšt ní
- výstavba nového podzemního kr ku;
- zaslepení p vodního otvoru po VZT (jako rušený objekt);
- oprava a realizace nových hydroizolací a jejich ochrana;
- výstavba nového objektu z betonových tvárnic sv tlého rozm ru 400 x 400 mm (vn jší 800 x 800 mm), výška standardní, objekt VZT p isadit p ímo ke stávajícímu objektu školky;
- osazení nových ocelových žaluzií 400 x 600 mm (ší ka x výška) - žaluzie osadit sm rem od objektu;
- osazení st ešní desky v etn její povrchové úpravy;
- realizace obrubníku s ka írkem po obvod objektu;
- demontáž podbedn ní;
- sanace spodní ásti kr ku (stropní konstrukce), sjednocení celého kr ku;
- osazení nových prvk vzduchotechniky (regula ní klapky v etn nosné ocelové konstrukce);
- ozna ení, úklid

Dodavatel se zavazuje provést Dílo ve výše uvedeném rozsahu a v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 20.8.2019 a v souladu se zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu ve zn ní pozd jších p edpis . Dále dle podmínek vymezených v dokumentech Povinnosti dodavatele v kolektoru, Provozního ádu pro správu, provozování a údržbu kolektor na území hl. m. Prahy z 1. 10. 2002 a Technických standard , které byly dodavateli p edány p ed zahájením díla. Pro provedení Díla jsou závazné všechny platné normy SN. Termín dokon ení stavebních a zemních prací je 1.9.2019, termín kompletace záme nických výrobk je 1.10.2019.

Dodavatel bude fakturovat m sí n na základ odb ratelem odsouhlaseného soupisu provedených prací se splatností 30 dn .

Záruku za jakost poskytuje Dodavatel Odb rateli v délce 24 m síc . Záru ní doba za íná b žet dnem protokolárního p edání a p evzetí díla.

Oprava VZT objektu u MŠ Parnská 388

197 876,00

08.10.2019

**Celkem bez DPH v K**

**197 876,00**

Vystaveno v systému ABRAGen

Telefon: +420 272 184 111

E-mail: faktury@kolektory.cz

WWW: http://www.kolektory.cz