

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11  
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
naše zn.: 2470/19/KSUS/KHP/TYL  
vyřizuje: Petr Tyl  
tel.:  
fax.:  
e-mail:  
č. žádanky: 2 / 2008 / MK

POZEMNÍ KOMUNIKACE  
BOHEMIA, a.s.  
Milady Horákové 2764  
27201 Kladno-Kročehlavy

datum: 27. 8. 2019

### OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-2145/19

Název: CMS MK - letní údržba 28.8. - 31.8.2019

Objednáváme u Vás:

| předmět objednávky                      | MJ                  | Množství | cena vč. DPH |
|-----------------------------------------|---------------------|----------|--------------|
| Vod.d.značky ploš.s balot.obnv          | m2 (metr čtverečný) | 30,00    | 5 445,00     |
| Vod.d.značky ploš.s balot.obnv          | m2 (metr čtverečný) | 4,00     | 726,00       |
| Vod.d.značky ploš.s balot.obnv          | m2 (metr čtverečný) | 4,00     | 726,00       |
| VDZ-děl.č.12cm+bal.-zř.vč.před          | bm (běžný metr)     | 1 000,00 | 22 929,50    |
| VDZ-děl.čáry 12cm s bal.obnova          | bm (běžný metr)     | 410,00   | 9 401,10     |
| Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů | t (tuna)            | 16,00    | 105 354,61   |

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

**Celková částka bez DPH: 119 489,42**

**Celková částka s DPH: 144 582,21**

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

CMS MK - letní údržba 28.8. - 31.8. 2019

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Petr Tyl  
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá  
a s objednávkou souhlasí:

| číslo činnosti | předmět objednávky                         | místo realizace                       | TJ                     | množství | cena za jednotku<br>(bez DPH) | cena bez DPH | cena včetně<br>DPH | termín<br>dokončení |
|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 36722          | Vod.d.značky ploš.s<br>balot.obnv          | II / 324 MK                           | m2 (metr<br>čtverečný) | 30,00    | 150,00 Kč                     | 4 500,00 Kč  | 5 445,00 Kč        | 31. 8. 2019         |
| 36722          | Vod.d.značky ploš.s<br>balot.obnv          | III / 275 23<br>Rožďalovice           | m2 (metr<br>čtverečný) | 4,00     | 150,00 Kč                     | 600,00 Kč    | 726,00 Kč          | 31. 8. 2019         |
| 36722          | Vod.d.značky ploš.s<br>balot.obnv          | III / 328 23 MK                       | m2 (metr<br>čtverečný) | 4,00     | 150,00 Kč                     | 600,00 Kč    | 726,00 Kč          | 31. 8. 2019         |
| 37712          | VDZ-děl.č. 12cm+bal.-<br>zř.vč.před        | II / 324 MK                           | bm (běžný<br>metr)     | 1 000,00 | 18,95 Kč                      | 18 950,00 Kč | 22 929,50 Kč       | 31. 8. 2019         |
| 37722          | VDZ-děl.čáry 12cm s<br>bal.obnova          | III / 324 5 MK -<br>Dymokury          | bm (běžný<br>metr)     | 410,00   | 18,95 Kč                      | 7 769,50 Kč  | 9 401,10 Kč        | 31. 8. 2019         |
| 21518          | Vyspr.výtl.- s použitím<br>turbomechanizmů | III / 328 28 M.<br>Strana - Chotěšice | t (tuna)               | 16,00    | 5 441,87 Kč                   | 87 069,92 Kč | 105 354,61 Kč      | 31. 8. 2019         |