

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Stavba	Stavební úpravy části suteréních prostor objektu za účelem změny užívání
Objekt	Z restaurace na jednacích a skladových prostorech - 1. etapa
Rozpočet	Silnoproudá elektroinstalace
Investor	SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1
Projektant	Josef Menc, Husova 305, 572 01 Polička
Vypracoval	Josef Menc
Kontroloval	
Datum	04/2019
CÚ	2019

Základní náklady

Dodávka		156 440,00	
Elektromontáže			266 225,00
Zemní práce			
Nátěry			
Mezisoučet 1		156 440,00	266 225,00
Doprava dodávek (obvykle 3,60%)	3,60%	5 631,84	
Přesun dodávek (obvykle 1%)	1,00%		1 564,40
PPV z montáže (obvykle 1-6,00%)	3,00%		7 986,75
PPV z nátěrů a zemních prací (obvykle 1%)	1,00%		0,00
Mezisoučet 2		162 071,84	275 776,15
Základní náklady celkem			437 847,99 Kč

Vedlejší náklady

Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500	kpl		35 600,00
Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	kpl		6 500,00
Kompletační činnost	kpl		9 300,00
Demontážní práce	kpl		5 900,00
Provozní vlivy	kpl		0,00
(obvykle 3,25-8,4% z pravé strany mezisoučtu 2)	0,00%		0,00
(obvykle 1-1,5% z mezisoučtu 2)	0,00%		0,00
(obvykle 1-1,5% z mezisoučtu 2)	0,00%		0,00
(obvykle 1-1,5% z pravé strany mezisoučtu 2)	0,00%		0,00
Vedlejší náklady celkem			57 300,00 Kč

Náklady celkem bez DPH		495 147,99 Kč
Sazba DPH	21,00%	103 981,08 Kč
Náklady celkem vč. DPH		599 129,07 Kč