
Příloha č.3

Stavba

Objekt

Rozpočet

Investor

Projektant

Vypracoval

Kontroloval

Datum

CÚ

156 440,00

266 225,00

156 440,00 266 225,00

3,60% 5 631,84

1,00% 1 564,40

3,00% 7 986,75

1,00% 0,00

162 071,84 275 776,15

437 847,99 Kč

kpl 35 600,00

kpl 6 500,00

kpl 9 300,00

kpl 5 900,00

kpl 0,00

0,00% 0,00

0,00% 0,00

0,00% 0,00

0,00% 0,00

57 300,00 Kč

21,00%

Náklady celkem bez DPH 495 147,99 Kč

Sazba DPH 103 981,08 Kč

Náklady celkem vč. DPH 599 129,07 Kč

Gařízení staveniště

(obvykle 3,25-8,4% z pravé strany mezisoučtu 2)Dodav. Dokumentace

(obvykle 1-1,5% z mezisoučtu 2)Rizika a pojištění

(obvykle 1-1,5% z mezisoučtu 2)Provozní vlivy

(obvykle 1-1,5% z pravé strany mezisoučtu 2)

Vedlejší náklady celkem

Vedlejší náklady

Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500

Koordinace postupu prací s ostatními profesemi

Kompletační činnost

Demontážní práce

Provozní vlivy

Přesun dodávek (obvykle 1%)

PPV z montáže (obvykle 1-6,00%)

PPV z nátěrů a zemních prací (obvykle 1%)

Mezisoučet 2

Základní náklady celkem

Dodávka

Elektromontáže

Zemní práce

Nátěry

Mezisoučet 1

Doprava dodávek (obvykle 3,60%)

Josef Menc

04/2019

2019

Základní náklady

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Stavební úpravy části suteréních prostor objektu za účelem změny užívání

Z restaurace na jednací a skladové prostory - 1. etapa

Silnoproudá elektroinstalace

SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1

Josef Menc, Husova 305, 572 01 Polička
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