

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy osvětlení v obvodu SEE Brno

Objekt: SO01 - část elektro

Místo: žst Znojmo

Datum: 12.08.2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Poznámka
2	K	7491252010	Montáž krabic elektroinstalačních, rozvodek - bez zapojení krabice přístrojové - včetně zhotovení otvoru	kus	25,000		0,00	
17	K	7492553010	Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16 mm ² - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m	1 080,000		0,00	
94	K	7493154020	Montáž venkovních svítidel na strop nebo stěnu zářivkových - kompletace a montáž včetně světelného zdroje a přípojovacího kabelu	kus	70,000		0,00	
113	K	7493174015	Demontáž svítidel z osvětlovacího stožáru, osvětlovací věže nebo brány trakčního vedení	kus	75,000		0,00	
197	K	7498150520	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000		0,00	
198	K	7498150525	Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus	1,000		0,00	
201	K	7498151020	Provedení technické prohlídky a zkoušky na síňoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu právnickou osobou na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení protokolu	kus	1,000		0,00	
202	K	7498151025	Provedení technické prohlídky a zkoušky na síňoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus	1,000		0,00	
204	K	7498351010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o síňoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti	kus	1,000		0,00	
211	K	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	10,000		0,00	
212	K	7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanizmy	hod	12,000		0,00	
213	K	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení	hod	10,000		0,00	
229	M	7491100470	Trubková vedení Kovové elektroinstalační trubky 6021 ZNM pr. 21 panc.se záv.	m	180,000		0,00	nástupiště před VB
232	M	7491201550	Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvody Boz zapojení Krabicová rozvodka 6455-11, acidur, IP67 5P	kus	25,000		0,00	
233	M	7491209730	Elektroinstalační materiál Kabelové žlaby plechové, pozinkované MERKUR 150/50 M2 galv.zinek	m	180,000		0,00	drátěný žlab 50x50 ostrovní nástupiště
261	M	7492501770	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel síťový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace GYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	1 080,000		0,00	
337	M	7493100640	Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu do 25 W určené pro osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejí) na ŽDC.	kus	56,000		0,00	
338	M	7493100650	Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 26 - 35 W určené pro osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejí) na ŽDC.	kus	14,000		0,00	
494	K	7498154010	Měření intenzity osvětlení venkovních železničních prostranství - měření intenzity umělého osvětlení v rozsahu tohoto SO dle ČSN EN 12464-1/2 včetně vyhotovení protokolu. Měrná jednotka je kus - tj. měření v místě rozpětí svítidel	kus	28,000		0,00	

Celkem:

1 146 601,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy osvětlení v obvodu SEE Brno

Objekt: SO03 - VRN

Místo: žst. Znojmo

Datum: 12.08.2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
3	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,015		0,00
5	K	031101011	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 1 do 3 mil. Kč	%	0,005		0,00

Celkem:

22 920,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 378960

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2c5d84a5-5488-4cd1-a82b-82d415c51e1a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana EFFENBERGEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.08.2019 07:15:00



f2419e4b-0bce-4d0f-92ea-589a679e965a