
SMLOUVA O DíLo 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve Znění pozdějších předpisů 

č. smlouvy objednatele: 2019 - 0671/OKD 

mezi smluvními stranami: 
Objednatel: Statutární město Děčín 
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce Jaroslav Hrouda, primátor města 
IČ O2 00261238 
DIČ: CZ00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu Smlouvy uváděna rovněž jako ,,objednatel“ a 

Zhotovitel: 
DC Avex s.r.o. 

Sídlo: Skalice u České Lípy 1, 471 17 Skalice u České Lípy 
středisko Zelená 42/24, 405 01 Děčín 

$laľ“ľà"“Í ZÉSÍUPCQI 
ČOI 61535231 
DIČ: CZ61535231 
ankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Děčín 

CÍSIO účtu: 2388598369/0800 
v dalším textu smlouvy uváděn rovněž jako ,,zhotovitel“, společně S objednatelem dále jen 

,,smluvní strany“ 

l. 

Předmět díla 
Smluvní strany se dohodly na uzavření této Smlouvy o dílo (dále označována jen jako ,,smlouva“), na 
základě které se Zhotovitel zavazuje realizovat dílo S názvem „Výměna stávající dešťové kanalizace 
ul. Tyršova, Děčín l“, v úseku mezi objekty čp. 1095 - 1069 ul. Tyršova, Děčín l. 

Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů: 
a) příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční správní 

úřad, vodoprávní úřad atd.), 
b) vyjádření všech správců sítí vč. jejich vytyčení, 
c) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, 
d) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování dila 

nebo jeho kolaudaci. 
Cena za Zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou 
zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo kpřevzetí díla a zaplacení ceny za jeho 
provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského 
zákoníku. 
Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval ještě 
před uzavřením této Smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je 
zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadně dílo. Jestliže se i přes toto 
prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou 
nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujicích předmět 
díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že Objednatel 
nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje 
O počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu. 

Stránka 1 Z 8



Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky 
bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a Součástí smlouvy, při dodržení požadavků na 
provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy. 
Zhotovitel je oprávněn se od Sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné 
dohody S objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda 
o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody O změně díla i 

ujednání O změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda O 
změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovně dohody smluvních stran nepovažuje 
zápis ve stavebním deníku. 
Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla 
dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se 
cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele 
realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený 
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto Zakázku. 
V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle 
jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě. 

ll. 

Místo plnění zhotovitele 

Místem plnění je ul. Tyršova mezi objekty čp. 1095 - 1069, Děčín l. 

lll. 

Doba provedení díla zhotovitelem 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. l Smlouvy, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad 
a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli do 15. 10. 2019. 
Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle až na základě písemné výzvy objednatele k převzetí 
staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. 
Vpřípadě, že nepřevezme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se 
staveniště za předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání staveniště Sepíší společně 
smluvní strany předávací protokol. 
Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště 
se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší 
moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, 
které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. V těchto 
případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a 
prokazatelně dotčeny působením vyšší moci. 
Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který 
je sjednán v čl. lll odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven 
termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání. 
Během provádění díla je Objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to Z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení 

souvisejících s prováděním stavby. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu dočasného 
pozastavení díla se prodlužuje doba provedení díla. V případě přerušení prací O více jak 5 měsíců 
má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit. 

IV. 

Cena za dílo 
Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové 
výši: 

468 523,00 Kč bez DPH 
(slovy: čtyřistašedesátosmpětsetdvacettři korun českých bez DPH). 
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K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň Z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 
Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 
Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a 
je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně 
předvídanými v této smlouvě. 
Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla. 

V. 
Platební podmínky 

Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 
a) Celkovou cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, 

až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy. Dílo předá 
Zhotovitel objednateli protokolárně. 

b) Výše skutečně provedených prací se stanoví dle skutečné prostavěnosti v dané době, 
odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených prací, který zhotovitel ke kontrole 
předloží v elektronické podobě ve formátu *.xls. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasít 
technický dozor investora. Soupisy skutečně provedených prací je objednatel povinen odsouhlasít 
nebo připomínkovat nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem. 

c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na 
základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli 
uhradit. 

Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní 
strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den 
připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 
Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů 
uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. 
Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem ve třech vyhotoveních. Nedílnou součástí daňového 
dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve Znění změn a doplňků, zákon 
o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace 
o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena 
nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, 
co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka S touto měrnou jednotkou dále specifikována. 
V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je 
objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování 
s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 

VI. 

Podmínky provádění díla 
Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se Svými povinnostmi vyplývajících Z této 
smlouvy a obecné platných právních předpisů. 

Dále si Zhotovitel na svůj náklad zajistí: 
a) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně Z projektové dokumentace a výkazu výměr, 

které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 
b) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů 

při předání stavby objednateli, 
c) vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací včetně nových vyjádření správců sítí 

dotčených stavbou, 
d) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného 

prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby 
a Zabezpečením staveníšť, 
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e) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby Zajišťuje 
a hradí zhotovitel. 

f) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při 
dokončení a předání díla. 

Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit 
a napomáhat. 
Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad Zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav 
inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců 
těchto sítí. Zhotovitel zajistí na Svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních 
i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození. 
Daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat systémové číslo veřejné Zakázky 
VZ P19V00000350. 
Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj 
náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory 
a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování 
bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných VČR vdobě provádění 
stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem 
připravených kontejnerů každý den. 
Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými 
pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných subdodavatelů včetně 
používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování 
bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni Zahájení prací a tuto osobu uvede 
do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením 
předpisů O bezpečnosti práce a ochraně Zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho subdodavatelů hradí 
beze zbytku zhotovitel. 
Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané 
pro zařízení staveniště do původního stavu, a to na své náklady. 
Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související sprováděním díla vsouladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., v platném znění a v souladu S předpisy souvisejícími. 
Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, 
ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě 
pokračovat V práci za předpokladu, že zajistí zápis Stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci 
sítí) ve stavebním deníku. 
Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a zapisovat do něj všechny údaje důležité pro řádné 
provádění díla. Deník bude uložen na stavbě u stavbyvedoucího a to tak, aby byl kdykoliv na požádání 
k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor objednatele. 
Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 
a) za objednatele - bude určeno zápisem do stavebního deníku, 
b) za zhotovitele - bude určeno nejpozději při předání staveniště a odpovědné osoby budou zapsány 

ve stavebním deníku, 
c) orgány státního stavebního dohledu. 
Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu 
díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci 
zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví 
pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou. 
O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. 
Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále 
za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé kužívání a je provedeno v souladu S obecně 
závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů 
a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, 
příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, 
mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele. 
Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby 
po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární 
bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků 
a materiálů. Při předání díla je Zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné 
pro CR. 
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Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí 
vycházet ze schválené projektové dokumentace. 
Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení 
zkoušek nutných ke Zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet 
předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek 
plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad. 
Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, 
jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení jakýchkoliv 
poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele prostřednictvím 
konkrétně určeného poddodavatele. 

Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy. 
Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání 
a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

VII. 

Předání a převzetí 
Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem O předání díla. V případě, 
že Objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít 
sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal. 
Kpředání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to 
Objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání 
a převzetí nebo kolaudace. 

VIII. 

Vady díla a záruky za předmět plnění 
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo V době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti 
stanovené obecné závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto 
smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 
Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 24 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. 
Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší Záruční dobu, poskytne 
zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu vsouladu se záručními lhůtami 
poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad. 
Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je 
oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu Z ceny dí la anebo 
od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad V záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů, 
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin, 

a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli. 
Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou 
v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve 
vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve 
lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud 
to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné. 
Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 
5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují 
nebo ovlivňují jeho užívání. 
Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá 
Z důvodu poskytnuté Záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud 
reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je Objednatel oprávněn 
odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě 
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povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti S odstraněním 
reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 3. této SOD. 
Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní Záruční lhůta a pro příslušnou součást 
stavebního díla běží nová Záruční lhůta. 
Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady. 

IX. 

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 
Vlastnické právo ke Zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na 
jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho Zabudováním. 
Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese 
zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá 
nebo použije k provedení díla, at“ už se nacházejí kdekoliv. 
Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na 
majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků. 
Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a nebezpečí škody 
na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této smlouvy 
objednatelem nese Zhotovitel. 

X. 
Smluvní pokuty 

V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku lll. odst. 1 této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení se splněním tohoto 
závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně 
díla. 

V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1000 Kč 
Za nedodržení této povinnosti za každý Započatý den prodlení. 
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v Záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3 000 Kč za nedodržení této povinnosti za každý Započatý den prodlení. 
V případě prodlení zhotovitele S jakoukoliv povinností uvedenou v čl. Vlll odst. 7 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
Započatý den prodlení. 
V případě prodlení zhotovitele S odstraněním vad v záruční době dle čl. Vlll odst. 8 této smlouvy uhradí 
Zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
Započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu. 
Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti stanovené v čl. Vl odst. 4 této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech poddodavatelů, 
kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % Z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Pro případ 
nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % Z celkové ceny díla. Tato pokuta 
je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení. 
Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečně faktury zaplatit zhotoviteli úrok Z prodlení 
ve výši stanovený podle předpisů práva občanského. 
Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu Škody, která mu vznikne Z porušení 
povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou. 

Xl. 

Odstoupení od smlouvy 
Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského Zákoníku 
má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 
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a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení zdůvodu 
nedostatečněho majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo 
Z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě Znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel nezavinil, 
c) Zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny, 
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu S požadovanou 

kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele 
(postačí zápis do stavebního deníku stavby), 

e) Zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeněho a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na 
toto prodlení byl Zhotovitel upozorněn, a to písemně S poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě, 

Mimo jiných případů uvedených V této Smlouvě má Zhotovitel právo odstoupit od smlouvy V těchto 
případech: 
a) existují skutečnosti, které zřejmě Znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je Zhotovitel nezavinil, 
b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny, 
c) objednatel je V prodlení S placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli O více než 

15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnutojinak. 
Vtakovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů na 
realizaci díla. 

Odstoupí-li objednatel od této smlouvy O dílo, je Zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do 
14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy. 
Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy Z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli 
pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu 
rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá. 
Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako 
nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

XII. 

Ostatní ujednání 
Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 

- za zhotovitele:jednatel firmy 
- za objednatele: Jaroslav Hrouda, primátor města 

Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 
- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 
- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

Technický dozor provádí pověřený pracovník objednatele. 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 
Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 
V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, 
platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném Znění ke dni uzavření smlouvy. 
Pokud by se kterékoliv Z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 
neplatným, neúčin ným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo 
právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ 
v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí 
respektovat ujednání a Zájem smluvních stran. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva 
je vyhotovena ve čtyřech (4) výtiscích, Z nichž tři (3) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) 
zhotovitel. 

Nedílnou součástí této smlouvy je a bude tato příloha: 
-jednoduchý rozpočet stavby 
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XIV. 
Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní Strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato Smlouva byla Sepsána dle 
jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Smluvní strany potvrzují rovnez převzetí všech dokumentů nebo podkladů, at' už uvedených nebo 
neuvedených V této Smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této Smlouvy. 

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této Smlouvy připojuji smluvní Strany, po 
jejím důkladném přečtení, Své vlastnoruční podpisy. 

V Děčíně dne 

Jaroslav Hrouda 
primátor města 

-'D 

L. 2 flflê- mi vıžřčž//.«4žÍ... .z.ne...27z..<›%?.2.ćfl”W 

za zhotovitele 
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.Jvá nabídka 
n, Tyršova ul. - Odvodnění 

/estor: město Děčín 
ıracovalc DC Avex Dne: 3.7.2019 

p.č. Kód Popis množství Celková cena 
Jednotková 

cena 
Zemní práce 

113107170 Odstranění podkladu Z betonu prostého tl. 100mm (130*0,6=78 m2) I-I 

78,000 137,00 10 686,00 
IN' 113107162 Odstranění podkladu Z kameniva těženého plochy do 200 m2 tl.200mm 78,000 49,00 3 822,00 
(JJ 132212201 Hloubení rýh do 2000 mm ručním nebo pneu nářadím v hornině tř.3 (78-23,4)/2=27,3 m3 27,300 863,00 23 559,90 
Jä 132312201 Hloubení rýh do 2000 mm ručním nebo pneu nářadím v hornině tř.4 (78-23,4)/2=27,3 m3 27,300 1 530,00 41 769,00 
U'l 162701105 lvodorovné přemístění do 1000Om Z výkopku (54,6+15,6=70,2m3) 70,200 262,00 18 392.40 
GI 997221855 Poplatek za uložení na Skládce (Skládkovné zemina a kamenivo) (70,2*1,8=126,36t) 126,360 200,00 25 272,o0| \l 997221815 Poplatek za uložení na Skládce (beton) (130*0,6*0,1*2,5=19,5t) 19,500 350,00 6 825,00
m 175111111 

V 
Obsypání potrubí ručně (130*0,6*0,4=31,2m3) 31,200 402,00 12 542,40 

LD 5833730RI1 Štěrkopísek frakce 0ˇ8 (31,2*1,8=56,16t) 56,160 320,00 17 971,20 10 174101101 Zásyp rýh a šachet nebo kolem objektů (130*0,6*0,1 + 130*0,6*0,4/2 = 23,4m3) 23,400 100,00 2 340,00 11 583441720 Šťêrkøúrť 0-32 (23,4*1,8=42,ı2t) 42,120 310,00 13 057,20 12 567142115 Podklad ze směsí Stmelené cementem (KSCI) tl. 250mm (130*O,6=78m2) 78,000 482,00 37 596,00 Zemní práce celkem bez DPH: 

Montážní práce 

213 833,10 

13 _ 7871360330 Montáž kanalizačního potrubí PP SN 16 DN25O 126,000 200,00 25 200,00 14 28617277R3 PotrubíACARO SN 16 DN 250 126,000 1 150,00 144 900,00 15 871360320 Montáž tvarovek PP odboček DN 250/150 6,000 420,00 2 520,00 16 28617210R4 Odbočka ACARO 45"DN 250/150 6,000 2 430,00 14 580,00 17 894812201 7|MOntáž revizní šachty PP DN 250 4, 000 4 900,00 19 600,00 ı8 897812201 šaflhťa revizní PP Tflgvø DN 425 4,000 8 950,00 35 800,00 Dno DN 425/250 4,000 
Roura šachtová korug0vaná1,5m 4,000 
Teleskop. roura 425/375 
Poklop litinový D400 do teleskopu 

4,000 
4,000

l 19 
I 

895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční Z betonových dílů UV-50 normální 1, 000 2 200,00 2 200,00 20 5922382R5 Uliční vpusť UV-50 1,000 4 890,00 4 890,00 dno uliční vpusti 1,000 
Skruž středová 1,000 
Kalový koš 1,000 
Vyrovnávací prstenec 1,000 Rám 5 mříží D400 1,000 21 

| 
8923811R6 Napojenínastávaiícíkanalizaci 1,000 5 000,00 5 000,00 Montážní práce celkem bez DPH: 254 690,00 

Celkem bez DPH: 468 523,10 
Cenová nabídka je včetně geodetického zaměření.
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