

# SMLOUVA O DÍLO

č.sml.objednatele:

č.sml. zhotovitele: 12/2019

## NA PŘÍPRAVU PODKLADŮ PROJEKTU DO VÝZVY Operačního programu doprava

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany:

1. Objednatel:

**MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.**

zastoupená Ing. Vladimírem Nedvědem, jednatelem

a Ing. Zdeňkem Suchanem, jednatelem

se sídlem Tepelská 871/5b Ušovice, 353 01 Mariánské Lázně

IČ: 264 12 501, DIČ: CZ CZ26412501

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18572

tel: 602143439

e-mail: nedved@mdml.cz

(dále též jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

**BM asistent s.r.o.**

zastoupená Ing. Richardem Klimčákem, jednatelem

se sídlem Lazecká 57/6, Lazce, 779 00 Olomouc

IČ: 26796350, DIČ: CZ26796350

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26377

č.ú. 267963500/2010

tel. 777589792

e-mail: klimcak@bmasistent.cz

(dále též jen „zhotovitel“) na straně druhé

### 1. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo, kterým je příprava níže uvedených podkladů nezbytných pro podání žádosti o dotaci k projektu „**Modernizace měnirny pro trolejbusovou dráhu Mariánské Lázně**“ předkládaného do Operačního programu doprava ve sjednané době a za dále sjednaných podmínek. V souladu s metodikou poskytovatele dotace budou nezbytné podklady (dále jen „povinné přílohy“ nebo „dílo“) zpracovány podle podmínek relevantní výzvy k předkládání žádostí pro specifický cíl 1.4.

**Zpracování podkladů** spočívá v těchto etapách díla:

- projektovém záměru dle Rezortní metodiky Operačního programu Doprava (tj. podle doporučeného obsahu projektu uvedeného v dokumentu „Upřesnění požadovaných příloh žádosti o podporu v rámci výzvy pro specifický cíl 1.4“ v aktuálním znění
- aktualizaci a finálním dopracování hodnocení ekonomické efektivity metodou CBA dle Rezortní metodiky Operačního programu Doprava
- žádosti o dotaci do relevantní výzvy pro specifický cíl 1.4 vč. koordinace povinných příloh a jejich nahrání do systému v prostředí MS2014+

1.2 Zhotovitel odpovídá za odbornou úroveň dokumentace a za to, že rozsah i zaměření jejího zpracování bude odpovídat podmínkám dotačního programu. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci smluvní součinnosti bude svůj postup při provádění díla s objednatelem konzultovat a rovněž jej bude průběžně informovat o všech skutečnostech týkajících se Operačního programu Doprava.

1.3 Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli poskytne součinnost nutnou pro splnění jeho smluvního závazku provést řádně a včas dílo a rovněž poskytne zhotoviteli včas veškeré potřebné podklady, zejména projektovou dokumentaci. Předpokládají se pravidelné konzultační schůzky. Objednatel se zavazuje, že provedené dílo od zhotovitele převezme a zaplatí jeho cenu, jak je sjednána v čl. 3. této smlouvy.

## 2. Sjednaná doba plnění

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 4 týdnů od data podpisu této smlouvy. Dodržení termínu plnění je závislé na včasém poskytnutí sjednaných podkladů a součinnosti ze strany objednatele případně projektanta určeného nebo schváleného objednatelem.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že splnění termínu předání díla je zajištěno sjednáním smluvní pokuty tak, že objednatel bude oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 500,- Kč za každý, i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Vyúčtováním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na odstoupení od smlouvy z důvodu nedodržení termínu plnění, jestliže objednatel upozornil zhotovitele na nedodržení termínu plnění a vyzval jej k dodatečnému předání díla v přiměřené náhradní lhůtě a zhotovitel tak neučinil.

## 3. Cena díla a její splatnost

3.1 Cena díla je sjednána dohodou stran a uvedena v následující tabulce:

Zpracování dokumentů	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
Projektový záměr	30.000	36.300
Aktualizace a dopracování CBA	5.000	6.050
Žádost o dotaci	10.000	12.100
<b>Cena celkem</b>	<b>45.000</b>	<b>54.450</b>

3.2 Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli vždy v rozsahu ceny příslušné etapy díla předáním této etapy díla objednateli (čl. 5 odst. 5.2.). Zhotovitel vyúčtuje objednateli vždy cenu díla v rozsahu ceny příslušné etapy díla při předání a převzetí této etapy díla daňovým dokladem – fakturou s náležitostmi předepsanými předpisy o DPH. Faktura je splatná ve lhůtě do 21 dnů po jejím vystavení. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury je sjednán úrok z prodlení ve výši 0,05%

z neuhrazené částky za každý, i započatý den prodlení.

#### 4. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm

4.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je zhotovitel. Zhotovitel nese nebezpečí na zhotovovaném díle, a to až do dne jeho předání objednateli. Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele postupně vždy okamžikem předání příslušné etapy díla objednateli.

4.2. Zhotovitel předáním díla poskytuje objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užit ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svým výslovný souhlas.

#### 5. Provedení a předání díla

5.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním, tj. předáním hmotně zachyceného výsledku činnosti zhotovitele objednateli. Místem předání předmětu díla je sídlo objednatele, pokud se smluvní strany v daném případě nedohodnou na jiném místě předání a převzetí. Den a hodina budou sjednány předem telefonicky s dostatečným předstihem.

5.2 Dílo se považuje za předané, je-li dokončeno a objednateli protokolárně předáno.

#### 6. Závěrečná ujednání

6.1 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

6.2 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z této smlouvy vznikající příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Případné změny jsou platné jen v písemné podobě chronologicky číselovaných dodatků

6.4 Smluvní strany shodně konstatují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

6.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Olomouci, dne 9.5.2019

V Mariánských Lázních, dne 6.5.2019


**BM asistent s.r.o.**

**MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.**



Ing. Richard Klimčák, jednatel

BM asistent s.r.o.  
LAZECKÁ 57/6  
779 00 OLOMOUC  
IČ: 26796350, DIČ: CZ26796350  
-1-



Ing. Vladimír Nedvěd, jednatel  
Ing. Zdeněk Suchan, jednatel

MĚSTSKÁ DOPRAVA  
Mariánské Lázně s.r.o.  
Tepelná 871/89, 263 04 Mariánské Lázně  
IČ: 26796350, DIČ: CZ26796350



# Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 12/2019

## NA PŘÍPRAVU PROJEKTU DO VÝZVY Operačního programu doprava

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### Smluvní strany:

1. Objednatel:

**MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.**  
jednatel Ing. Vladimírem Nedvědem, jednatelem společnosti  
a Ing. Zdeňkem Suchanem, jednatelem společnosti  
se sídlem Tepelská 871/5b Ušovice, 353 01 Mariánské Lázně  
IČ: 264 12 501, DIČ: CZ CZ26412501  
tel: 602143439  
e-mail: nedved@mdml.cz  
(dále též jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

**BM asistent s.r.o.**  
Zastoupený Mgr. Davidem Linhartem, jednatelem společnosti  
se sídlem Lazecká 57/6, 772 00 Olomouc  
IČ: 26796350, DIČ: CZ26796350  
č.ú. 267963500/2010  
(dále též jen „zhotovitel“) na straně druhé

### 1. Předmět dodatku


Předmětem dodatku je:

- a) změna čl. 1. Předmět smlouvy. Smluvní strany se dohodly na rozšíření projektu na kombinovaný záměr „**Modernizace měnirny pro trolejbusovou dráhu Mariánské Lázně a Rekonstrukce trakčního vedení pro trolejbusovou dráhu Mariánské Lázně**“.
- b) změna čl. 3. Sjednaná doba plnění, odst. 2.1.  
Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 6 týdnů od data zveřejnění kompletní dokumentace výzvy v OP Doprava. Dodržení termínu plnění je závislé na včasném poskytnutí sjednaných podkladů a součinnosti ze strany objednatele případně projektanta určeného nebo schváleného objednatelem.
- c) změna čl. 3. Cena díla a její splatnost. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla uvedené v odst. 3.1

Zpracování dokumentů	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
Projektový záměr	40.000	48.400
Aktualizace a dopracování CBA	5.000	6.050
Žádost o dotaci	10.000	12.100
<b>Cena celkem</b>	<b>55.000</b>	<b>66.550</b>

Žádná další ustanovení smlouvy se nemění.

V Olomouci, dne 16.8.2019



---

za zhotovitele  
Ing. Richard Klimčák, jednatel

**BM asistent s.r.o.**  
LAZECKÁ 57/6  
779 00 OLOMOUC  
IČ: 26796350, DIČ: CZ26796350  
-2-

V Mariánských Lázních, dne 15.8.2019



---

za objednatele  
Ing. Vladimír Nedvěd, jednatel  
Ing. Zdeněk Suchan, jednatel