

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:

Zajištění podrobné prohlídky mostu dle ČSN 73 6221. Podrobná specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 objednávky.

II. Doba plnění

Od: zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv u závazků nad **50.000,-Kč bez DPH** (platnost nastává dnem podpisu „Potvrzení o přijetí objednávky“ a účinnost nastává dnem kdy je zaregistrováno v RS MV ČR)

do: dokončení prohlídky mostu – nejpozději do 31. 12. 2019

III. Cena

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	478 500,00 Kč
DPH 21%	100 485,00 Kč
Cena včetně DPH	578 985,00 Kč

IV. Platební podmínky

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a převíjajícího bude přiložen u faktury. Protokol bude obsahovat závěrečnou zprávu o plnění činností uvedených v příloze č. 1 objednávky.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příj. Jungmannova 35/29, Praha 1**.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatel. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- název stavby
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. Smluvní sankce

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavatelí/Zhotoviteli. Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:

Ing. Karel Prajer

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

podepsáno elektronicky

Příloha: 1) Potvrzení přijetí objednávky
2) Specifikace prací

Příloha č. 2 objednávky pro veřejnou zakázku zn. INV/MZ/0076/19 – specifikace prací

Věc: Oprava Karlova mostu, podrobná prohlídka mostu dle ČSN 73 6221

I. Zakázka obsahuje:

- a) Podrobná prohlídka aktuálního stavu závad krajního pole mostu č. 15
- b) Podrobná prohlídka stavu závad klenby pole č. 14 nad Čertovkou
- c) Prohlídka a zdokumentování poruch vrchní stavby
- d) Prohlídka spodní stavby – část nad řekou
- e) Prohlídka spodní stavby – nábřežní konstrukce
- f) Prohlídka podstavců soch

O prohlídkách budou průběžně zpracovávány záznamy, které budou obsahovat návrh na způsob odstranění závad ve vazbě i na dosud prováděný způsob údržby. Součástí záznamů bude i fotodokumentace.

II. Projednání a doba plnění

- a) Zahájení provádění prohlídek: dnem přijetí objednávky
- b) Ukončení provádění prohlídek: nejpozději 31. 12. 2019

Činnosti v rámci zabezpečení spárování kamenného zábradlí

Karlův most Prohlídka mostu před pokračováním opravy líčového zdiva		Počet hodin	Hodinová sazba	Celkem
		hod.	Kč/hod.	Kč
1.	Shromáždění a studium podkladů a dostupné dokumentace	32	750	24 000
2.	Příprava harmonogramu prací, ustavení pracovní skupiny prohlídkářů, plán zpřístupnění konstrukce	16	750	12 000
3.	Podrobná prohlídka mostovky a zábradlí (včetně souvisejících částí mostních věží) a pořízení fotodokumentace	142	750	106 500
4.	Podrobná prohlídka podstavců soch	56	750	42 000
5.	Prohlídka a zdokumentování poruch vrchní stavby	128	750	96 000
6.	Podrobná prohlídka aktuálního stavu závad krajního pole č. 15, zajištění zpřístupnění uzavřených prostor	16	750	12 000
7.	Podrobná prohlídka stavu závad klenby pole č. 14 nad Čertovkou po demontáži ochranného dřevěného bednění	16	750	12 000

8.	Prohlídka spodní stavby - klenby a pilíře nad řekou (z lodi)	32	750	24 000
9.	Prohlídka nepřístupných částí mostu - dutin - na pilíři č. 4, 5, 6, 7	16	750	12 000
10.	Prohlídka spodní stavby - klenby a pilíře na nábreží	72	750	54 000
11.	Archivace a popis pořízené fotodokumentace	32	750	24 000
12.	Zpracování závěrečné zprávy a záznamu o prohlídce (včetně projednání se správcem objektu - TSK Praha a.s.)	80	750	60 000
Celkem (bez DPH)				478 500,- Kč

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
Odbor investiční

ČÍSLO JEDNACI: MHMP 1681 866/2019

DORUČENO DNE: 19 -08- 2019

Počet listů dokumentů: 2
Počet listinných příloh: 2
Počet a druh nelistinných příloh: 2

Identifikační údaje zpracovatele: DANA MULAČOVÁ

Odbor investiční MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 1475206/2019

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/06/00328/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/MZ/0076/19 ze dne 25. 7. 2019 na stavbu:

Oprava Karlova mostu, podrobná prohlídka mostu dle ČSN 73 6221

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 478 500,- Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á bez zbytečného odkladu ode dne doručení.

Jméno/Firma: STAVKONSULT Praha s.r.o.
Sídlo: Václavské náměstí 802/56, Praha 1 – Nově Město, 110 00
IČ: 06084168
DIČ: CZ06084168
Bankovní spojení: J&T Banka, a.s. Praha, č. ú.: 2247285/5800
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Alois Novák

V Praze dne 19. 8. 2019

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
Odbor investiční

ČÍSLO JEDNACI: MHMP

DORUČENO DNE: 21 -08- 2019

Počet listů dokumentů: INV 2022
Počet listinných příloh: Počet listů příloh:
Počet a druh nelistinných příloh:
Převzal:

[Redacted signature area]

Podpis statutárního zástupce

[Redacted signature area]

Interně pro pracovníky MHMP - INV:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Ing. Karel Fröhlich, odd. 06

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne.....

pod ID smlouvy.....

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR

