

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Nakládání a odvoz zeminy do 100 m	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Holešov, průmyslová zóna	Konec výstavby:	Zhotovitel: PSM plus s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 09.04.2019	Zpracoval: Dunčová

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		16	Přemístění výkopku				0,00	98 530,00	98 530,00		0,00	
1		167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1 000,00	44,38	0,00	44 380,00	44 380,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
2		162206113R00	Vodorovné přemístění zeminy do 100 m	m3	1 000,00	54,15	0,00	54 150,00	54 150,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
							<b>Celkem:</b>		<b>98 530,00</b>			

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Nakládání a odvoz zeminy do 100 m	Objednatel:		
Druh stavby:		Projektant:		
Lokalita:	Holešov, průmyslová zóna	Zhotovitel:	PSM plus s.r.o.	
Zpracoval:	Dunčová	Zpracováno dne:	09.04.2019	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	16	Přemístění výkopku	0,00	98 530,00	98 530,00	0,00
<b>Celkem:</b>					<b>98 530,00</b>	

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Nakládání a odvoz zeminy do 100 m</b>	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Holešov, průmyslová zóna	Zhotovitel: PSM plus s.r.o.	IČ/DIČ: 29183294/CZ29183294
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 2
JKSO:		Zpracoval: Dunčová	Datum: 09.04.2019

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	98 530,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		98 530,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	98 530,00	DPH 21%	20 691,30
		Celkem bez DPH	98 530,00
		Celkem včetně DPH	119 221,30

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: