

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Se sídlem: Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs n. L. - Stará Boleslav

Zastoupení

ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Pícek – starosta města

ve věcech technických:

IČO: 00240079

DIČ: CZ 00240079

Bankovní spojení:

Telefon: +420 326 909 111

E-mail: epodatelna@brandysko.cz, jiri.polak@brandysko.cz

Webové stránky: <http://www.brandysko.cz>

Datová schránka: c5hb7xy

(dále jen jako „Objednatel“ nebo též jen jako „Město“)

a

Zhotovitel: STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

Se sídlem: Borek 84, 277 14 Dřísy

Zastoupení: Robert Dlouhý, jednatel

IČO: 24665312

DIČ: CZ24665312

Bankovní spojení:

Telefon:

E-mail: firma@stavby-dlouhy.com

Webové stránky: www.stavby-dlouhy.com

Datová schránka: sfcqaai

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164514

(dále jen jako „Zhotovitel“ nebo též jen jako „STAVBY DLOUHÝ s.r.o.“)

mezi sebou níže uvedeného dne uzavřeli následující

SMLOUVU O DÍLO evidenční číslo: 0270/2019

dle § 2623 a následujících zák.č. 89/2012 Sb, občanský zákoník (dále jen jako „NOZ“), ve znění pozdějších předpisů

2. Preambule

- 2.1. Tato smlouva o dílo na zhotovení stavby (dále jen „smlouva“) se uzavírá na základě výsledku výzvy k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce ulice Havlíčkova, St.Boleslav“ (dále jen jako „stavba“ nebo jako „dílo“ nebo též jako „předmět smlouvy“ či též jako „předmět plnění“).
- 2.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části smlouvy jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců v rámci daného článku – např. čl. 1, čl. 1.2, čl. 1.2.1 apod.

- 2.3. Objednatel je vlastníkem nemovitosti – pozemků parcelní čísla 2600, 2599, 2602 a 2630, na kterých má být stavba realizována, vše zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 10001 v k. ú. Stará Boleslav, v obci Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha – východ (dále též jako „staveniště“).

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „3. Předmět smlouvy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku „4. Cena za dílo“ této smlouvy.
- 3.2. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:
- 3.2.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne 5. 8. 2019, která je jako Příloha č. 01 nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „nabídka zhotovitele“),
 - 3.2.2. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele a je jako Příloha č. 02 nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „rozpočet“),
 - 3.2.3. výzvou k podání cenových nabídek ze dne 25. 7. 2019, zveřejněnou při zadání této veřejné zakázky (dále jen „zadávací dokumentace“ či zkráceně „ZD“), která je jako Příloha č. 03 nedílnou součástí této smlouvy,
 - 3.2.4. projektovou dokumentací pro provedení stavby, kterou zpracovala firma Ing. Pavel Kubísek (IČ: 40828191, sídlo: Praha 10, Michle, V dolině 1533/1d) verze k I/2019, která je jako Příloha č. 04 nedílnou součástí této smlouvy,
 - 3.2.5. platnými ČSN, případně jinými normami vztahující se k dílu,
 - 3.2.6. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.
- 3.3. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
- 3.4. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 3.5. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, schválenou projektovou dokumentací (PD), zadávací dokumentací (ZD) a dokumentací pro provádění stavby (DPS), obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP.
- 3.6. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

4. Cena díla a platební podmínky

- 4.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě výkazu výměr (jako nedílné součásti projektové dokumentace) v nabídce

zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 02.

- 4.2. Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

Cena díla bez DPH	3 365 875,35 Kč
DPH 21%	706 833,82 Kč
Cena díla včetně DPH	4 072 709,17 Kč

- 4.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: 3 365 875,35 Kč bez DPH (slovy: třímilionytřistašedesátpěttisícosmsetšedesátpět korun českých a třicetpět haléřů – dále jen jako „cena za dílo“ nebo též jako „celková cena za dílo“).
- 4.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.
- 4.5. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora v čl. 3.3 této smlouvy uvedeným prohlášením, a to mimo jiné zejména také:
- 4.5.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,
 - 4.5.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření,
 - 4.5.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla,
 - 4.5.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek,
 - 4.5.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody (stavební pojištění), případné bankovní garance, daně, cla, poplatky,
 - 4.5.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí,
 - 4.5.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.),
 - 4.5.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla,
 - 4.5.9. zajištění dokumentace skutečného provedení,
 - 4.5.10. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným záborem veřejného prostranství.
- 4.6. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 4.7. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu se zaručenou úplností ve smyslu § 2621 odst. 2 NOZ. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou předmětem plnění této smlouvy.
- 4.8. Cenu díla je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v § 222 odst. 4, 5, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „ZVZ“) za splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 4, 5, 6, 7, 8 a 9 ZVZ. Méněpráce budou oceněny na

základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny díla musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu díla zvýšit jednostranně.

- 4.9. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem **jedenkrát měsíčně** dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TDS a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbýlých 10% (zádržné) bude splatných po předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného.
- 4.10. Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle **zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty**, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden i název projektu a jeho registrační číslo. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 4.11. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje.
- 4.12. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se stanovuje do **30 dnů** od data jejich doručení na adresu objednatele: epodatelna@brandysko.cz.
- 4.13. Objednatel prohlašuje, že na předmět smlouvy nebude aplikována přenesená daňová povinnost.

5. Doba plnění a provedení díla

- 5.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba, když si objednatel a zhotovitel ujednali dobu plnění:
 - 5.1.1. Zahájení plnění díla zhotovitelem je stanoveno k datu předání staveniště zhotoviteli. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení plnění a k provedení díla nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy tak, aby zhotovitel na něm mohl začít s pracemi v souladu s podmínkami této smlouvy. Uzavření smlouvy je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení.
 - 5.1.2. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků. **Doba plnění smlouvy je stanovena na dobu určitou 180 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli.
 - 5.1.3. Nejzazším možným sjednaným termínem dokončení díla z důvodu posunu či prodloužení doby plnění v souladu s touto smlouvou je datum **31. 03. 2020**.
- 5.2. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 1 výtisk projektové dokumentace pro provádění stavby a 1 komplet projektové dokumentace pro provádění stavby v elektronické podobě na CD, dále všechna povolení, doklady, aktuální vyjádření správců inženýrských sítí, aktuální vyjádření příslušných správních úřadů a jiné ve smlouvě uvedené či

zhotovitelem vyžádané písemnosti nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím staveniště odevzdat objednateli doklady a dokumenty dle čl. 5.10 a 10.2 této smlouvy.

- 5.3. Zhotovitel je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm. Současně s odevzdáním staveniště objednatel vymezí přesně hranice staveniště a určí místo pro zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště a zároveň vymezí prostory sloužící k potřebě zhotovitele po dobu realizace díla. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště dle plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 5.1.2 této smlouvy o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.
- 5.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámí místně příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
- 5.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 7:00 hodin ráno do 20:00 večer.
- 5.1. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby dle § 158 odst.1 Zákona č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) hlavního stavbyvedoucího pana Miloslava Křápa (nar. 18. 12. 1957, bytem Martinovská 554, 250 01 Brandýs nad Labem – dále jen jako „stavbyvedoucí“). Objednatel pak obdobně pověřil výkonem funkce technického dozoru stavebníka pana Jana Kotěšovce (nar. 27. 5. 1947, bytem Štíchova 645, 149 00 Praha 4 – Háje; IČ: 16895495) – dále jen jako „technický dozor stavebníka“ nebo též zkráceně jen jako „TDS“). TDS je oprávněn jménem objednatele kontrolovat provádění díla a v souvislosti s touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění díla zhotovitelem.
- 5.2. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla a to, nebude-li stavbyvedoucím a TDS ve stavebním deníku písemně dohodnuto jinak, vždy v úterý v 9,00 hodin v místě provádění díla.
- 5.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit.
- 5.4. Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně.
- 5.5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

- 5.6. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů a případně i projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, bude-li se lišit od přílohy číslo 04 této smlouvy.
- 5.7. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle odstavce 5.1.2 této Smlouvy, může dojít pouze v případě nepřetržitého trvání podmínek pro přerušení provádění díla v délce po sobě bezprostředně jdoucích 21 kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že si je plně vědom sjednané doby pro provedení díla a běžných klimatických podmínek, které právě v tomto období v místě plnění panují.
- 5.8. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.
- 5.9. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do převzetí staveniště dle čl. 5.1.1 této smlouvy s objednatelem projednat a náležitě zpracovat časový a finanční harmonogram plnění díla, když tento dokument bude součástí stavebního deníku. Časový a finanční harmonogram prací je v průběhu plnění díla možné, po dohodě smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky.

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

- 6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce **60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a DPS.
- 6.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady stavby přiznáno, pokud takovou skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zasláná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným používáním díla.
- 6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

- 6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude reklamovaná vada v režimu „havárie“ (zde zejména prasklé vodovodní potrubí, propadlá komunikace apod., které ohrožují uživatele díla), pak se v takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení objednatelem.
- 6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
- 6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeučtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel s tímto souhlasí.

7. Předání a převzetí díla

- 7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 7 kalendářních dnů předem, a to písemně nebo elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejich příloh, z DPS, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů.
- 7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6 této smlouvy. Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 5.6 a 7.1 této smlouvy.
- 7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
- 7.4. Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 5.1.2 této smlouvy.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání díla bez vad a nedodělků objednateli, vyklidí staveniště a odstraní veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku 3. této smlouvy o dílo. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a PDS, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS a za zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. Stavební deník bude umístěn na stavbě.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS a položkovém rozpočtu.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho subdodavatelé, kteří se budou podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání objednatele prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1 této smlouvy.
- 8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele
 - 8.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci objednateli neprokázal podle čl. 8.6 této smlouvy.
 - 8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo
 - 8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo
 - 8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo
 - 8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.
- 8.9. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím subdodavatele, který za dodavatele prokázal určitou část kvalifikace, musí se subdodavatel podílet na plnění této

smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli (ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele.

- 8.10. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.
- 8.11. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 8.12. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.13. Budou-li na Staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb.
- 8.14. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 8.15. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů.
- 8.16. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.17. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 8.18. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 8.19. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody

- 9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.
- 9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

- 9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků.
- 9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako subdodavatelé.
- 9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen jako „pojištění odpovědnosti“), kryjící škody na věcech a na zdraví ve výši alespoň 5.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat nepřetržitě po celou dobu plnění díla.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje, že příslušné doklady prokazující existenci pojištění dle čl. 10.1 předloží objednateli nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 5.1.1 této smlouvy o dílo. O této skutečnosti se provede zápis ve stavebním deníku.
- 10.3. Veškeré náklady na výše, v tomto čl. 10, uvedená pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci sjednané celkové ceny za dílo.
- 10.4. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost.

11. Sankce

- 11.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran.
- 11.2. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli dle čl. 5.1.1 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.
- 11.3. V případě, že objednatel bezdůvodně nepřeveze dílo a ocitne se v prodlení s převzetím díla, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s převzetím díla podle čl. 7.1 této smlouvy.
- 11.4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení.
- 11.5. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení.

- 11.6. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existenci příslušných pojištění dle čl. 10.2 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů.
- 11.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se zahájením plnění díla dle čl. 5.1.1 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení se zahájením plnění díla.
- 11.8. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla dle čl. 5.1.2 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s dokončením díla v souladu s čl. 5.6 této smlouvy.
- 11.9. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti řádně odstranit všechny vady a nedodělky z předávacího protokolu ve sjednané náhradní lhůtě dle čl. 6.6 a 7.2 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s odstraněním byť i jednotlivé vady či nedodělku z předávacího protokolu.
- 11.10. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem k odstranění reklamačních vad.
- 11.11. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamované vady ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s odstranění reklamované vady.
- 11.12. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve lhůtě a za podmínek dle čl. 7.5 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště.
- 11.13. Pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním jakýchkoliv svých závazků pro něj vyplývajících z této smlouvy a objednatel bude, byť i jen v jednotlivém případě takového zhotovitelova porušení této smlouvy, oprávněn na zhotoviteli požadovat smluvní pokutu dle č. 11.6 nebo 11.7 nebo 11.8 nebo 11.8 nebo 11.9 nebo 11.10 nebo 11.11 a to za období delší, než-li 15 kalendářních dnů, pak se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit, vedle příslušné smluvní pokuty, ještě další smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny za dílo. V tomto článku uvedená lhůta 15 kalendářních dnů se počítá samostatně vždy za každé jednotlivé prodlení s plněním citovaných závazků zhotovitelem, tzn. že se jednotlivá případná prodlení zhotovitele nesčítají.
- 11.14. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr, aj.) zjištěných opakovaně objednatelem v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem. Zaplacením smluvní

pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě.

- 11.15. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamované vady ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5 této smlouvy o více než 30 dní oproti vzájemně dohodnutému termínu k odstranění reklamované vady, je objednatel oprávněn takovou reklamovanou vadu díla na náklady zhotovitele odstranit a to s využitím služeb třetích osob, když se zhotovitel zavazuje, že vedle těchto nákladů na odstranění reklamované vady díla třetí osobou, objednateli zaplatí i smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny za dílo za každou takovou reklamovanou vadu, kterou objednatel musel odstranit právě s využitím služeb třetích osob.
- 11.16. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na náhradu případné škody způsobené jí porušením povinnosti druhé smluvní strany, na niž se sankce vztahuje. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty.
- 11.17. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce objednatele vůči zhotoviteli.
- 11.18. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich vzájemné oprávněné sankční peněžitě pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dní od doručení jejich písemného vyúčtování povinné smluvní straně. Ohledně dokladu k zaplacení smluvní pokuty či úroku z prodlení platí stejné podmínky, jaké platí pro faktury - daňové doklady dle čl. 4.10 této smlouvy.
- 11.19. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může maximálně souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla uvedené v čl. 4.3 této smlouvy.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje NOZ, mohou smluvní strany odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s likvidací.
- 12.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů.
- 12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:
- 12.3.1. u zhotovitele oprávněně uplatnil smluvní pokutu dle čl. 11.13 této smlouvy o dílo; nebo
 - 12.3.2. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nenapravil takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dnů; nebo
 - 12.3.3. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém a finančním harmonogramu specifikovaném shora v čl. 5.10 této smlouvy, a to o více jak 30 kalendářních dnů; nebo

- 12.3.4. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; nebo
- 12.3.5. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 3.2.1 této smlouvy specifikované, nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy,
- 12.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté hospodářský význam.
- 12.5. Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - 12.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - 12.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor).
 - 12.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.
 - 12.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 12.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.
 - 12.5.6. Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy.


13. Ukončení Smlouvy dohodou smluvních stran

- 13.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to formou písemného dodatku k této Smlouvě.
- 13.2. Předmětem takového dodatku Smlouvy by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení Smlouvy ve stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení vzájemných práv a povinností z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. čl. 12.5 této smlouvy se použije obdobně.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.
- 14.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.
- 14.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 14.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními NOZ. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními NOZ a dalšími právními předpisy.

- 14.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 14.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje zaslat tuto smlouvu ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
- 14.7. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 14.8. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 14.9. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
01. Příloha č. 01 – Nabídka zhotovitele na zhotovení díla ze dne 5. 8. 2019 předložená k výzvě k podání cenových nabídek – v elektronické podobě na CD
 02. Příloha č. 02 – Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení – v listinné podobě
 03. Příloha č. 03 – Výzva k podání cenových nabídek ze dne 25. 07. 2019 (Zadávací dokumentace) – v elektronické podobě na CD
 04. Příloha č. 04 – Projektová dokumentace pro provádění stavebního díla zpracovaná firmou Ing. Pavel Kubísek – v elektronické podobě na CD
 05. Příloha č. 05 – Pojistná smlouva nebo certifikát o pojištění odpovědnosti za škody způsobené podnikatelskou činností zhotovitele v oboru předmětu plnění této smlouvy s pojistným krytím ve výši min. 5 mil. Kč



KRYCÍ LIST NABÍDKY		
veřejná zakázka malého rozsahu		
Název:	„Rekonstrukce ulice Havlíčkova“	
Základní identifikační údaje		
Zadavatel		
Název:	Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav	
Sídlo:	Masarykovo nám. 1 a 2, 250 01 Brandýs n. L. - Stará Boleslav	
IČ:	00240079	
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Ing. Vlastimil Pícek	
Kontaktní osoba:		
Tel./fax/E-mail:		
Uchazeč		
Název:	STAVBY DLOUHÝ s.r.o.	
Sídlo/místo podnikání:	Borek 84, 277 14 Dřísy	
Tel.:		
E-mail:	firma@stavby-dlouhy.com	
IČ:	24665312	
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:	Robert Dlouhý	
Kontaktní osoba:	Robert Dlouhý	
Tel./E-mail:	 firma@stavby-dlouhy.com	
Nabídka uchazeče:	bez DPH	včetně DPH
Celková nabídková cena	3 365 875,35	4 072 709,17
Osoba oprávněná za uchazeče jednat		
Podpis oprávněné osoby		
Titul, jméno, příjmení	Robert Dlouhý	
Funkce	Jednatel	
Datum	5.8.2019	

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 201902

Stavba: Rekonstrukce ulice Havlíčkova

JKSO: 82227

Místo: Stará Boleslav

CC-C7:

Datum: 29. 1. 2019

Objednatel:

Město Brandýs n.Labem-Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVBY DLOUHÝ s.r.o., Borek 84, 277 14 Dřísy

IČ:

24665312

DIČ:

CZ24665312

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Pavel Kubísek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 3 365 875,35

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 3 365 875,35

DPH základní	21,00	ze	3 365 875,35	706 833,82
snížená	15,00	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 4 072 709,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 201902

Stavba: Rekonstrukce ulice Havlíčkova

Místo: Stará Boleslav

Datum: 29. 1. 2019

Objednatel: Město Brandýs n.Labem-Stará Boleslav

Projektant:

Zhotovitel: STAVBY DLOUHÝ s.r.o., Borek 84, 277 14 Dřísy

Zpracovatel: Ing.Pavel Kubísek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		3 365 875,35	4 072 709,17
201902	Rekonstrukce ulice Havlíčkova	3 365 875,35	4 072 709,17
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 365 875,35	4 072 709,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU**Stavba:** **Rekonstrukce ulice Havlíčkova**JKSO: 82227
Místo: Stará BoleslavCC-CZ:
Datum: 29. 1. 2019Objednatel:
 Město Brandýs n.Labem-Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
 STAVBY DLOUHÝ s.r.o., Borek 84, 277 14 Dřísy

IČ:

24665312

DIČ:

CZ24665312

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
 Ing.Pavel Kubísek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 365 875,35
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	3 365 875,35
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	3 365 875,35	706 833,82
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 072 709,17
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: 5

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ulice Havlíčkova

Místo: Stará Boleslav

Datum: 29. 1. 2019

Objednatel: Město Brandýs n. Labem-Stará Boleslav

Projektant:

Zhotovitel: STAVBY DLOUHÝ s.r.o., Borek 84, 277 14 Dřísy

Zpracovatel: Ing. Pavel Kubisek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	3 365 875,35
HSV - Práce a dodávky HSV	3 252 875,35
1 - Zemní práce	681 517,23
5 - Komunikace pozemní	1 541 485,53
8 - Trubní vedení	131 718,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	381 443,39
997 - Přesun sutě	416 513,09
998 - Přesun hmot	100 197,16
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	113 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	113 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 365 875,35

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ulice Havlíčkova

Místo: Stará Boleslav

Datum: 29. 1. 2019

Objednatel: Město Brandýs n. Labem-Stará Boleslav

Projektant:

Zhotovitel: STAVBY DLOUHÝ s.r.o., Borek 84, 277 14 Dřísy

Zpracovatel: Ing. Pavel Kubisek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							3 365 875,35
HSV - Práce a dodávky HSV							3 252 875,35
1 - Zemní práce							681 517,23
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 "vpravo"120,00*1,00	m2	120,000	55,00	6 600,00
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic "chodník vlevo"11,00+60,68+4,34+36,25+56,50+3,00+51,20+17,54 "vjezd vlevo"17,74 "chodník vpravo"19,50+16,70+20,40+53,20+72,00 "vjezd vpravo"6,70+8,40 Součet	m2	455,150	62,00	28 219,30
3	K	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z drobných kostek s ložem z kameniva "vjezd vlevo"4,45+42,10 "chodník vpravo"17,50+39,70 Součet	m2	103,750	42,00	4 357,50
4	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm "pol.11310-6121 betonová dlažba"455,13 "pol.113106221 kamenná dlažba"103,753 "pol.11310-7131 betonový kryt"27,42 "pol.11310-7142 živичný kryt"484,67 Součet	m2	1 070,973	95,00	101 742,44
5	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm "vjezd vlevo"9,47+5,00 "vjezd vpravo"4,05+8,90 Součet	m2	27,420	342,00	9 377,64
6	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 100 mm "vjezd vpravo"5,36+11,55+14,04 "chodník vpravo"16,82 "vozovka"174,76*2,50 Součet	m2	484,670	112,00	54 283,04
7	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých "chodník vlevo"7,89+34,68+25,90+9,60+9,20+23,50+11,28 "chodník vpravo"16,08+25,80+28,55+75,20+4,00 Součet	m	271,680	85,00	23 092,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	11,700	78,00	912,60
			"vjezd vlevo"3,90		3,900		
			"chodník vpravo"7,80		7,800		
			Součet		11,700		
9	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	12,000	70,00	840,00
			12,00		12,000		
10	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	4,320	2 850,00	12 312,00
			"odstranění uličních vpustí"10*0,60*0,60*1,20		4,320		
11	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	565,376	125,00	70 672,00
			"výkaz kubatur výkop"870,99		870,990		
			"odpočet konstrukce bet.dlažba"-455,15*0,20		-91,030		
			"odpočet kamenná dlažba"-103,75*0,25		-25,938		
			"odpočet živičné kryty"-484,67*0,30		-145,401		
			"odpočet betonové kryty"-27,42*0,30		-8,226		
			"odpočet meziskládka zeminy"-35,019		-35,019		
			Součet		565,376		
12	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	14,805	480,00	7 106,40
			"přípojky UV 1-10"(0,85+4,00*2+0,80+0,60+4,20+0,50*4)*0,60*1,50		14,805		
13	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,000	556,00	6 672,00
			"uliční vpus UV1-10"10*1,00*1,00*1,20		12,000		
14	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	120,000	64,00	7 680,00
15	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	70,038	105,00	7 353,99
			"meziskládka zeminy"11,04+21,018+2,961		35,019		
			"odvoz zpět"35,019		35,019		
			Součet		70,038		
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	592,181	198,00	117 251,84
			"výkaz kubatur výkop"870,99+14,805+12,00		897,795		
			"odpočet konstrukce bet.dlažba"-455,15*0,20		-91,030		
			"odpočet kamenná dlažba"-103,75*0,25		-25,938		
			"odpočet živičné kryty"-484,67*0,30		-145,401		
			"odpočet betonové kryty"-27,42*0,30		-8,226		
			"odpočet meziskládka zeminy"-35,019		-35,019		
			Součet		592,181		
17	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 960,905	11,00	32 569,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			592,181*5		2 960,905		
18	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	4,320	198,00	855,36
			"pol.12090-1121"4,32		4,320		
19	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	21,600	11,00	237,60
			4,32*5		21,600		
20	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	35,019	138,00	4 832,62
			"meziskládka zeminy"11,04+21,018+2,961		35,019		
21	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	11,040	110,00	1 214,40
			"výkaz kubatur násyp"11,04		11,040		
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	35,019	10,00	350,19
			"meziskládka zeminy"11,04+21,018+2,961		35,019		
23	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 065,926	120,00	127 911,12
			592,181*1,800		1 065,926		
24	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	21,018	320,00	6 725,76
			"přípojky UV 1-10"(0,85+4,00*2+0,80+0,60+4,20+0,50*4)*0,60*1,20		11,844		
			"uliční vpust UV 1-10"12,00-10*0,2826		9,174		
			Součet		21,018		
25	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,961	340,00	1 006,74
			"přípojky UV 1-10"(0,85+4,00*2+0,80+0,60+4,20+0,50*4)*0,60*0,30		2,961		
26	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	2,961	150,00	444,15
27	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovností do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	229,243	25,00	5 731,08
			"vegetační úpravy vlevo"111,077		111,077		
			"vegetační úpravy vpravo"118,166		118,166		
			Součet		229,243		
28	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	229,243	38,00	8 711,23
			"vegetační úpravy vlevo"111,077		111,077		
			"vegetační úpravy vpravo"118,166		118,166		
			Součet		229,243		
29	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	22,924	420,00	9 628,08
			229,243*0,100		22,924		
30	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 902,116	12,00	22 825,39
			"vozovka"931,00+2,176+2,205		935,381		
			"parkovací stání vlevo"167,044		167,044		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"parkovací stání vpravo"207,582		207,582		
			"vjezdy vlevo"59,920		59,920		
			"vjezdy vpravo"112,741		112,741		
			"obslužný chodník vlevo"114,627		114,627		
			"chodník vpravo"304,821		304,821		
			Součet		1 902,116		
			5 - Komunikace pozemní				1 541 485,53
31	K	564752111	Podklad ze vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm	m2	1 310,007	238,00	311 781,67
			"vozovka"935,381		935,381		
			"parkovací stání"167,044+207,582		374,626		
			Součet		1 310,007		
32	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm	m2	1 729,455	145,00	250 770,98
			"vozovka"935,381		935,381		
			"chodník"114,627+304,821		419,448		
			"parkovací stání"167,044+207,582		374,626		
			Součet		1 729,455		
33	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	172,661	175,00	30 215,68
			"vjezdy"59,920+112,741		172,661		
34	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	419,448	239,00	100 248,07
			"obslužný chodník vlevo"114,627		114,627		
			"chodník vpravo"304,821		304,821		
			Součet		419,448		
35	M	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	397,338	193,00	76 686,23
			"obslužný chodník vlevo"114,627-(3,648+3,318)		107,661		
			"chodník vpravo"304,821-(4,859+1,281+1,209+7,795)		289,677		
			Součet		397,338		
36	M	592452670	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	22,110	413,00	9 131,43
			"obslužný chodník vlevo"3,648+3,318		6,966		
			"chodník vpravo"4,859+1,281+1,209+7,795		15,144		
			Součet		22,110		
37	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 482,674	249,00	369 185,83
			"vozovka"935,381		935,381		
			"parkovací stání"167,044+207,588		374,632		
			"vjezdy"59,920+112,741		172,661		
			Součet		1 482,674		
38	M	592451090	dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní	m2	932,600	244,00	227 554,40
			"vozovka"935,381-(2,176+2,205)		931,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"vyznačení stání"(4+4)*2,00*0,10		1,600		
			Součet		932,600		
39	M	592451080	dlažba skladebná 20x10x8 cm červená	m2	373,032	296,00	110 417,47
			"parkovací stání"374,632-1,600		373,032		
40	M	592450990	dlažba skladebná B 20x10x8 cm okrová	m2	160,251	296,00	47 434,30
			"vjezdy"172,661		172,661		
			"odpočet slepecká dlažba"-12,41		-12,410		
			Součet		160,251		
41	M	592452671	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x8 cm barevná	m2	17,295	466,00	8 059,47
			"vozovka"2,176+2,205		4,381		
			"vjezdy vpravo"1,00+1,24+1,00+2,74+1,19+1,00+1,44+2,80		12,410		
8 - Trubní vedení							131 718,95
42	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 150	m	16,450	145,00	2 385,25
			"přípojky UV 1- 10*0,85+4,00*2+0,80+0,60+4,20+0,50*4		16,450		
43	M	286112620	trubka KGEM s hrdlem 150X4,7X1M SN8KOEX,PVC	kus	14,805	340,00	5 033,70
			"přípojky UV 1- 10*(0,85+4,00*2+0,80+0,60+4,20+0,50*4)*0,60*1,50		14,805		
44	K	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	10,000	1 350,00	13 500,00
			"UV 1-10"10,00		10,000		
45	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	10,000	396,00	3 960,00
			"UV 1-10"10,00		10,000		
46	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust's výtakovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	10,000	478,00	4 780,00
			"UV 1-10"10,00		10,000		
47	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	10,000	326,00	3 260,00
			"UV 1-10"10,00		10,000		
48	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	10,000	278,00	2 780,00
			"UV 1-10"10,00		10,000		
49	M	592238750	koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300	kus	10,000	569,00	5 690,00
			"UV 1-10"10,00		10,000		
50	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	10,000	1,00	10,00
			"UV 1-10"10,00		10,000		
51	K	899201111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti do 50 kg	kus	10,000	1 540,00	15 400,00
			"UV 1-10"10,00		10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	10,000	3 100,00	31 000,00
			"UV 1-10"10,00		10,000		
53	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	20,000	900,00	18 000,00
			20,00		20,000		
54	K	R 001 703	Rektifikace výšková stávajícího poklopu šachty, vč. D+M nového rámu a poklopu; kompletní provedení	kus	4,000	6 480,00	25 920,00
			4,00		4,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							381 443,39
55	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	10,000	300,00	3 000,00
			"IP 26a Obytná zóna"2,00		2,000		
			"IP 26b Konec obytné zóny"2,00		2,000		
			"IP 11a Parkoviště podélné"2,00		2,000		
			"P 4 Dej přednost v jízdě"2,00		2,000		
			"C 3a Přikázaný směr jízdy vpravo"1,00		1,000		
			"B 24 Zákaz odbočení vpravo"1,00		1,000		
			Součet		10,000		
56	M	404442610	značka svislá reflexní AL- NK 1000 x 1400 mm	kus	4,000	1 477,00	5 908,00
			"I26a Obytná zóna"2,00		2,000		
			"IP 26b Konec obytné zóny"2,00		2,000		
			Součet		4,000		
57	M	404443140	značka svislá reflexní AL- 3M 700 x 330 mm	kus	2,000	810,00	1 620,00
			"IP 11a Parkoviště podélné"2,00		2,000		
58	M	404454750	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 900 mm (trojúhelník)	kus	2,000	835,00	1 670,00
			"P 4 Dej přednost v jízdě"2,00		2,000		
59	M	404454780	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, D 700 mm	kus	2,000	980,00	1 960,00
			"C 3a Přikázaný směr jízdy vpravo"1,00		1,000		
			"B 24 Zákaz odbočení vpravo"1,00		1,000		
			Součet		2,000		
60	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	8,000	950,00	7 600,00
			"IP 26a Obytná zóna"2,00		2,000		
			"IP 26b Konec obytné zóny"2,00		2,000		
			"IP 11a Parkoviště podélné"2,00		2,000		
			"P 4 Dej přednost v jízdě a C 3a Přikázaný směr jízdy vpravo"1,00		1,000		
			"B 24 Zákaz odbočení vpravo"1,00		1,000		
			Součet		8,000		
61	M	404452350	sloupek Al 60 - 350	kus	8,000	555,00	4 440,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	8,000	510,00	4 080,00
63	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	8,000	15,00	120,00
64	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	10,000	95,00	950,00
			10,00		10,000		
65	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	881,710	305,00	268 921,55
			"vozovka vlevo"8,81+64,65+6,58+5,98+91,42+9,53+4,60		191,570		
			"vozovka vpravo"14,23+167,14+7,67		189,040		
			"obslužný chodník vlevo"2,13+1,97+163,10+2,00+3,36+1,80		174,360		
			"chodník vpravo"1,97+167,06+2,00+7,95		178,980		
			"parkovací stání vlevo"3*2,00+3*2,24+4*2,00+3*2,24+6*2,00+2*2,00+3*2,24+2*2,00		54,160		
			"parkovací stání vpravo"2,24+2*2,00+(2*2,00+13,50)*2+9*2,00+3,12+1,00+2,24+14*2,00		93,600		
			Součet		881,710		
66	M	592174600	obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm	kus	22,540	173,00	3 899,42
			"vozovka ZÚ a KÚ vlevo"4,01+5,23		9,240		
			"vozovka ZÚ a KÚ vpravo"9,63+3,67		13,300		
			Součet		22,540		
67	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	11,700	85,00	994,50
			"vozovka vlevo"3,80+2,30		6,100		
			"vozovka vpravo"3,60+2,00		5,600		
			Součet		11,700		
68	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	6,000	185,00	1 110,00
			"vozovka vlevo"3,00		3,000		
			"vozovka vpravo"3,00		3,000		
			Součet		6,000		
69	M	592174110	obrubník betonový chodníkový 100 x 8 x 20	kus	841,470	86,00	72 366,42
			"vozovka vlevo"64,65+6,58+5,98+91,42+4,60		173,230		
			"vozovka vpravo"167,14		167,140		
			"obslužný chodník vlevo"2,13+1,97+163,10+2,00+3,36+1,80		174,360		
			"chodník vpravo"1,97+167,06+2,00+7,95		178,980		
			"parkovací stání vlevo"3*2,00+2*2,24+2,24+4*2,00+3*2,24+3*2,00+3*2,00+2*2,00+2,24+2*2,24+2*2,00		54,160		
			"parkovací stání vpravo"2,24+2*2,00+(2*2,00+13,50)+9*2,00+3,12+1,00+2,24+14*2,00		93,600		
			Součet		841,470		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	26,700	105,00	2 803,50
			"napojení živičná vozovka"13,20+13,50		26,700		
		997 - Přesun sutě					416 513,09
71	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	426,121	55,00	23 436,66
			"živičná vozovka"106,627		106,627		
			"betont"8,912		8,912		
			"kamenivo"310,582		310,582		
72	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	5 965,694	12,00	71 588,33
			"beton"8,912*14		124,768		
			"živičná vozovka"106,627*14		1 492,778		
			"kamenivo"310,582*14		4 348,148		
73	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	214,628	345,00	74 046,66
			"betonová dlažba"116,063		116,063		
			"betonové obrubníky "2,399+0,480		2,879		
			"žulová dlažba"33,20		33,200		
			"žulové obrubníky"62,486		62,486		
74	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	3 004,792	24,00	72 115,01
			"betonová dlažba"116,063*14		1 624,882		
			"betonové obrubníky "(2,399+0,480)*14		40,306		
			"žulová dlažba"33,20*14		464,800		
			"žulové obrubníky"62,486*14		874,804		
75	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	214,628	332,00	71 256,50
			"betonová dlažba"116,063		116,063		
			"betonové obrubníky "2,399+0,480		2,879		
			"žulová dlažba"33,20		33,200		
			"žulové obrubníky"62,486		62,486		
76	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	127,854	220,00	28 127,88
			"betonová dlažba"116,063		116,063		
			"betonové obrubníky"2,399+0,480		2,879		
			"betonový odpad"8,912		8,912		
			Součet		127,854		
77	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	106,627	255,00	27 189,89
			"živičná vozovka"106,627		106,627		
78	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	406,268	120,00	48 752,16
			"žulová dlažba o obruby"33,20+62,486		95,686		
			"kamenivo"310,582		310,582		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
998 - Přesun hmot							100 197,16
79	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	715,694	140,00	100 197,16
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							113 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady							113 000,00
80	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě, skutečné provedení	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00
81	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	8 000,00	8 000,00
82	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	55 000,00	55 000,00
83	K	072002000	Silniční provoz, dopravní opatření a zajištění DIO	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00



Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (dále „pojišťovna“)

POJISTKA

potvrzení o uzavření pojistné smlouvy číslo 23475881-18

Pojistník

Název firmy
Ulice, číslo popisné
PSČ, obec
Stát

STAVBY DLOUHÝ s.r.o., IČO 24665312
Borek 84
277 14 Dřísy
ČESKÁ REPUBLIKA

> Přehled pojištění

Pojištění odpovědnosti

> Rozsah pojištění

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnými osobami z tohoto pojištění jsou pojištěni:
Robert Dlouhý, Borek 84, 277 14 Dřísy, ČESKÁ REPUBLIKA
STAVBY DLOUHÝ s.r.o., IČO 24665312, Borek 84, 277 14 Dřísy, ČESKÁ REPUBLIKA

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění

15 000 000 Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

5000 Kč

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 27. 2. 2018 do .

Pojištění se sjednává s automatickou prolongací.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 1. 11. 2018



Milan Slaviček
ředitel správy pojištění

Informaci o tom, zda Česká pojišťovna a.s. eviduje toto pojištění výše uvedeného pojistníka, je možné ověřit zasláním kopie této pojistky na e-mail: klient@ceskapojistovna.cz, zahraniční společnost může vznést dotaz na adrese: <http://en.ceskapojistovna.cz/contacts>.

