

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: T/5

Stavba: rekonstrukci koupelny v bytě č. 9, Malé nám 5, p. Knotek

JKSO:

Místo: Cheb

CC-CZ:

Datum: 2. 7. 2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TEREA Cheb s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	181 227,30
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	181 227,30

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	181 227,30	27 184,10

Cena s DPH	v	CZK	208 411,40
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: T/5

Stavba: rekonstrukci koupelny v bytě č. 9, Malé nám 5, p. Knotek

Místo: Cheb

Datum: 2. 7. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: TERE A Cheb s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	181 227,30	208 411,40
T/5	rekonstrukci koupelny v bytě č. 9, Malé nám 5, p. Knotek	181 227,30	208 411,40
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		181 227,30	208 411,40