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Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové 
technologie č. 5590/2016/150/2019 

Divize Karlovy Vary, Lesní správa Dolní Lomnice, Výroba dříví na OM - Těžba +SLKT, 
TMU, TMN, TPU, TPN , 3. - 4. Q 2019, Lú 1, 2, 3, 4, 5 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„Občanský zákoník“)  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku:  u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
  
 divize 
Adresa: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 09  Karlovy Vary 
Zastoupená: ředitelem divize Divize Karlovy Vary, JUDr. Jiří Kšica  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:  
Telefon/fax:  
E-mail:  
 
a 
 
Zhotovitel:  
Název: TRULES s.r.o. 
Sídlo:  Opletalova 396, 364 71 Bochov 
IČO: 28033035 
DIČ: CZ28033035 
Zápis v obchodním rejstříku: vedený u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 22091 
Zastoupený: Martina Pelantová 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Martina Pelantová 
Telefon/fax:  
E-mail:  

 

ČLÁNEK I 

Předmět Smlouvy 

1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen 
„Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto Smlouvou. 

2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za 
sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. 
Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v 
souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního 
systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně 
v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a 
převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými 
ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují. 

3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a 
jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, 
které se na dílo vztahují. 
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ČLÁNEK II 

Místo, rozsah a čas plnění 

1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci
organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Dolní Lomnice, Lučiny 17, 362 72  Doupovské Hradiště
.

ČLÁNEK III 

Ceny 

1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou
smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli
dohodnutou cenu  2 402 300 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel
plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.

3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV 

Platnost a účinnost Smlouvy 

1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne
Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V 

Závěrečná ustanovení 

1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden
pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.

2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými
dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.

3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými
obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského
zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel
prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast)
na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.

4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato
práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.

5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení
této Smlouvy.

6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.

7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají
na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto
skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu
smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či
za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, v platném znění.

   V Karlových Varech dne 28.8.2019      V dne 

    …………………………………………………. …………………………………………………. 

Vojenské lesy a statky ČR, s. p. TRULES s.r.o. 
JUDr. Jiří Kšica Martina Pelantová 

      ředitel divize 

Bochoři 9.8.2019
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Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla 

ID Komodity Požadované 
množství MJ 

Cena za 
MJ Kč bez 

DPH 

Cena za 
komoditu 

Kč bez 
DPH 

124041 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování SLKT 
29/29/600 

100 m3 390 39000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; 
přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén 
těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování 
náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich 
průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném 
odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou 
do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování SLKT 
49/29/600 

100 m3 385 38500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; 
přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén 
těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování 
náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich 
průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném 
odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou 
do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování SLKT 
49/49/600 

100 m3 380 38000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; druh 
těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. (dle kódu)=11; 
Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. 
Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude 
prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a 
poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. 
Sanatex);  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování SLKT 
99/49/600 

100 m3 370 37000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; 
přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén 
těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování 
náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich 
průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném 
odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou 
do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);  
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124041 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování SLKT 
99/99/600 

100 m3 360 36000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; 
přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén 
těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování 
náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich 
průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném 
odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou 
do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování SLKT 
1+/99/600 

100 m3 350 35000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=1; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; 
přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén 
těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování 
náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich 
průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném 
odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou 
do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování SLKT 
1+/1+/600 

100 m3 340 34000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3)=1; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; 
přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén 
těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování 
náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich 
průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném 
odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou 
do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba TMU 
+ TMN JMP + soustřeďování 
SLKT 1+/49/ 600 lanovkový 
terén 

100 m3 600 60000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; vyklizovací 
vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=600; druh těžby 
(dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle kódu)=13; 
Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. 
Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude 
prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a 
poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. 
Sanatex;  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba TMU 
+ TMN JMP + soustřeďování 
SLKT 1+/99/ 600 lanovkový 
terén  

100 m3 620 62000 
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Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; 
přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén 
těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle kódu)=13; Poznámka=TMU - uvolňování 
náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich 
průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném 
odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou 
do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);  
 

124041 Výroba dříví na OM - lapáky - 
těžba + soustřeďování SLKT 
1+/99/600 

100 m3 580 58000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=5; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; druh těžby (dle 
kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle kódu)=12; 
Poznámka=Výroba lapáků - těžba + přiblížení na OM (nejbližší skládku dříví) Těžba 
do konce stanoveného termínu, ve stěně porostu do polostínu se zakrytím 
větvemi, přiblížení dle vývojového stádia, pravděpodobně následujích dvou 
měsících. Zaplaceno až po přiblížení na OM;  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování SLKT 
29/29/1200 

100 m3 395 39500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; 
přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén 
těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování 
náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich 
průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném 
odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou 
do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování SLKT 
49/29/1200 

100 m3 388 38800 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=20; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=29; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=600; druh těžby 
(dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. (dle kódu)=11; 
Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. 
Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude 
prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a 
poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. 
Sanatex);  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování SLKT 
49/49/1200 

100 m3 389 38900 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; 
přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén 
těžba (dle kódu)=22; terén soustřeď. (dle kódu)=22; Poznámka=TMU - uvolňování 
náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich 
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průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném 
odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou 
do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování SLKT 
99/49/1200 

100 m3 375 37500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=20; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; 
přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=1; terén 
těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle kódu)=12; Poznámka=TMU - uvolňování 
náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich 
průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném 
odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou 
do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování SLKT 
99/99/1200 

100 m3 365 36500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; 
dřevina=všehny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřeď. 
vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén 
soustřeď. (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození 
a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka 
pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a 
přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným 
sanačním přípravkem (např. Sanatex);  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování SLKT 
1+/99/1200 

100 m3 360 36000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; 
přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén 
soustřeď. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování 
náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich 
průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném 
odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou 
do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování SLKT 
1+/1+/1200 

100 m3 348 34800 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=1; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; 
přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén 
těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování 
náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich 
průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném 
odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou 
do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba TMU 500 m3 630 315000 
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+ TMN JMP + soustřeďování 
SLKT 99/49/1200 lanovkový 
terén 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; 
přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=1; terén 
těžba (dle kódu)=22; terén soustřeď. (dle kódu)=22; Poznámka=TMU + TMN -  
jedná se především lanovkový terén, rokle, balvany, a také o uvolňování náletů 
bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 
25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na 
porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny 
vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba TMU 
+ TMN JMP + soustřeďování 
SLKT 1+/99/ 1200lanovkový 
terén 

500 m3 615 307500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; 
přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén 
těžba (dle kódu)=22; terén soustřeď. (dle kódu)=22; Poznámka=TMU + TMN- 
lanovkový terén, rokle, srázy, balvany a teké uvolňování náletů bez jejich 
poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, 
přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a 
přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným 
sanačním přípravkem (např. Sanatex);  
 

124999 Výroba dříví na OM - ostatní 
práce 

100 hod 150 15000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=80; Poznámka=Práce při vyprošťování zapadlé techniky, 
uvolňování cest při kalamitách, výřez keřů a nežádoucích dřevin na vzniklé 
holině. Pro pohotovost k zajištění výše uvedených úkolů je dodavatel povinen 
parkovat přibližovací techniku v katastru LS Dolní Lomnice po celou dobu 
platnosti zakázky.;  
 

124041 Výroba dříví na OM - lapáky - 
těžba + soustřeďování SLKT 
1+/99/1200 

50 m3 595 29750 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu 
(m3)=1; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví 
(m)=12; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle 
kódu)=12; Poznámka=Výroba lapáků - těžba + přiblížení na OM (nejbližší skládku 
dříví) Těžba do stanoveného termínu, ve stěně porostu do polostínu se zakrytím 
větvemi, přiblížení dle vývojového stádia, pravděpodobně v následujících dvou 
měsících. Zaplaceno až po přiblížení na OM;  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování SLKT 29/29/ 
nad 1200 

100 m3 400 40000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=5; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ 
soustřeď. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle 
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kódu)=12; terén soustřeď. (dle kódu)=12; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez 
jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 
cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na 
porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny 
vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování SLKT 49/29/ 
nad 1200 

100 m3 395 39500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; 
přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=1; terén 
těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle kódu)=12; Poznámka=TMU - uvolňování 
náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich 
průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném 
odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou 
do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování SLKT 49/49/ 
nad 1200 

100 m3 390 39000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ 
soustřeď. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle 
kódu)=12; terén soustřeď. (dle kódu)=12; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez 
jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 
cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na 
porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny 
vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování SLKT  99/49/ 
nad 1200 

100 m3 386 38600 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3)=49; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=2000; druh těžby 
(dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle kódu)=12; 
Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. 
Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude 
prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a 
poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. 
Sanatex;  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování SLKT 99/99/ 
nad 1200 

100 m3 374 37400 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=5; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ 
soustřeď. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle 
kódu)=12; terén soustřeď. (dle kódu)=12; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez 
jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 
cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na 
porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny 
vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex;  
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124041 Výroba dříví na OM - těžba JMP 

+ soustřeďování SLKT 1+/99/ 
nad 1200 

100 m3 366 36600 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1,99; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ 
soustřeď. vzdálenost (m)=2000; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle 
kódu)=12; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých 
kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude 
prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a 
poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. 
Sanatex;  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování SLKT 1+/1+/ 
nad 1200 

100 m3 358 35800 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=2; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3)=1; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ 
soustřeď. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle 
kódu)=12; terén soustřeď. (dle kódu)=12; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez 
jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 
cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na 
porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny 
vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex;  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba TMN 
JMP + soustřeďování SLKT 
29/29/600 

50 m3 398 19900 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; 
přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=1200; terén těžba (dle kódu)=11; terén 
soustřeď. (dle kódu)=11; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro 
sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru 
odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště 
bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. 
Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba TMN 
JMP + soustřeďování SLKT 
49/29/600 

100 m3 394 39400 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; 
přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén 
těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. (dle kódu)=11; Poznámka=TMN - těžba 
rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo 
přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich 
průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném 
odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou 
do 48 hod zatřeny.;  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba TMN 
JMP + soustřeďování SLKT 
49/49/600 

100 m3 387 38700 
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Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; 
přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén 
těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. (dle kódu)=11; Poznámka=TMN - těžba 
rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo 
přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich 
průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném 
odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou 
do 48 hod zatřeny.;  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba TMN 
JMP + soustřeďování SLKT 
99/49/600 

100 m3 379 37900 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; 
přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén 
těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. (dle kódu)=11; Poznámka=TMN - těžba 
rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo 
přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich 
průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném 
odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou 
do 48 hod zatřeny.;  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba TMN 
JMP + soustřeďování SLKT 
99/99/600 

100 m3 371 37100 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; 
přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=1200; terén těžba (dle kódu)=11; terén 
soustřeď. (dle kódu)=11; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro 
sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru 
odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště 
bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. 
Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba TMN 
JMP + soustřeďování SLKT 
1+/99/600 

100 m3 366 36600 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=20; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=1; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; 
přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén 
těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. (dle kódu)=11; Poznámka=TMN - těžba 
rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo 
přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich 
průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném 
odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou 
do 48 hod zatřeny.;  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba TMN 
JMP + soustřeďování SLKT 
1+/1+/600 

100 m3 359 35900 

Specifikace předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
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množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=1; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; 
přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén 
těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. (dle kódu)=11; Poznámka=TMN - těžba 
rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo 
přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich 
průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném 
odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou 
do 48 hod zatřeny.;  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba TMN 
JMP + soustřeďování SLKT 
29/29/1200 

100 m3 400 40000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ 
soustřeď. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle 
kódu)=12; terén soustřeď. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po 
porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. 
k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, 
přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a 
přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba TMN 
JMP + soustřeďování SLKT 
49/29/1200  

50 m3 399 19950 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; 
přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=1200; terén těžba (dle kódu)=11; terén 
soustřeď. (dle kódu)=11; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro 
sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru 
odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště 
bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. 
Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba TMN 
JMP + soustřeďování SLKT 
49/49/1200 

100 m3 391 39100 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení 
nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu 
dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude 
prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a 
poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu 
(m3)=49; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví 
(m)=12; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; 
terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle kódu)=12;  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba  TMN 
JMP + soustřeďování SLKT 
99/49/1200 

100 m3 388 38800 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ 
soustřeď. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle 
kódu)=12; terén soustřeď. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po 
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porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. 
k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, 
přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a 
přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba TMN 
JMP + soustřeďování SLKT 
99/99/1200 

100 m3 379 37900 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ 
soustřeď. vzdálenost (m)=1200; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle 
kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu 
nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. 
Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude 
prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a 
poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba TMN 
JMP + soustřeďování SLKT 
1+/99/1200 

100 m3 370 37000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ 
soustřeď. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle 
kódu)=12; terén soustřeď. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po 
porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. 
k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, 
přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a 
přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba TMN 
JMP + soustřeďování SLKT 
1+/1+/1200 

100 m3 366 36600 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3)=1; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ 
soustřeď. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle 
kódu)=12; terén soustřeď. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po 
porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. 
k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, 
přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a 
přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba TMN 
JMP + soustřeďování SLKT 
29/29/ nad 1200 

100 m3 400 40000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ 
soustřeď. vzdálenost (m)=2000; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle 
kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu 
nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. 
Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude 
prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a 
poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;  
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124041 Výroba dříví na OM - těžba TMN 
JMP + soustřeďování SLKT 
49/49/ nad 1200 

100 m3 401 40100 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ 
soustřeď. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle 
kódu)=12; terén soustřeď. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po 
porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. 
k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, 
přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a 
přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba TMN 
JMP + soustřeďování SLKT 
49/29/ nad 1200 

100 m3 398 39800 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=5; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; druh těžby 
(dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle kódu)=12; 
Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné 
vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška 
pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až 
po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené 
stromy budou do 48 hod zatřeny.;  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba TMN 
JMP + soustřeďování SLKT 
99/49/ nad 1200 

100 m3 393 39300 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ 
soustřeď. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle 
kódu)=12; terén soustřeď. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po 
porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. 
k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, 
přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a 
přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba TMN 
JMP + soustřeďování SLKT 
99/99/ nad 1200 

100 m3 387 38700 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ 
soustřeď. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle 
kódu)=12; terén soustřeď. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po 
porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. 
k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, 
přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a 
přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba TMN 
JMP + soustřeďování SLKT 
1+/99/ nad 1200 

100 m3 382 38200 

Specifikace předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
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množství MJ (%)=30; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ 
soustřeď. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle 
kódu)=12; terén soustřeď. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po 
porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. 
k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, 
přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a 
přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;  
 

124041 Výroba dříví na OM - těžba TMN 
JMP + soustřeďování SLKT 
1+/1+/nad 1200 

100 m3 377 37700 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=30; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3)=1; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ 
soustřeď. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle 
kódu)=12; terén soustřeď. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po 
porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. 
k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, 
přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a 
přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Článek I
	1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
	2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaný...
	3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

	Článek II
	1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Dolní Lomnice, Lučiny 17, 362 72  Doupovské Hradiště .

	Článek III
	1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
	2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu  2 402 300 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanov...
	3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

	Článek IV
	1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
	2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

	Článek V
	1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
	2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
	3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů č...
	4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na tře...
	5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
	6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
	7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zá...
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