Smlouva o dílo
Podle §2586 a násl. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Uzavřená níže uvedeného dne , měsíce a roku mezi

Objednatelem
Střední průmyslová škola stavební Lipník nad Bečvou 
zastoupena  ředitelem  Ing. Zeinerem Vilémem 
IČO: 70259941
Komenského sady 257, Lipník nad Bečvou, 75131
(dále jen objednatel)
a 
Zhotovitelem
Karel Kovařík K-design s.r.o.
Na Kopečku 1041
751 31 Lipník nad Bečvou

I. Předmět smlouvy
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo – Zhotovení nábytku na sekretariát školy.
Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou níže v článku II. této smlouvy.
II. Cena díla a způsob její úhrady
[bookmark: _GoBack]Cena Díla je stranami smlouvy stanovena na 154 207,- Kč + 32 383,- Kč DPH. Cena montáže je 380,- Kč/hod bez DPH.
Cena díla bude uhrazena na účet zhotovitele po předání  a převzetí díla na základě faktury  zhotovitele.
III. Doba plnění, předání a převzetí díla
Zhotovitel provede dílo nejpozději  do   26.8.2019
Dílo bude předáno zhotovitelem a převzato objednatelem nejpozději do dvou dnů od zhotovení bez vad a nedodělků
Bude –li mít dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíší strany protokol obsahujících  výčet  těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad zhotovitele.

IV. Závěrečná ustanovení
Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení s platbou.
Zhotovitel  je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  0,5% z ceny díla za každý den prodlení s dokončením a předáním v termínu podle č. III této smlouvy.
Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá strana obdrží po jednom.
Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem  podpisu oběma smluvními stranami.

V Lipníku nad Bečvou  dne  5.8.2019                             v Lipníku nad Bečvou dne 5.8.2019
  
  …………………………………………					…………………………………………
    Objednatel   							  Zhotovitel
