
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

Fakultní nemocnice Olomouc 

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze 

dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90 

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 

IČ: 00098892 

DIČ: CZ00098892 

Zastoupená: prof. MU Dr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem 

bankovní spojení: bankovní spojení: ČNB 

číslo účtu: 36334811/0710 

na straně jedné jako "objednatel" 

a 

Air-Kiimont s.r.o. 

se sídlem: Fryčovice 600, 739 45 

IČ: 03205771 

DIČ:CZ03205771 

zastoupená: Jaromírem Šmiřákem, jednatelem 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajském .soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 59587 

bankovní spojení: česká spořitelna 

číslo účtu: 3686485359/0800 

na straně druhé jako "zhotovitel" 

(Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou 

oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.) 

tuto 

Smlouvu o poskytování služeb technické podpory a servisu 

uzavřená dle§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění 



úvodní ustanovení 

1. Zúčastněné smluvní strany si navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit 

závazky v ní obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené zákonem a touto smlouvou. 

2. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu zahájené kupujícím jako 

veřejným zadavatelem s názvem "Instalace VZT pokojů na odd.28C, budova Q", interní evidenční číslo VZ-

2019-000726. V případě, že je v této smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli 

zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce. Smluvní strany se zavazují plnit podmínky 

obsažené v této smlouvě, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž zadávací 

dokumentace a nabídka, kterou zhotovitel předložil do zadávacího řízení. 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo 

specifikované v odstavci 2. tohoto smluvního článku, poskytnout další plnění uvedená v této smlouvě včetně 

jejich budoucích změn a dodatků a převést za podmínek níže uvedených na objednatele vlastnické právo 

k dílu. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo 

zaplatit za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. 

2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provedení díla, tak jak 

bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu VZ-2019-000726 s názvem 

"Instalace VZT pokojů na odd.28C, budova Q" (dále jen "dílo"). 

3. Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, zařízení, služeb, produktů, nákladů na 

dodání díla a všech dalších činností nezbytných k řádnému provedení díla zhotovitelem. 

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele 

podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. 

5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících 

z objektivních podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 

rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit soupis objednateli k 

písemnému odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních 

stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve potom má zhotovitel právo na realizaci těchto 

změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 

v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a 

odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na místo zhotovení díla, kterým je budova Dětské kliniky 

Fakultní nemocnice Olomouc. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy objednatele 

nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa plnění. 



ll. 

Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto období: od 12.-16.8.2019 

2. Termín plnění může být posunut. Posunutí termínu musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou 

smluvních stran formou písemného, chronologicky očíslovaného dodatku k této smlouvě. 

3. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,5% z ceny díla za každý jednotlivý den prodlení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržení termínu řádného dokončení díla s ohledem 

na provozní a ekonomické potřeby objednatele. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této 

smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn 

tuto pokutu započítat na fakturu zhotovitele za provedené práce. 

111. 

Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši: 

Celková cena díla bez DPH 184.224,27 Kč 

DPH 

Celková cena díla včetně DPH 

38.687,10 Kč 

222.911,37 Kč 

2. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná po celou dobu provádění díla. 

Cena zahrnuje provedení díla, včetně všech případně nezbytných a vyžadovaných revizí a zkoušek, nutných 

pro trvalý provoz, likvidaci odpadů, veškeré další náklady zhotovitele při provádění díla vyskytnuvší. 

Kvalitativní podmínky provádění díla jsou vymezeny právními předpisy a příslušnými technickými normami. 

Součástí díla je provedení všech příslušných zkoušek a revizí. 

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla je splatná na základě faktur prokazatelně doručených 

zhotovitelem objednateli. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem na 

jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady faktury je považován den odepsání 

příslušné částky z účtu objednatele. 

Daňový doklad musí být doručen na finanční účtárnu objednatele nejpozději do tří pracovních dnů od 

uskutečnění a protokolárního předání a převzetí díla. Každá jednotlivá faktura zhotovitele vystavená v rámci 

smluvního vztahu založeného touto smlouvou musí obsahovat identifikátor veřejné zakázky VZ-2019-

000726. 

Splatnost faktur: 60 kalendářních dnů od data prokazatelného doručení faktury. 

4. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu smlouvy, které nebyly uvedeny v zadávacích 

materiálech, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně jejich ocenění. 

Pokud zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo 

odmítnout jejich úhradu. 



5. Zhotovitel garantuje, že dílo bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Při provádění díla budou 

použity pouze takové materiály, popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají příslušná 

osvědčení. Za případné nedostatky odpovídá zhotovitel, který v případě porušení příslušných právních 

předpisů nese veškerou odpovědnost za kvalitativní a materiální provedení díla a nese veškeré případné 

sankce. 

6. Objednatel je oprávněn do odstranění vad a nedodělků, které by nebránily v užívání díla pozastavit platbu 

ve výši 10% z celkové ceny díla. 

7. V souladu s ustanovením §92e zákona o DPH č.235/2004 Sb. musí daňový doklad obsahovat sdělení, že výši 

daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje, včetně uvedení číselných 

kódů klasifikace produkce (CZ-CPA). 

IV. 

Provádění díla 

1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla. Zhotovitel je povinen 

zabezpečit podmínky pro tuto kontrolu. Ve smyslu § 157 Stavebního zákona, povede zhotovitel na stavbě 

stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby odstranění vad a nedodělků. Tento stavební deník 

musí být na stavbě objednateli přístupný po celou dobu provádění díla. 

2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní, požární a jiné předpisy, které 

se týkají jeho činnosti. V případě porušení tohoto ustanovení je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ. Pokud porušením těchto 

předpisů vznikne jakákoliv škoda/újma, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Nárok na zaplacení smluvní 

pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody I újmy. 

3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se podílejí na provedení 

díla. 

4. O předání staveniště bude sepsán protokol, který se podpisem oběma smluvními stranami stane nedílnou 

součástí této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, vhodně staveniště zabezpečit, zajistit úklid a likvidaci 

všech odpadů ze své činnosti po dokončení díla a při odstraňování případných vad a nedodělků. Pokud tyto 

povinnosti nebudou zhotovitelem plněny i přes písemnou výzvu, je objednatel oprávněn zajistit je a 

nezbytně nutné náklady uplatňovat u zhotovitele. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit povolení k případnému zásahu veřejného prostranství a rozkopávkám 

v souladu s projektem stavby. O povolení požádá zhotovitel vlastním jménem a za dodržení podmínek 

stanovených v povolení plně odpovídá. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je také: 

a) vybudování zařízení staveniště vč. zajištění skládky přebytečného materiálu; poplatky s tím související 

hradí zhotovitel; 

b) zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště 

a jeho bezpečnost vč. střežení a protipožárních opatření; jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé na stavebních 

materiálech, dílech nebo celé stavbě, až do předání stavby jdou k tíži zhotovitele; 



c) povinnost zhotovit dílo s odbornou péčí s využitím patřičných a odborných dovedností a péče a v souladu 

s veškerou relevantní právní úpravou, technickými normami, požadavky správců inženýrských sítí, platnými 

vyhláškami obce a ustanovením této Smlouvy; dodržení těchto povinností doloží zhotovitel na požádání 

objednatele příslušnými povoleními, atesty, certifikáty výrobků apod. 

d) povinnost prokazatelně písemně vyzvat objednatele minimálně tři dny předem k prohlídce zakrývaných 

částí díla; nedostaví-li se objednatel přes tuto výzvu, může zhotovitel pokračovat v pracích i bez prohlídky 

zakrývaných částí stavby, a to za současného pořízení fotodokumentace zakrývaných částí díla; pořízená 

fotodokumentace je součástí této smlouvy; 

e) vyklizení staveniště současně s předáním a převzetím díla. 

6. Zhotovitel se zavazuje umožnit jiným dodavatelům objednatele tj. dalším osobám mimo subdodavatele 

Zhotovitele vstup na staveniště, a to za účelem splnění jejich dodávek vůči objednateli, to vše za 

předpokladu, že takovému vstupu s uvedeným účelem nebrání vážné překážky spočívající v ohrožení života 

a zdraví vstupujících, ohrožení majetku objednatele a dodávek, jež mají být v prostoru staveniště umístěny 

nebo přes tento prostor transportovány. Bude-li zhotovitel postupovat v rozporu s tímto ustanovením, je 

povinen nahradit objednateli či jeho dodavatelům veškeré škody, které jim v důsledku tohoto vzniknou 

(škody/újmy/ušlý zisk). Existenci vážných překážek je zhotovitel povinen na výzvu objednatele náležitě 

doložit, když pouze obecné tvrzení o jejich existenci není dostačující. 

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen 

zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy 

obecné dle právních předpisů a také předpisy objednatele. 

8. Zhotovitel odpovídá za řádné skladování a ochranu stavebních materiálů a výrobků. Poškozené či vadné 

materiály a výrobky nesmí být použity při provádění díla. Stane-li se tak nese zhotovitel veškeré náklady a 

škody s tím spojené. 

9. Zhotovitel se zavazuje nahradit škody, pokud k nim dojde při provádění díla, a to jak vůči objednateli, tak i 

vůči jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona. 

v. 

Předání díla 

1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, a 

to bez vad a nedodělků. Součástí splnění díla je provedení všech zkoušek stanovených příslušnými předpisy 

a normami dle potřeby použitých technologií a stavu místa provedení díla. 

2. O předání a převzetí předmětu díla sepíší smluvní strany předávací protokol. Zhotovitel písemně vyzve 

objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 3 pracovní dny předem. V předávacím protokolu se 

uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kterého budou závazně zhotovitelem na 

jeho náklady odstraněny. Předávací protokol musí obsahovat zejména specifikaci smluvních stran, 

specifikaci předávané etapy díla včetně ceny, datum předání a podpisy oprávněných zástupců obou 

smluvních stran. 



3. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky. 

Vl. 

Záruka, odpovědnost za vady 

1. Nebezpečí škod na zhotoveném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení provádění díla 

až do jeho dokončení a protokolárního předání díla objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že má pro tyto účely 

sjednáno pojištění v dostatečné výši. 

2. Zhotovitel poskytuje za dílo specifikované v čl. I. této smlouvy záruku v délce g~ měsíců od protokolárního 

předání díla (příp. jeho poslední části) objednateli. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které 

objednatel zjistil a reklamoval. Vznikne-li škoda v příčinné souvislosti s vadou díla, zhotovitel je povinen 

objednateli uhradit škodu v plné výši. 

3. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se 

projevují. Objednatel se zavazuje zjištěné vady oznámit zhotoviteli e-mailem na:~/,líl~i!ll~!ilfQI:illil[~g~i):[mť&'~ 

nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, 

případně na jinou zhotovitelem písemně sdělenou adresu. 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace zjištěné vady na své náklady 

odstranit. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v takto dohodnuté lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstranit vady sám, popřípadě prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. 

5. Objeví-li se v průběhu záruční doby na díle vada, záruční doba se prodlouží o dobu v délce doby od 

oznámení vady do odstranění vady. 

Vll. 

Závěrečná ujednání 

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany zhotovitele dojde 

k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy v takovémto případě dojde na 

základě písemného oznámení objednatele doručeného zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že 

k doručení oznámení o odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání. Důvodem pro odstoupení ze strany 

objednatele je zejména porušení povinností zhotovitele spočívající v nenastoupení provádění díla ve 

stanoveném termínu a provádění díla (postupem, materiály)v rozporu s právními předpisy. 

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky 

očíslovaném dodatku k této smlouvě o dílo. 

3. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především vzájemnou 

dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu ČR. 

4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 

89/2012 Sb. občanským zákoníkem. 

5. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné plnění a 

vracení dlužních úpisů s účinky kvitance se vylučují. 



6. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního 

nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvnfch stran a soud není 

oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat. 

7. Dle§ 1765 zák. č . 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. 

Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně 

vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat . 

8. Použití ustanovení§ 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 1770, § 1950, 

zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje. 

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru 

smluv. 

11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojují na 

její závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy. 

12. Nedflnou součástí této smlouvy tvoří přílohy: 

- Krycí list nabídkové ceny 

- oceněný soupis prací a dodávek 

-projektová dokumentace 

. '} r.t · O~ .J C\ 
V Olomouci dne...................... I 



Krycí list nabídkové ceny 
Veřejná zakázka : 

Fakultni nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 

Účastník: 
n"''"~'n l firma nebo název: 

sdruženi a reprezentant sdružen!. 

a prljmenr kontaktnl osoby: 

prlpadě , že podává nabidku vice dodavatciCI, uvedou se statutárrol zástupci reprezentanta sdruženi. 

Datum: 11.07.2019 



Akce: Větrání tří pokojů v 2.NP na odd. 28C -
budova Q1, Dětská klinika 

Celkové náklady po profesích: 

Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Vzduchotechnika 166 057,04 Kč 34 871,98 Kč 200 929,02 Kč 

Silnoproudá ele. 18 167,23 Kč 3 815,12 Kč 21 982,35 Kč 

I Cena celkem 184 224,27 KčJ 38 687,10 KčJ 222 911,37 KčJ 

0.1.4.1.3 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ A DODÁ VEK 

Název stavby 
Větráni tři pokojů v 2.NP na odd. 28C 

budova Q1, Dětská klinika 

Název objektu 
Název části Vzduchotechnika 

Objednavatel FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc 
Hlavní projektant 

Zhotovitel Air- Kliment s.r.o. 
Rozpočet číslo Zpracoval 

lng.Zdeněk Smolka 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady /1 m.j. Počet INáklady /1 m.j. 
0,0 o 

Rozpočtové náklad v CZk 

A jZákJadní rozp. náklady B 
1 HSV Dodávky 8 
2 Montáž 9 

3 PSV Dodávky o 10 
4 Montáž o 11 
5 "M" Dodávky 131 669 
6 Montáž 27 188 

7 ZRN (ř. 1-6) 158 857 12 

Projektant 

Datum a podpis Razitko 

Objednávatel 

Datum a podpis Razitko 

Zhotovitel 
\1 .f '<.-"> \ "' <""' ~ ··-:.. \Lc.. ' --i-' ' ' "' . __ .::._._../ 

, __ 
Datum a podpis ~ -- Razítko 

0,0 o 

\Doplňkové náklad~ 
Práce přesčas 

Bez pevné podL 

Kulturní památka 

jDN ( ř. 8·11) 

Air_- Kliment s.r.o 
- .. ,,...,.,, ,. o. -IČ: 03205771, DIČ: Q0320577l 

Mob .. 603 843 177 
e-mail· smirak.jaromir@semom.c:z 

I 

JKSO 

EČO 
Místo 
IČO DRČ 

I 03205771 I 
Dne Položek 

I 05/2019 I I 

Počet INáklady /1 m.j. 
0,0 

c \Náklady na umístění stavby 
13 Zednické výpomoci 4,00% 

14 Mimostav. doprava 3,00% 

15 Územní vlivy 0,00% 

16 Provozní vlivy 0,00% 

17 Ostatnf-zaregulování ap. 0,00% 

18 NUS z rozpočtu 

19 NUS ( ř. 13·18) 

D !Celkové náklady 

23 Součet 7, 12, 19-22 

24 I jDPH 

25 I DPH 

26 Cena s OP H ( ř .23-25) 

E IPřípočty a odpočty 
27 Dodávky objednavatele 

28 Klouzavá doložka 

29 Zvýhodněn! +-

I 

o 

o 
7 200 

o 
o 
o 

7 200 

166 057 

0,00 
0.00 

0.1.4.1.3 
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Dodávka Montáž Cena Váha 
Zařizení Popis elementů a potrubí elementů a potrubi celkem celkem 

1 Z1 Větráni tří pokojů v 2.NP 107 289,46 27 187,57 134477,03 348,00 
2 Stavební práce 15 880,00 0,00 15 880,00 88,00 
3 Ostatní práce 8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 

Celkem vzduchotechnika 131 669,46 27187,57 158 857,03 436,00 

Rekapitulace s profesemi 
VZDUCHOTECHNIKA 131 669,46 27187,57 158 857,03 436 

Celková rekapitulace 
Prevod 131 669,46 27187,57 158 857,03 436 
Náklady na dopravu 3% z cen dodávek vzt 7 200,00 7 200,00 

CELKEM: 131 669,46 34 387,58 166 057,04 436 
CELKEM ZAKÁZKA: 166 057,04 

.3 
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Z1 Větrání tří pokojů v 2.NP 
1.1 Bytová věttrací jednotka s rekuperací tepla ve vnitřním a podstropním 1 ks 62 771,00 15 750,00 62 771 .00 15 750.00 62,0 62,0 

provedení, pracující se 100% čerstvého vzduchu. Maximální vzduchový vykon 
jednotky je 450m3/h, pext=1 30Pa. V jednotce jsou osazeny dva deskové filtry s 
tlakovými spínači : F7 (ISO ePM2,5 70%) na sání čerstvého vzduchu a M5 (ISO 
ePM10 50%) na sání odpadního vzduchu, dále je jednotka osazena 
protiproudým rekuperačním výměníkem s účinností 83% a ventilátory s 
jednofázovými EC motory s nízkou spotřebou. Skříň jednotky je samonosné 
konstrukce a je vyrobena z panelů o tloušťce 25 mm s izolaci z polyuretanové 
pěny. Skříň a vn itřní části j sou vyrobeny ze speciálního materiálu ALUZINC®, 
který je vysoce odolný proti korozi. Třída vzduchotěsnosti 2. Vstupní a výstupní 
hrdla o průměru 160 mm pro připojeni potrubí. Revizní přistup je umístěn z 
boku skříně . Jednotka je dodávána včetně říd ícího systému. který je v 
provedeni EVOD-PH-IP. Tento systém obsahuje barevný podsvícený dotykový 
displej umožňující programováni jednotky a sledováni okamžitého statusu. 
Týdenní programováni. Možnost ovládání pomocí externích senzorů kvality 
vzduchu. Indikace zaneseni filtrů . Chybová hlášení. Možnost komunikace 
pomoci komunikačního protokolu MODBUS s ETHERNETovým připojením. 

Volitelně je dostupné také připojeni přes RS485. Umožňuje ovládání jednotky 
nadřazeným systémem, v takovém případě je interakce s jednotkou možná 
pomoci íntemetověho prohlížeče. 
Rozměry : 1250x665x292mm 
Standart: Elektrodesign EHR 480N Ekonovent EVOD-PH-IP 

1.2 ~.ktivní protimrazová ochrana MBE-AFP 160/2,1, včetně teplotního řídícího 1 ks 7 288,00 729,00 7 288,00 729,00 5.0 5,0 
čidla TGCU-3-IZ 

1.3 Kruhový trumič hluku DN160/900 4 ks 1 633.80 210,00 6 535,20 840,00 6,0 24,0 
1.4 Protideštová žaluzie DN200 2 ks 1 181,25 136,50 2 362,50 273,00 4,0 8,0 
1.5 Regulační kiapka ruční DN125 6 ks 1125,60 105,00 6 753,60 630,00 1,0 6,0 
1.6 Vyůstka komfortní dvouřadá 280x125 3 ks 666,75 105,00 2 000,25 315,00 1 ,O 3,0 
1.7 Potrubl čtyřhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsností 111, lištové spoje, 2 m2 1 386,00 210,00 2 772.00 420,00 6,0 12,0 

včetně tvarovek 
1.8 Potrubi kruhové Spiro DN 200, včetně tvarovek 3 bm 635,25 175,00 1 905,75 525,01 5,0 15.0 
1.9 Potrubí kruhové Spiro DN 160, včetně tvarovek 6 bm 428,40 140,01 2 570.40 840,04 5,0 30,0 
1.10 Potrubf kruhové Spiro DN 125, včetně tvarovek 25 bm 205,38 90,30 5 134,50 2 257,50 5,0 125,0 
1.11 Ohebná hliníková hadice ON125 3 bm 332,50 140,01 997,51 420,02 1,0 3,0 

1.3 
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Tepelná izolace vz:r potrubí 
z kaučukových termoizolačních pásu.tl. 30 mm 

1.13 Odvod kondenzátu, včetně sifonu a napojeni 1 km pl 450,00 450,00 450,00 450,00 1,0 1,0 
1.14 Montážní, spojovací a těsnící materiál, podpůrné konstrukce 50 kg 3 669,75 3 108.00 3 669,75 3 108,00 1,0 50,0 

Celkem 107 289,46 27 187,57 348,0 

Stavební práce 
1. Rozebráni minerálního podhledu, dílce 600x600, včetně uloženi - rozsah 35 m2 60,00 2 100,00 0,00 0,0 0,0 

dotčená část chodby a dotčené sociální zařízeni 
2. Zpětná montáž rozebraného minerálního podhledu, dílce 600x600- včetně 5% 35 m2 120,00 4 200,00 0,00 0,0 0,0 

nových dílců 

3. Vybouráni otvoru ve zdivu cihelném plocha do 0, 1m2 tl do 500mm 11 ks 300,00 3 300.00 0,00 5,0 55,0 
4. Zazdívka otvoru, včetně zapraveni 11 ks 300,00 3 300,00 0,00 3,0 33,0 
5. Výmalba směsí PRIMALEX - dva nátěry 3 m2 160.00 480,00 0,00 o.o 0,0 
6. Úklid 1 km pl. 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0 0,0 
7. Přesun hmot. včetně odvozu suti na skládku a sk.Jádkovné 1 km pl. 1 500.00 1 500,00 0,00 0,0 0,0 

Celkem 15 880,00 0,00 88,00 

Ostatní práce 
1. Komplexní vyzkoušeni VZT 24 hod 100,00 2 400,00 0,0 0,0 
2. Zaregulováni VZT 4 hod 350,00 1 400,00 0,0 0,0 
3. Zaškoleni obsluhy 2 hod 350,00 700,00 0,0 0,0 
4. Lešení 1 km pl. 2 000,00 2 000,00 0,0 0,0 
5. Technicl<é zabezpečeni stavby 1 km pl. 1 000,00 1 000,00 0,0 0,0 
6. Předávací dokumentace 1 km pl. 500,00 500,00 0,0 0,0 
7. Dokumentace skutečného provedeni 1 km pl. 600,00 500,00 0,0 0,0 

Celkem 8 500,00 0,00 0,00 

1.4.1.3 



REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 

Stavba: 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

FNOiomouc 

Uchazeč: 

Air- Kliment s.r.o. 

Projektant: 

Milan Vician 

Zpracovatel: 

Milan Vicfan 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základnr 

sníiená 

;Cena s DPH 

20 19_05_27 

Větrání tří pokojů v 2.NP na odd.28C - budova 01, Dětská klinika 

Olomouc 

Sazba daně 

21,00% 

15.00% 

v CZK 

Záldad daně 

18 167,23 

0,00 

--·· ·--··- · -·-··· ~ -·-·--·- -··· ....... ···"·-··· .... ' .... ... . 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 

DIČ:: 

IČ : 

DIČ: 

IC: 

DIČ : 

11.07.2019 

03205771 
CZ03205771 

18167,23 

Vý~e daně 

3815,1 2 

0,00 

21 982,35 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 2019_05_27 

Stavba: Větrání tří pokojů v 2.NP na odd.28C- budova Q1, Dětská klinika 

Mls to: Olomouc Datum: 

Zadavatel: FN Oiomouc Projektant: 

Uchazeč: Air - Klimont s.r.o. Zpracovatel: 

Kód Popis 

Náklady z rozpočtů 

2019_05_2 Větrání tří pokojů v 2.NP na odd.28C- budova Q1, 
7 Dětská klinika 

S1rana 2 z 2 

11 .07 .2019 

Milan Vícian 

Milan Vicia r. 

Cena bez DPH [CZK) Cena s DPH [CZK] 

18 167,23 21 98~35 

18 167,23 21 982,35 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

StGvba: 

Větrání tři pokojů v 2.NP na odd.28C - budova Q1, Dětská klinika 

KSO: 
Misto: 

Zadavatel: 

FNOiormuc 

Uchazeč: 

/>Jr. Klirnoc'lt s.r.o. 

Projektant 

Milan Vician 

Zpracovatel: 

Milan Vician 

Poz:námlla: 

Cena bez DPH 

DPH2áklil'Jni 
snížené 

!cena s DPH 

Olomouc 

Strana 1 z4 

Ztlklacl daně 

18 167,23 

0,00 

v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IC 
OIC 

IC: 
OlC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIČ: 

Sazba daně 

21.00% 

15.00% 

11.07.2019 

3205771 

CZ03205771 

18 167,23 

~daně 

3 615,12 

0,00 

21 982,35 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRAC( 

Stavba: 

Větrání tři pokojů v 2.NP na odd.28C - budova Q1 , Dětská klinika 

Místo: Olomouc 

Zadavatel: FNOiomouc 

Uchazeč: AJJ • Klimont s.r.o. 

Kód dilu- Popis 

Náklady ro soupisu prací 

PSY - Práce a dodávky PSY 

741 - Elektroinstalace- silnoproud 

749- Elektromontáže 

HZS - Hodinové zúčtovaci sazby 

OST- Ostatní 

R- Revize 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN 1 - Prúzkumné, geodetické a projektové práce 
------·····-----------·--- -----·-· --··-------- ... -----·---..-..--·- ---.. ----

VRN3 - Za7ízeni staveniště 

Datum: 11.07.2019 

Projeklant Milan Viclan 
Zpracovatel: Milan Vocian 

Cena celkem [CZK] 

18167,23 

8 339,23 

7 353,28 

985,95 

336,00 

3 916,50 

1 596,00 

3 979,50 

--~~N4 -l~ženýr~~-~inn~~~---· ..... - ------------·- ..... - ... ---·······-············---····----.. --·--··-··- ··--·-···--··------···· ....... -------- ........... "··--.... ·- · ..... . 

672.00 

955,50 

798,00 

VRN5 - Finančnf náklady 
_ -• ··---- ·•• • -• - -. • .. •••·•~~ - o ... ooeo• o• • 

VRN9- Ostatní náklady 

Strana 2 z4 

1 155,00 

399,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavoa: 

Větrán í tří pokojů v 2.NP na odd.28C- budova Q1, Dětská klinika 

Mfsio: Olomouc; 

Zadavatel: FN Olomouc 

Vchueč: Air - Klirnont s r o. 

··-·- ....... ·-··--·-·····-....... _ _ ., _____ ·•····-

iPC Typ 
! 

Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

o PSV Práce a dodávky PSV 

MJ 

Datum: 

Proíektant: 

.2.praoovatel: 

Množstvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZ K] 

18167,23 

8 339,23 

Cenova 

soustava 

!?. 741 ___________ É!~~oinstalace-sii~9Q~-~---· 
M R_341_ 12 ProtipWámlucp~vka , l<ompletvt .. mtt. 

---- --,.. . ~i .-,-

0,500 ; 892.50 
7 ~!..~~---

446,25 : 
.. , 

pp Protipotémí vopi'll<a , komplet vč.mtž. 

;silový kilbel s l<las. 82t:as1d0, Mrvy tll: J, prOfoz 3x1,5mm2 m L 12.000 ! 2 . M R_341_ 101 

-~~Pf::~~~~:~~.:.=~::~--- .. :io1o.-r kabel~~k.~-~;.:~?:~~!.d~b;,;:~:a~:~Tp;~f.(~:3•1.~~ . · · · :o :::.::~ .: ~~: ·-·· 
. 3 ! K :741122015 !Montáž kabel Cu be.z ukončení ulozený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (e YKY) 

· : .::=f.~: ::~====~---: ::· ··· ·---· .M~'Až. .~~!!o:fi.~.~~~:~2.~~~:~~j~~~~-~~il~~ P,L~~iu~<~~>~!>_ť~~~!·.~-"-a ~~~A~~~Ú-mm2 
4 . K !741130003 IUkOnčerti vodit izolovany do 4 mm2 v rozvaděčl nebO na p!istroji 

m 72,000; 

r ·- , .,. ____ .. .. ..: .. ~~~- -'----· 2.oooi 

27,49 ! 1 979,28 . 

32.55: 
. .... ..... ...... ....... . . ···----I 
2 343,6t> ;es ÚRS 2017 0 1 

' ........ ··-~·-. .. .... .. .. . .. .. .. 

24,15 
·---- ····-···---····--··· I 

48.3o es uRs 2011 01 
~ .. ~·--·-----·-· ···--· .. ___ :_:_~-~ ~ _1.,-~í_YÓd~-~~~soŽr.~~~~opo;;~;;;-.;-~~~.clx.-~·~~;~.;:_~~~-!!':':'2 - -

: 5 , K 1741132103 Ukončeni kabelů 3x1,5at4 mm2 smršťovaclzáklcpkounebo pás~e:n bez letov.lni 
:~~="p-p----- · ' ... · · · ____ ~~~~~~~~~~:~}:lffi."~~~:í'ii~~--.;;;e;;;, -~-;~;;u·.-.,-;;~p;;~;mbez le~á~1.-P.o$~: !.ě~f.!zl..~~~X.i .~ ÓÚ mm2 . 

. .. .......... _,_ _______ ~ _-:-~~~--J ......... ~:~~~ . 72,45 144,90 es ůRs 2011 01 

! 6 . K )741313002 Montái zásuvka (polo)zapuštěná bezY.oubové pripojení 2P+PE dvojí zapojeni - průbétr-.á 

. " ~~:.~: · : .... .... -~:~;~~~~;;::;;iaf<,~irii v~~-běioi<i,~~v~pXp~~.; ~ow~i~i~.h 'ilébO .zaP\ii"tťn§~~:~~~~-s.·~ ~:e~~~~2.P ~:PE dvoji 
7 M : R228.332 ~ ZÁSUVKA JEDN. na OM/TKU S V!CKEM, 16A, 250V-, IP 44, BILA 
~PP- c -- - . . .•. .... - --·· - 'iliuv.<i<JEON. POO DMrrKUS VtCKEt-.4. 16A.250V.:, IP 44: aiuC ·--- .... ___ ... ...,._ .... ":"'--·- · -----·--~ .. _ . . . ,. ~-- -····--·· .. ---·-··---------.--.. ·- ·--· ·-·----·-· - - ,. -··-·-·--

8 K 74\313011 t.lcntaizásuvka chrane,á bez.šfoubové pňpoíeni v k~abid 2°+PE proslfedl zá!<ladni. vlhké 

?? · .. ··· ·----,~,;i;: záiuvék llomo..,;m sezapo,~iri> -vodibJ i>Oriio•bO.e~ c.'vá.-.. ~Chíi"knll>lci lói'is-Á p.,;~dí"~lni. ~i 2P • 
PE. 

i 9 K 74132010 1 !Montážjistiejeclnopólový nn Clo 25 A bez krytu 

kus 1.~oo!_ 108,15. 
. ........ . .. ,-···· ····:·--·--····· ··· -'· . ·; 

108,1 5 .eS URS 2017 01 I 
; . . ...... ... _, __ ,,,,,,,_,, ... J 

xus 1,ooo l 82,95 82,!16 . 

kus 1.000; 
-··--l.... 13š,6ó: · ... "-~- :__ -.. _1_38._50 es ÚŘs-2'o;9 o;· 1 

----- --- . . .. ·- ··· ······ ·-----·-·] 
kus 1.000 70.35! 70.35 :es ÚRS 2011 01 __ ..... , ... .. , .... _,, _____ ... __ ._ -·· ------- -·-

191:10"'"'"" 191,10 es 0F?š'2o1:;:o1'"1 
i ,PP _ Mootai j;otiQi.., t&pojcním VD<Ji61 ~l~iH~';;"'l.!!?ls A~~:~!YW--:=~---·· ·==:=~~~===~~ ......... -. 
• 10 i M !358221570 1jisli6 1pólový-cltarakteristika C LPN (LSN) 10C/1 kus 1,000 
·-·~-·-· --··----iislič lpóiO'ol'f.c:hlllQklGriSti~a C lOA --······· ····-···-··---·----- --··-'··-··· ·•········ ····- ···--··--- ···•· 

p Poznámka k~: 

····----~6t'_;_~~:2S333925 
11 ' M ;R ,óO"J :liai:H3.'ovy slitek 

~. ;.-~-····~· ·---... -.--.. ... ~· --· 
PP kal>elovy stlok 

:--1-:2- --K j7~·132.;-oo~ -····-~;;t!'t proudovýdl chraničil dvoupólových nn do 25 A b<>...z l<tytu 

- ----~p-p-······ ··-·-- -· ··-·---M;,:;;i;ii.prc).;tiových chrllro~ se topojením vOdičů d•oup6.0..-y(n nn do 2!>Abe: ~ryÍ~ - ·· 

~·xi.!p7-~:l~~~~-1o2, .. __ .. J;:;;t~:::~2~ ~::.:· OJA · · · · ·· · · ·· .. · u ••• •• • • 

141 K ~741410071 . . . · ·~j~~~tM··;;;;;p~;~á~i~;;;;~é-k~~~~·k;;·~i~i;í·vodi(:eťn do 16 mm2 uloženým volné nebo pod omítJw ' 

PP . f~on.Jf U{cij;fi:ovaeí~Č ·~.Mlóňisupei;iié.~im; P"'PO)enlrn a ptipcjonlm potrpd svore~· dopir\ků Q6t.j'iži;CJi~ooStiUÍ<~! vo<Jtči<Ťi iiriJozŮ dO i'E mni2, .. 
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Air- Klimont s.r.o., Fryčovice 600, 739 45, ČR 
IČO 032 05 771 , DIČ CZ 032 05 771 

1/lr .. Klímont 

-· ---
Seznam prací obdobného rozsahu Air - Kliment s.r.o. realizovaných za poslední 3 roky 

Cena realizované Doba poskytnutí 
Specifikace realizované významné dodávky významné významné 

dodávky bez DPH dodávky 

Nemocnice Třinec p.o., Rekonstrukce interní JIP, Stavební úpravy 2.NP-blok E, 
2 400 702 Kč 1.1.2019-1.5.2019 

Vzduchotechnická instalace 

2.Etapa -Dodávka a montáž kl imatiz<Jce a vzduchotechniky při rekonstrukci 
418 016 Kč 1.10.2017-1.12.2017 

pobočky ČSOB, Opava 

Dodávka a montáž klimatizace a vzduchotechniky při rekonstrukci pobočky ČSOB. 
1138 025 Kč I 1.7.2017-15.9.2017 

Ostrava- Poruba 

JC 032057il • DIC CZ0320577l • Telefon; 603 843 177 • F.-mail: $lllirill!..i.I!I;RmirCtti;.m.w.JLC?- • ID: r6ah;u • Číslo účtu: 3686485359/0800 

Firma je zapsána v obchodním rejstNku vcdcnéilo Kn;skýtn soudem v Ostravě oddíl C. vložk-a 59587. 

Identifikace 
objednatele 

pan.Madeja, 731577255 1 

pan Kosub, 736632903 

pan Kosub, 736632903 

-
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1. Rozsah projektovaného souboru 
Předmětem projektu je stavební elektroinstalace- napojení VZT jednotek v 2.NP pro větrání tří 
pokojů v objektu Dětské kliniky FN Olomouc, budova Q 1, oddělení 28c, a s tím spojené elektro 
úpravy pro akci: 

"Větrání tří pokojů v 2.NP na odd.28C -budova Q1, Dětská klinika" 

Součástí projektu je: 
• Silové napojení rekuperační jednotky na chodbě, z patrového rozváděče 
• Silové napojení elektrického ohřívače na chodbě 
• Úpravy v rozváděči 

Předmětem PO profese elektroinstalace není: 
• Ovládací kabeláž pro VZT (součást dodávek VZT jednotek) 
• Další elektroinstalace 

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace bylo: 
• technologické a stavební řešení, 
• prohlídka na místě- objektu FN Olomouc, budova Q1 (Dětská klinika) 
• požadavky investora na technické řešení 
• katalogy a normy platné v době zpracování projektové dokumentace. 

• ČSN EN 61140 -Ochrana před úrazem e/. proudem- Společná hlediska pro instalaci a 
zařízení 

• ČSN 33 2000-4-43ed2 - Elektrické instalace budov- Část 4: Bezpečnost- Kapitola 43: 
Ochrana proti nadproudům 

• ČSN 33 2000-5-51ed3- Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a 
stavba elektrických zařízen 

• ČSN 33 2000-4-41 ed2 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
• ČSN EN 62305-1,2,3,4ed2- Ochrana před bleskem 
• ČSN 332130 ed2+ed3- Elektrické instalace nízkého napětí- Vnitřní elektrické rozvody 

2. Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení 

Napájecí napěťová soustava: MDO: 3NPE-50Hz,400VfTN-S 

Rozvodná soustava : 3NPE-50Hz,400VfTN-S 

1 NPE -50Hz,230VfTN-S 

3. Údaje o instalovaných výkonech 
Celkový instalovaný výkon MDO : 
Výpočtový výkon MDO : 
Součinitel náročnosti: 

Pi = 2,44 kW 
Pp= 2,32 kW 
j3 = cca 0,95 

4. Stupeň důležitosti dodávky el.energie 

Dodávka el.energie ve smyslu ČSN 341610 je zajištěna z jednoho nezávislého zdroje: z 
distribuční sítě, přes vlastní transformační stanicí,. Celkově je tedy podle důležitosti spotřebičů 
zajištěna dodávka el energie v jednom stupni ,t,j.,3. 
Poznámka: 
MDO - méně důležité obvody, jsou připojeny přímo na síť, nemají žádný záskok. 
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5. Druh a způsob uzemnění, zemní odpor. 
- ČSN 332000-4-41 ed.2. Hlavní pospojováni: 
Obecně - V budově musí být navzájem pospojovány do tak zvaného hlavního 

pospojováni: 
-Ochranný vodič (PE,PEN,PU) 
- hlavní uzemňovací přípojnice (HOP) - umístěna v rozvodně v 2.PP (není součástí této 

PO) 
- cizí vodivé části (kovová potrubí uvnitř budovy (voda, plyn), 
- konstrukční kovové části, klimatizace. 

6. Způsob měření spotřeby 
Není předmětem tohoto projektu. 

7. Způsob kompenzace účiníku 
Není součástí této PO. Kompenzace účiníku je provedena jako centrální. 

8. Ochrana proti zkratu,přetížení,nebezpečí úrazu el.proudem 
Zařízení je proti zkratu jištěno pojistkami, jističi. Ochrana před nebezpečným dotykovým 

napětím je provedena takto: 
• Základní ochrana: automatickým odpojením od zdroje 

9. Stanovení základních charakteristik, vnější vlivy 
Protokol o určení vnějších vlivů - charakteristika a účel místností zůstává původní. 

Protokol se pro vnitřní prostory nestanovuje. 

Stanovení vnějších vlivů je provedeno takto: 

9.1 - V prostorech, které jsou dle ČSN 33 2000-5-51 ed3 považovány za normální, 
se protokolárně neurčují: 

-jedná se o všechny prostory v bytu mimo místnost- koupelny 
Za prostory normální se považují i prostory s charakteristikami: AA 1, AA2, AA3, AA5, 

AA8, AC2, AE4, AE5, AE6, AM4, AN2, AN3, AR2, AR3, BC2, BE3, BE2N1, BE2N2, BE3, 
BE3N1,BE3N2,BE3N3,BE4,CA2,CB2 

9.2 - Prostory, pro které jsou vnější vlivy stanoveny normou nebo jiným 
předpisem: 

žádné 

9.3 -Vnější vlivy, ve kterých jsou vnější vlivy stanoveny protokolárně: 
žádné 

10. Technický popis 

10.1 Koncepce řešení 

Na chodbě, v 2.NP objektu Dětské kliniky, oddělení 28c, se nově provádí větrání tří 
pokojů. To se bude dít za pomocí malé rekuperační jednotky EHR 480/C,(230V/50Hz, 2x170W, 
lmax = 3,5A}, která bude napojena z rozváděče 2RMS1. Napojení bude přes zásuvku 
230V/16A - povrchovou, umístěnou nad podhledem. Vzhledem ke způsobu napojení - přes 
zásuvku, bude do rozváděče doplněn proudový chránič 10A/0,03A/2p. Pro napojení bude 
použit kabel Cu (B2ca,s1 ,d0)-3x1 ,5mm2. 
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Dalším zařízením, které bude mít samostatné jištění, je elektrický ohřívač MBE AFP 
160/2.1 (230V/Pi=2, 1 kW, jištění 1 OA). Pro napojení bude opět použit kabel Cu (B2ca,s1 ,d0)-
3x1,5mm2. 

Ovládací prvky a kabeláž VZT jednotek- součást dodávky VZT. 

11. Ochrana proti přepětí 
Není řešeno. 

12. Stavební připravenost 
Prostupy pro kabely- společné pro VZT a elektro. 

13. Požární bezpečnost 
Z hlediska požární bezpečnosti musí bý1 veškeré prostupy mezi jednotlivými požárními 

úseky zabezpečeny protipožárním utěsněním s atestem. Projektant upozorňuje na nutnost 
protipožární odolnosti přepážek (ucpávek), jejich možnosti dodatečné rozebíratelnosti atd. 

Stran legislativy se znovu připomíná Vyhl. 23/2008 ve znění Vyhl. 268/2011, a normy pro 
Požární bezpečnost staveb (PBS) - ČSN 730802, 73 0875, 73 081 O a další. 

14. Společná ustanovení 
Jakékoliv změny v projektové dokumentaci, předané stavebníkovi, které vyplynou při realizaci a 
úpravách s vybranými specializovanými firmami, jsou brány jako nová skutečnost a nebudou 
řešeny a brány jako součást původního navrhovaného projektu. Jedná se nové přepracování 
projektové dokumentace, které řeší stavebník s vybranými specializovanými firmami. 
To se jedná i zejména u umělého osvětlení, kdy výpočet a návrh umělého osvětlení je platný 
pouze k uvedeným svítidlům v PO. 

15. Oprávněné osoby 
Všechny práce na el. zařízení budou provedeny pouze pracovníky nebo organizací 

s oprávněním pro práce na el. zařízení s respektováním všech platných norem a předpisů tak, 
aby nebyla ohrožena bezpečnost práce ani provozu. Obsluhu a běžné zacházení sel. 
zařízením smí provádět pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. 50/78 Sb. A sice s 
§ 3 - osoba seznámená (běžná obsluha) s § 4 - osoba poučená (běžná obsluha a zacházení 
s el. zařízením) s § 5 - osoba znalá, s § 6 - osoba znalá s vyšší kvalifikací pro samostatnou 
činnost. 

16. Všeobecná ustanovení 
Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace. Výkresy nejsou určeny 
k odměřování. Svévolná úprava a změny prvků uvedených v dokumentaci jsou k zodpovědnosti 
realizátora. Před zahájením prací se pokládá za samozřejmé, že bude provedeno seznámení a 
nastudování projektové dokumentace a kontrola skutečného stavu stávající elektroinstalace. 
Veškeré vzniklé nejasnosti a změny nutno konzultovat s projektantem. 

17. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Provedení prací musí odpovídat platným normám a předpisům, zvláště pak ČSN 33 2000-

4-41ed2-Z3, 33 2000-5-54ed3, 33 2000-5-52ed2, 73 6005- změna 4, a ostatním souvisejícím 
normám. 

Veškeré práce musí bý1 prováděny s pomocí předepsaných pracovních a ochranných 
pomůcek, při respektování všech příslušných norem a předpisů ČSN, týkajících se provádění 
prací a bezpečnosti práce. 

Jestliže dojde při realizaci ke změně oproti projektu, musí bý1 tato změna předem 
projednána s projektantem a investorem. 

Na realizovaném projektu provedle před uvedením do trvalého provozu výchozí revizi 
podle ČSN 33 2000-6 ed2. Dále dodavatel je povinen předat investorovi "Zprávu o výchozí 
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revizi" s uvedením termínů pravidelných rev1z1. Součástí předávaného materiálu mimo 
dokumentace skutečného provedení projektu (minimálně v jednom provedení), musí být i 
doklady o jakosti a přezkoušení dod.rozváděčů a jiných zařízení. Provozovatel je povinen 
zajistit v rámci preventivní údržby vykonání předepsaných revizí, kontrol a prohlídek. Tyto práce 
musí být zajištěny osobami odborně způsobilými ve smyslu vyhlášky ČÚBP. 

Závěr: 

Veškeré montážní práce elektro budou provedeny dle platných norem ČSN s ohledem na 
nutnost dodržení evropských předpisů a standardů a dodržení bezpečnosti práce, zvláště pak 
ČSN 33 2000-4-41ed2- Z3, 33 2000-5-54ed3, a normy dále uvedené. 
-Všeobecně: 
Elektroinstalace musí být provedena v souladu s předpisy a ČSN platnými v době realizace. 
Dodavatelská firma musí zajistit vedeni realizace stavby autorizovanou osobou ve smyslu zákona 
č.360/I992Sb. ve znění pozdějších změn č.164/1993Sb. a č.275/1994Sb. na základě požadavku 
stavebního zákona. 
Dále bude vhodným konstrukčním a dispozičním řešením v průběhu projektové přípravy (umístěni 
rozvaděčů, umístěni kabelových tras, ochrana kabelů před poškozením atd.) eliminováno na minimum 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem při provozu. 
Zařízeni bude uvedeno do provozu až po provedeni výchozí revize el. instalace a pořízeni revizní zprávy 
dle ČSN 332000-6 ed2 
-Pokyny pro obsluhu a údržbu: 
Při provozu, údržbě a opravách zařízeni elektroinstalace je nutné dodržovat veškerá bezpečnostní 
opatřeni vyplývající ze souvisejících norem a předpisů: 
· Ke každému svítidlu je dodavatelská organizace povinna předat provozovateli návod k použiti, ve kterém 
je specifikované zacházení se zařízením (el. instalace, bezpečnostní pokyny, apod.). 
· Opravy a údržbu na zařízeni, můžou vykonávat jen kvalifikovaní pracovnici a pouze při vypnutém 
zařízení. 

-Právní předpisy: 
Při práci a prováděni stavby budou dodrženy zásady uvedené v následujících zákonech a vyhláškách ve 
znění pozdějších předpisů: 
Zákon č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky a jeho prováděcí předpisy: 
• Nařizeni vlády č.17/2003 Sb., Technické požadavky na zařízeni NN 
• Nařizeni vlády č.616/2006 Sb., Technické požadavky na výrobky z hlediska elmg. kompatibility 
• Vyhláška 23/2008 v platném znění 
• Zákon č. 183/2006 Sb., Stavební zákon se svými prováděcími vyhláškami. (Stavební zákon 2013 
(zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu). Stavební zákon ve znění účinném 
od 1. 1. 2013, naposledy novelizován zákonem č. 350/2012 Sb. ze dne 19. záři 2012. Úplné znění zákona 
č. 183/2006 Sb. 
• Vyhláška ČÚBP č.48/82 Sb., Základní požadavky k zajištěni bezpečnosti práce a technických zařízení 
• Vyhláška ČÚBP a ČBU č. 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, doplněná vyhláškou č. 
98/82 Sb. 
·Vyhláška ČÚBP č. 324/90 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. 
·Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon 
• Vyhláška MPO č.51/2006 Sb., Podmínky dodávek elektřiny ..... 
• Zákon č. 360/92 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povoláni autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
-Technické normy: 
· čSN 331500 a 33 2000-6 ed2 Revize elektrických zařízeni 
· ČSN 33 2000- xx Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízeni, zejména: 
ČSN 33 2000- I ed.2 Elektrická zařízeni. Rozsah platnosti, účel a základní hlediska 
ČSN 33 2000·4 Bezpečnost: 
ČSN 33 2000·4-41 ed.2 , Z3 
ČSN 33 2000-4-43ed2 
ČSN 33 2000-4-443ed2 
ČSN 33 2000-4-45 
(ČSN 33 2000-4-47 
platnosti 201 O 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
Ochrana proti nadproudům 

Ochrana před přepětím 
Ochrana před podpětím 
Použiti ochranných opatřeni pro zajištěni bezpečnosti) konec 

ČSN 33 2000-4-473 Opatřeni k ochraně proti nadproudům 
(ČSN 33 2000-4-481 Výběr opatřeni na ochranu před úrazem el. proudem dle vnějších 
vlivů)- konec platnosti 2012/05 nahrazena 
ČSN 33 2000-7-729 Z1 - Zařízeni jednoúčelová a ve zvláštních objektech- Uličky pro 
obsluhu nebo údržbu 
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ČSN 33 2000-5 
čSN 33 2000-5-51 ed.3 -Z2 
ČSN 33 2000-5-52 ed2 
ČSN 33 2000-5-523 ed2 
2 (332000) 
ČSN 33 2000-5-54 ed.3 
ČSN 33 2000-5-56 ed.2 Z3 
ČSN 33 2000-6 Revize 

Výběr a stavba elektrických zařízeni: 
Všeobecné předpisy 
Výběr soustav a stavba vedeni 

Dovolené proudy od roku 2014 nahrazena ČSN 33 2000-5-52 ed. 

Uzemněni a ochranné vodiče 
Napájeni zařízeni sloužících v případě nouze 

ČSN 33 2000-6 -61 ed2 , opr1 - Revize elektrických zařízeni 
· ČSN 33 131 O ed.2 Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče 
určené k užíváni osobami bez elektrotechnické kvalifikace 
· ČSN 33 2130 ed.3 Vnitřní elektrické rozvody 
· ČSN 33 2180 Připojováni elektrických přístrojů a spotřebičů 
· ČSN 33 2312 ed2 El. zařízeni v hořlavých látkách a na nich 
· ČSN 33 3320 Elektrické přípojky 
· ČSN EN 50 11 O ed3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
· Soubor ČSN EN 62 305 ed2 Ochrana před bleskem 
ČSN CENrrR 13201-1 (360455) Osvětleni pozemních komunikaci - Část 1 Výběr tříd osvětleni 
ČSN CENrrR 13201-2 (360455) změna Z1 03.07- Osvětleni pozemních komunikaci- Část 2: Požadavky 
ČSN CENffR 13201-3 (360455) oprava 1 05.07- Osvětleni pozemních komunikaci- Část 3: Výpočet 
čSN CENrrR 13201-4 (360455) změna Z1 03.07- Osvětleni pozemních komunikaci- Část 4: Metody 
měření 
· ČSN EN 60445 ed4 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, 
značeni a identifikaci- Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů 
· ČSN 73 0802 Z2 Požární bezpečnost staveb- Nevýrobnl objekty 
. (3431 00) ČSN EN 50110-1 ed3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

Po ukončení montážních prací bude provedena výchozí revize elektro a pořízena revizní 
zpráva. 

V Olomouci 05.2019 
MilanVician 
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