

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11  
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
naše zn.: 2537/19/KSUS/KHP/TYL  
vyřizuje: Petr Tyl  
tel.:  
fax.:  
e-mail:  
č. žádanky: 2 / 2008 / MK

POZEMNÍ KOMUNIKACE  
BOHEMIA, a.s.  
Milady Horákové 2764  
27201 Kladno-Kročehlavy

datum: 29. 8. 2019

### OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-2187/19

Název: CMS MK - letní údržba 1.9. - 30.9. 2019

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Kos.tr.por.ručně-kř.kolem přek	m2 (metr čtverečný)	410,00	2 564,84
Letní pohotovost domácí	hod (hodina)	12,00	1 399,88
Letní pohotovost domácí	hod (hodina)	36,00	4 199,62
Letní pohotovost domácí	hod (hodina)	64,00	7 466,00
Letní pohotovost domácí	hod (hodina)	187,00	21 814,70
Letní pohotovost domácí	hod (hodina)	64,00	7 466,00
Letní pohotovost domácí	hod (hodina)	187,00	21 814,70
20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ)	ks (kus)	24,00	964,42
Řez a průklest ze země	ks (kus)	6,00	1 774,35
Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.	m2 (metr čtverečný)	26,00	785,25
Hloub.přík.stroj.-do 0.5 m3/m	bm (běžný metr)	12,00	523,89
52298 dopravné do 10 km	m3 (metr kubický)	7,00	1 778,28
Likvidace polomů	hod (hodina)	3,00	989,18
Řez a průklest ze země	ks (kus)	3,00	887,18
Řez a průklest ze země	ks (kus)	4,00	1 182,90
Kos.tr.por.ručně-kř.kolem přek	m2 (metr čtverečný)	720,00	4 504,11
Směrové sloupky-zřízení	ks (kus)	20,00	6 611,44
Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.	m2 (metr čtverečný)	84,00	2 536,94
51398, 51321 Dopravné m3 do 10 km	m3 (metr kubický)	14,00	3 556,56
Čišt - strojně traktor.zametač	m2 (metr čtverečný)	220,00	346,06
Vpustě silně zneč.-čištění ruč	ks (kus)	2,00	1 565,45
Kos.tr.por.ručně-kř.kolem přek	m2 (metr čtverečný)	1 380,00	8 632,87
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	22,00	144 862,58

20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ)	ks (kus)	330,00	13 260,76
--	----------	--------	-----------

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

**Celková částka bez DPH: 216 105,65**

**Celková částka s DPH: 261 487,96**

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

CMS MK - letní údržba 1.9. - 30.9. 2019

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Petr Tyl  
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá  
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
84840	Kos.tr.por.ručně-kř.kolem přek	II / 328 Žehuň - Dlouhopolsko	m2 (metr čtverečný)	410,00	5,17 Kč	2 119,70 Kč	2 564,84 Kč	30. 9. 2019
91920	Letní pohotovost domácí	II. třídy ( 1.9. 2019)	hod (hodina)	12,00	96,41 Kč	1 156,92 Kč	1 399,88 Kč	30. 9. 2019
91920	Letní pohotovost domácí	III.třídy ( 1.9. 2019)	hod (hodina)	36,00	96,41 Kč	3 470,76 Kč	4 199,62 Kč	30. 9. 2019
91920	Letní pohotovost domácí	II. třídy ( 9.9. - 15.9. 2019)	hod (hodina)	64,00	96,41 Kč	6 170,24 Kč	7 466,00 Kč	30. 9. 2019
91920	Letní pohotovost domácí	II. třídy ( 9.9. - 15.9. 2019)	hod (hodina)	187,00	96,41 Kč	18 028,67 Kč	21 814,70 Kč	30. 9. 2019
91920	Letní pohotovost domácí	II.třídy ( 23.9. - 29.9. 2019)	hod (hodina)	64,00	96,41 Kč	6 170,24 Kč	7 466,00 Kč	30. 9. 2019
91920	Letní pohotovost domácí	III.třídy ( 23.9. -29.9. 2019)	hod (hodina)	187,00	96,41 Kč	18 028,67 Kč	21 814,70 Kč	30. 9. 2019
20196	20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ)	III / 275 25 Vin. Lhota - Zámostí	ks (kus)	24,00	33,21 Kč	797,04 Kč	964,42 Kč	30. 9. 2019
82310	Řez a průklest ze země	III / 275 24 N. Zámky	ks (kus)	6,00	244,40 Kč	1 466,40 Kč	1 774,35 Kč	30. 9. 2019
51321	Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.	III / 328 31 Dvořiště	m2 (metr čtverečný)	26,00	24,96 Kč	648,96 Kč	785,25 Kč	30. 9. 2019
52220	Hlob.přík.stroj.-do 0.5 m3/m	III / 328 31 Dvořiště	bm (běžný metr)	12,00	36,08 Kč	432,96 Kč	523,89 Kč	30. 9. 2019
52259	52298 dopravné do 10 km	III / 328 31 Dvořiště	m3 (metr kubický)	7,00	209,95 Kč	1 469,65 Kč	1 778,28 Kč	30. 9. 2019
81020	Likvidace polomů	III / 328 19 Běrunice - MK	hod (hodina)	3,00	272,50 Kč	817,50 Kč	989,18 Kč	30. 9. 2019
82310	Řez a průklest ze země	III / 328 12 Dobšice - Opolany - Libice n.C.	ks (kus)	3,00	244,40 Kč	733,20 Kč	887,18 Kč	30. 9. 2019
82310	Řez a průklest ze země	III / 328 9 Sáňy - Opolánky	ks (kus)	4,00	244,40 Kč	977,60 Kč	1 182,90 Kč	30. 9. 2019
84840	Kos.tr.por.ručně-kř.kolem přek	II / 328 Dlouhopolsko - MK	m2 (metr čtverečný)	720,00	5,17 Kč	3 722,40 Kč	4 504,11 Kč	30. 9. 2019
45310	Směrové sloupky-zřízení	II / 328 Dlouhopolsko - MK	ks (kus)	20,00	273,20 Kč	5 464,00 Kč	6 611,44 Kč	30. 9. 2019
51321	Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.	III / 328 12 Dobšice	m2 (metr čtverečný)	84,00	24,96 Kč	2 096,64 Kč	2 536,94 Kč	30. 9. 2019
51359	51398, 51321 Dopravné m3 do 10 km	III / 328 12 Dobšice	m3 (metr kubický)	14,00	209,95 Kč	2 939,30 Kč	3 556,56 Kč	30. 9. 2019
20110	Čišt - strojně traktor.zametač	III / 328 13 Dobšice	m2 (metr čtverečný)	220,00	1,30 Kč	286,00 Kč	346,06 Kč	30. 9. 2019

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
58121	Vpustě silně zneč.-čištění ruč	III / 324 6 MK - Vinice	ks (kus)	2,00	646,88 Kč	1 293,76 Kč	1 565,45 Kč	30. 9. 2019
84840	Kos.tr.por.ručně-kř.kolem přek	II / 324 kříž. I/32 - MK - Nový	m2 (metr čtverečný)	1 380,00	5,17 Kč	7 134,60 Kč	8 632,87 Kč	30. 9. 2019
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	III / 328 28 Záhornice - M. Strana - Chotěšice	t (tuna)	22,00	5 441,87 Kč	119 721,14 Kč	144 862,58 Kč	30. 9. 2019
20196	20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ)	III / 328 9 Sány dál. nadjezd ( přechodné DZ)	ks (kus)	330,00	33,21 Kč	10 959,30 Kč	13 260,76 Kč	30. 9. 2019