

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
Praha 9 – Vysočany
180 49 Praha
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
zast. TOMMI – holding, spol.s r.o.
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9

Č.j. 15/19/Ja

Datum:28.8.2019

Tel.: 284818631

Vyřizuje: F. Jančar

Dodavatel:
CENEMA s.r.o
Celniční 1050
198 Praha

Věc: objednávka

Dle Vaší cenové nabídky ze dne 2.5.2019, u Vás objednáváme opravu bytu č. 1 ul. Novovysočanská 589/7, Praha 9

Cena: 345.921,- Kč bez DPH

Termín : 30.9.2019

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92 a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Záruční lhůta 60 měsíců od data předání díla.

Tato objednávka podléhá ustanovení § 2586 a následně Občanskému zákoníku č. 89/2012Sb.

Zhotovitel se tímto zavazuje k dodržování ustanovení norem o ochraně životního prostředí a prokazatelné likvidaci nebezpečných odpadů.

S pozdravem

za TOMMI-holding, spol.s r.o.
F.Jančar- invest. odd.

Na faktuře uveďte odběratele:

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324/, 180 49 Praha 9
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
Zast.TOMMI-holding, spol.s r.o.
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9

CENEMA s.r.o.

Celniční 1050
 Praha 9 198 00
 tel.: +420 608 410 420
 e-mail: cenema@email.cz

IČO: 290 588 64
 DIČ: CZ 290 588 64
 bank. spojení: 4200562540/6800

Akce: Rekonstrukce bytu Novovysočanská 589/7, byt.č.1

Datum: 2.5.2019

NABÍDKA-ROZPOČET

pol. č.	název	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena celkem
1	Vykližení nabytku				
2	Odsranění podbití a obložení, lina...	kpl	1	4500	4500
3	Likvidace nábytku a bednění	kpl	1	5300	5300
4	Otlučení koupelny a wc	m2	19,5	320	6240
5	Nový rozvod vody	kpl	1	16500	16500
6	Nový rozvod kanalizace	kpl	1	10300	10300
7	Zahození šliců po instalaterských pracích	kpl	1	6350	6350
8	nové omítky v koupelně a na WC pod obklad	m2	19,5	310	6045
9	Nová elektroinstalace silnoproud	kpl	1	71000	71000
10	Nový přívod el.od elektroměru v lištách po chodbě cca 20mb	kpl	1	14900	14900
11	Zahození šliců po elektroinstalaci jádrovou maltou	kpl	1	9800	9800
12	Oprava omítek celoplošně - jádrová malta, lepidlo, perlinka, štuk stěrka....4	m2	205	205	42025
13	Sdk pohled v chodbě.	m2	9,2	680	6256
	Hydrostěrka v koupelně vč systemových rohů	m2	11	550	6050
14	Obklady na wc a koupelně do výšky 1,2m	m2	4	890	3560
15	Obklady v koupelně do výšky 2m	m2	15	890	13350
16	Dlažba v koupelně a wc a spíž	m2	6,5	890	5785
17	štuk-koupelna a WC	m2	10,5	160	1680
18	D+M vany	ks	1	7300	7300
19	D+M umyvadla	ks	1	1650	1650
20	D+M baterie umyvadlová	ks	1	1350	1350
21	D+M baterie vanová	ks	1	2100	2100
22	D+M Elektrický ohřivač 100l vč zapojení	ks	1	9700	9700
23	Uprava plynového rozvodu - zaslepení sporáku, karmy...	kpl	1	4500	4500
24	D+M Kombi WC vč prkynka	ks	1	3300	3300
25	Oprava a nový nátěr dveří a futer (částečná repase)	ks	6	3300	19800
26	Oprava parket zbroušením a přelakováním vč nových koncových lišt	m2	69	490	33810
27	Penetrace pod výmylbu	m2	216	16	3456
28	Vymala- 2x nátěr oteruvzdorná barva bílá	m2	216	37	7992
29					0
					329449

Vedlejší rozpočtové náklady

% 5 16472,45

Celkem cena bez DPH

345 921 Kč

DPH

% 15

51 888 Kč

Celkem cena s DPH

397 810 Kč

Platnost 15 dní pod jejím překročení nutno ověřit jednotkové ceny.
 průběhu výstavby měnit v závislosti na kolísajících cenách materiálů +15%.
 může lišit na v závislosti na výběru materiálu a zařízení investora.