

**Smlouva o dílo č.14-19-01**  
o dodávce projektových prací

Název akce : **Frýdlant n. O. – ulice Zahradní (slepá) – Oprava stok kanalizace splaškové a dešťové – dokumentace pro provedení stavby (DPS)**

Číslo objednávky : 120/2019 z 16. 7. 2019

Zakázkové číslo : 14-19-01

1.1. OBJEDNATEL : **Svazek obcí Čistá Odra**  
adresa sídla : Frýdlant n. O., Náměstí č. p. 3, 739 11  
IČ : 75063310  
DIČ : CZ75063310  
zastoupeno ve věcech smluvních : RNDr. Hůrka Miroslav, předseda svazku  
zastoupeno ve věcech technických : Sýkora Rudolf  
bankovní spojení : Komerční banka, a. s., č. ú. 35-6354750287/0100  
email : [hana.faltinova@cistaodra.cz](mailto:hana.faltinova@cistaodra.cz)

1.2. ZHOTOVITEL : **Ing. Holčák Ladislav**  
V Zahradách 2245, 708 00 Ostrava – Poruba  
IČO : 12129526  
DIČ : nejsem plátce DPH  
zastoupen ve věcech smluvních : Ing. Holčák Ladislav  
zastoupen ve věcech technických : Ing. Holčák Ladislav  
bankovní spojení : Air Bank a. s., č. ú. 1804518010/3030  
email : [ladaholcak@seznam.cz](mailto:ladaholcak@seznam.cz)

**2. Předmět smlouvy :**

Předmětem smlouvy o dílo je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) **Frýdlant n. O. – ulice Zahradní (slepá) – Oprava stok kanalizace splaškové a dešťové** – z. č. 14-19-01. Jedná se o opravu splaškové a dešťové kanalizace v ulici Zahradní (slepá) ve Frýdlantu n. O. Způsob provedení opravy kanalizací a její rozsah byl upřesněn objednatelem v rámci pochůzky na místě. Dokumentace bude obsahovat výkaz výměr a rozpočet (dále také jen „dílo“).

Polohopis a výškopis včetně zakresu dostupných inženýrských sítí ve formátu DWG v souřadném systému JTSK a výškovém systému BPv, včetně katastrálního podtisku, zajistil objednatel prostřednictvím spoluúčasti zhotovitele.

Dokumentace nebude povolována v rámci územního rozhodnutí, územního souhlasu ani žádného obdobného jiného povolení. Zhotovitel pořídí stanoviska o existenci sítí CETIN, ČEZ, GridServices a SmVaK. Další požadavky na dokumentaci nejsou.

**3. Lhůta plnění :** 13.8.2019

Dřívější plnění je možné.

**4. Podklady :** Předány.

**5. Cena prací :** Dle Přílohy č.1 k této smlouvě cena činí 79 000 Kč (slovy sedmdesát devět tisíc korun českých)

6. Fakturace : Podkladem pro zaplacení díla je faktura.

Dokumentace DPS vč. rozpočtu a výměr – dle schůze rady města v 08/2019.....celkem 79 000 Kč  
DPH 21% (nejsem plátce DPH!).....0 Kč  
CELKEM.....79 000 Kč

7. Jiná ujednání :

7.1. V případě, že se během prací vyskytnou překážky či neplnění podmínek stanovených touto smlouvou, bude lhůta plnění upravena písemným dodatkem.

7.2. Požadované platební podmínky:

Cena díla bude objednatelem zaplacena zhotoviteli po řádném předání díla.

-dodržení bodu 6. smlouvy

-doba splatnosti 14 dní od odeslání faktury

7.3. Dílo ve smyslu této smlouvy bude předáno osobně nebo poštou, spolu s předávacím protokolem. Objednatel je povinen dílo převzít.

7.4. Dokumentace bude dodána objednateli v těchto počtech vyhotovení – DPS – 6x, položkový rozpočet – 2x a PDF formátu a podobných formátech k elektronické archivaci.

7.5. Dodatečné změny oproti bodu 2. smlouvy budou hrazeny objednatelem nad rámec ceny stanovené ve smlouvě.

7.6. Návrh smluvních pokut:

-při prodlení zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli 1000 Kč za každý kalendářní den prodlení

-při prodlení objednatele uhradí objednatel zhotoviteli 0.01 % z dlužné částky, která je v prodlení za každý kalendářní den prodlení

7.7. Právní vztahy se řídí ustanovením Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

7.8. Použití projektové dokumentace je určeno pro smluvený účel, především slouží pro další projekční stupně. Pořízení vícetisků výhradně náleží zhotoviteli, který je na vyžádání objednatele neprodleně vyhotoví.

7.9. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným dodatkem se souhlasem obou smluvních stran resp. jejich pověřených zástupců.

7.10. Odpovědnost za vady:

-oznámení o vadě provede objednatel telefonicky, poté písemně

-zhotovitel po upozornění objednatele neprodleně odstraní vady v dokumentaci, a to bezúplatně

7.11. Výčet ujednání, jejichž nesplnění považuje zhotovitel za podstatné porušení smlouvy s následkem přerušování prací:

-prokázaná nesoučinnost objednatele delší než 7 dnů

-prodlení objednatele s platbou delší než 1 kalendářní měsíc

7.12. Tato smlouva se vyhotovuje 2x, z nichž jedno potvrzené vyhotovení vrátí objednatel zhotoviteli do 7 dnů po doručení, dvě vyhotovení si ponechává objednatel.

S touto smlouvou smluvní strany souhlasí a svůj souhlas potvrzují podpisem zástupců oprávněných jednat ve věcech smluvních.

Ve Frýdlantu n. O., dne  
Objednatel (razítko, podpis)

V Ostravě, dne  
Zhotovitel (razítko, podpis)

RNDr. Hůrka Miroslav  
Předseda Svazku obcí Čistá Odra

  
Svazek obcí Čistá Odra  
Náměstí č.p. 3 -1-  
739 11 Frýdlant n. O.  
DIČ: CZ75063310

Ing. Holčák Ladislav



