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Stavba:

Stavební úpravy v objektu Husova12

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Husova 12,Brno 16, 5,2019

Zadavatel:

MmBrna.OSM.Husova 3,Brno

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
Vyplň údajDIČ:

IČ:
DIČ:

Zp

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 142 477,24

Základ daně
142 477,24

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
29 920,22dph základní

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 172 397,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze

Datum a podpis: Razítko __ Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy v objektu Husova12

Husova 12,Brno

MmBrna,OSM,Husova 3,Brno
Vyplň údaj

Místo: Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

16. 5. 2019

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

142 477,24

12 412,04

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

11 963,84

440,95997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot 7,25

PSV - Práce a dodávky PSV 122 675,20
734 - Ústřední vytápění - armatury

763 - Konstrukce suché výstavby

29 825,00

0,00

766 - Konstrukce truhlářské 0,00

776 - Podlahy povlakové 92 850,20

783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

7 390,00
VRN3 - Zařízení staveniště 2 350,00

2 800,00VRN6 - Uzemní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy 2 240,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v objektu Husova12

Husova 12,Brno

MmBrna,OSM,Husova 3,Brno
Vyplň údaj

Místo: Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

16. 5. 2019

Zadavatel:
Uchazeč:

PČ Typ

Náklady soupisu celkem

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

142 477,24

d HSV Práce a dodávky HSV 12 412,04

D 3 Svislé a kompletní konstrukce ____
,Ukotveni příček montážní polyuretanovou pěnou tl
příčky přes 100 mm________ _________

0,00

1 K 1342291112 4,200 0,00m

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ___
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce
podlaží do 4 m__________________

11 963,84

11 963,84; 2 K 1952901111 m2 122,080 98,00

D 997 Přesun sutě 440,95rVnitrostaveníštní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 15 m ručně _________
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením_______ _________
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km_______ _______________ _
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu ___________

3 K 1997013214 0,167 1 690,00t 282,23

K 9970135014 0,167t 267,00 44,59

5 K 997013509 t 4,008 12,60 50,50

6 K 997013801 0,167 381,00t 63,63

D 998
7 K 998018003

Přesun hmot___ ______ ____
Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m

7,25
0,005 1 450,00t 7,25

D PSV Práce a dodávky PSV 122 675,20

29 825,00Ústřední vytápění - armatury
Vypuštění systému,napojení radiátoru coa 2m,d+m
nového 1 radiátoru deskového.napušténí
systému,odvzdušnění __ ______________
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do

.24 m_________________________

D 734

8 K 734-pc 1 sada 1,000 29 600,00 29 600,00

9 K 998734203 % 45.000 5,00 225,00

D 763 Konstrukce suché výstavby __
SDK příčka tl 125 mm profilCW+UW 75 desky
2xakustické 12,5 Tl 60 mm 40 kg/m3 El 90 Rw 56 dB
SDK příčka kluzné napojení ke stropu ~T

SDK příčka základní penetračni nátěr

SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační-
páskou a silikonováním __________
Montáž jednokřídlové kovové zárubné v do 4.75 m SDK
příčka ____________________ __________ _

zárubeň ocelová pro sádmkarton 75 900 levá,pravá

Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v
do 24 m _____ ,

0,00

10 K 763111461 m2 13,860 0,00
I í
■ 11 K 763111712

12 K 763111717
6,000

27,720

0,00m

m2 0,00

13 K 763111718 6,000 0,00m

14 K 763181321 1,000kus 0,00

15 M 55331513 kus 1,000 0,00

16 K 998763202 % 0,00

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š
přes 0,8 m požárních do ocelové zárubné
dveře vnitřní hladké folie bílé plné 1křídlové
900x1970mm včetně kováni. klika-koule,zámek_
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v
objektech v do 24 m _

17 I K 766660022 1,000kus 0.00

18 M 61162703 kus 1,000 0.00

T
19 K 998766203 % 0,00

D 776 Podlahy povlakové _____________
Odstraněni zbytků lepidla z podkladu povlakových
podlah broušením______________________

Vysátí podkladu povlakových podlah

Vodou ředitelná penetrace savého podkladu
povlakových podlah ředěná v poměru 1:3
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stárkou
pevnosti 20 MPa tl 5 mm__ _____________
Demontáž lepených polak.krytiny

Lepení textilních pásů

92 850,20

3 021,2220 K 776111116 m2 52,543 57,50

21 K 776111311 m2 52,540 11,80 619,97

22 K 776121111 m2 52,540 34,80 1 828,39

23 K 776141112 m2 51,868 235,00 12 188,98

6 042říoj24 K 776201812 m2 52,540 115,00

25 K 776211111 m2 52,540 145,00 7 618,30
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PČ Typ Kód Popis

I koberec min.š.4m + pásky -dle výběru investora 

Odstranění soklíkú a lišt pryžových nebo plastových 
!D+m vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt 
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

; Objektech v do 24 m

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ssoooT26 1 M \69751076 m2 63,048 55 482,24
27 : K 776410811 30.000 9,40 282,00 

5 247,00

m
28 I K 1776421711 33,000 159,00m

29 K 998776203 % 650,000 0,80 520,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry __
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických m2
[konstrukci________ __ __
Základní antikorozní jednonásobný syntetický
standardní nátěr zámečnických konstrukci__
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní
zámečnických konstrukcí__________________

i Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

0,00
1

30 1 K |783314101 1,225 0,00

, 31 K [783314201 m2 1,225 0,00

: 32 K 1783315101 m2 1,225 0,00

I33 K 1783317101 m2 1,225 0,00

D 784 Dokončovací práce - ma[by a tapety 
Dvojnásobné bilé malby -SDK

0,00
34 K 784221101 m2 34,470: 0,00

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 390,00

2 350,00 
2 350,00

D VRN3 Zařízení staveniště

2 35O00Í35 | K 030001000 Zařízení staveniště sada 1,000

Úze mní vlivy _____

Územní vlivy-hhoršená

O VRIM6 2 800,00l
1 oool36 K 060001000 sada 2 800,00 2 800,00

D VRN7 Provozní vlivy 
I Provozní vlivy

2 240,00 
2 240,0037 I K 070001000 sada 1,000 2 240.00
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