

OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)

Číslo objednatele: **06EU-004425** (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele:

ISPROFOND: 5001110007.40728 (uvádějte při fakturaci)

I/27 Vrhaveč – Neznašovy, TDS

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň, Hřimalého 37, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: [REDAKCE]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: Antonín Beck
Adresa: Meclov 187, 345 2 [REDAKCE]

IČO: 73374181

DIČ: CZ7006291776

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

Tato objednávka - smlouva Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo plnění: sil. I/27 v km 178,184 – 180,429

Kontaktní osoba Objednatele: [REDAKCE]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřimalého 37, 301 00 Plzeň

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem.

Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Záruční lhůta: dle Občanského zákoníku

Objednáváme u Vás: technický dozor stavby (TDS)

Termín plnění: po dobu realizace stavby až do převzetí stavby (doba stavby předpoklad do cca 13. 10.2019)

Fakturace: jednorázově na konci stavby na základě skutečného odsouhlaseného výkazu hodin

Celková hodnota objednávky v Kč:

Cena bez DPH: 128.800,-

DPH 21%: 27.048,-

Cena celkem s DPH: 155.848,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Plzni dne 28.08.2019

V Meclově dne 28.8.2019

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

Příloha č. 1 - Specifikace služeb

Rozsah činnosti TDS:

a) v průběhu stavby:

- provádět činnost dozorce stavby dle metodického pokynu „Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací“, schváleného MD – OPK čj. 254/06-120-RS/2 ze dne 26. 4. 2006, včetně Dodatku č.1 ze dne 17.12.2009.
- připravovat podklady pro odevzdání a převzetí jednotlivých objektů
- zajistit včasné projednání eventuelních změn stavby včetně všech potřebných stanovisek odborníků jednotlivých činností a pracovníků určených k vyjádření dle platné směrnice příkazce
- při fakturaci podepisovat soupis prací včetně kontroly souladu soupisu prací a skutečnosti na stavbě, včetně dokladů, tj. zkoušky, měření, certifikace výrobků, tabulky zakrývaných prací a hlášení o stavu stavby
- účastnit se odevzdávání a přebírání prací od podzhotovitelů
- sledovat řádné vedení stavebního příp. montážního deníku
- spolupracovat s příkazcem na závěrečném vyúčtování stavby
- účastnit se podle pokynu příkazce informačních schůzek o průběhu stavby příkazcem zajišťovaných
- dbát na systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, evidovat dokumentace dokončených částí stavby
- kontrolovat dodržování podmínek smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací
- spolupracovat s projektantem stavby i s jeho pracovníky provádějícími autorský dozor
- sledovat předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, provádět kontrolu jejich výsledků a vyžadovat doklady o kvalitě prací a dodávek
- spolupracovat se zhotovitelem stavebních prací na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
- předkládat návrhy dodatků víceprací, včetně zajištění písemných vyjádření autorského dozoru přiložit rovněž své vyjádření.
- připravit zprávu pro před-přejímací pochůzku (změny, vady, nedodělky)
- připravit zápis přejímky stavby (nebo objektu) včetně všech dokladů
- účastnit se kontrolních prohlídek v souladu s § 133 Zákona č. 183/2006 Sb. – stavební zákon, v platném znění

b) po skončení stavby:

- zajistit odevzdání stavby mezi zhotovitelem stavebních prací a jejím objednatelem
- kontrolovat odstraňování vad a nedodělků zjištěných při převzetí v dohodnutých termínech
- provést kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem

Rozsah činností může být dále podle potřeby upraven instrukcemi zástupce příkazce odpovědného
jednat ve věcech technických.

Stručný popis stavby:

Akce I/27 Vrhavěč - Neznašovy zahrnuje tyto stavební objekty:

SO 101-1 Komunikace

Stavební objekt řeší opravu silnice I/27 od konce obce Vrhavěč ve směru na Železnou Rudu až na konec obce Neznašovy. Oprava vozovky bude provedena ve stávající šířce, základní šířka v přímé 7,00 – 7,50 m. Součástí úpravy je plynulé navázání na sjezdy a křižovatky v

nutném rozsahu. Délka stavební úpravy je 2 245 m, celková plocha opravy komunikace je 17 096 m².

Součástí stavby je úprava šířkového uspořádání v průtahu obce Neznašovy. Jedná se o provedení podélné drenáže, vybudování uličních vpustí včetně přípojek a osazení silniční obruby s přídlažbou z žulové kostky D10.

V extravilánové části bude provedeno vyčištění příkopů, stržení a dosypání krajnic a upravení čel propustků. Na celém opravovaném úseku bude obnoveno VDZ z plastu. Tento objekt je budován hrazen pouze ŘSD ČR

SO 101-2 – Oprava kanalizace

Stavební objekt řeší opravu kanalizace v rámci akce „I/27 Vrhaveč - Neznašovy“. Stávající kanalizace se nachází v chodnicích náležících k průtahu obcí. V rámci úpravy komunikace budou chodníky rekonstruovány a v některých místech dostavěny. Stávající kanalizace je značně poškozená a v některých místech za hranicí životnosti. Proto dojde v rámci stavby k její kompletní výměně, příp. opravě, aby nebylo v budoucnu nutné vstupovat do nových chodníků a komunikace. Kanalizace bude odvádět srážkové vody z obce a budou ní napojeny uliční vpusti a drény z komunikace. Stávající kanalizace a uliční vpusti budou během výstavby odstraněny.

Na stavbě tohoto objektu se budou finančně podílet dva subjekty – ŘSD ČR a obec Vrhaveč v poměru cca 76% ŘSD 24% obec Vrhaveč.

Výkon činnosti TDS

Soupis činností stavebního dozoru během přípravy realizace a vlastní výstavby	mj.	poč.mj.	cena za mj.	celkem
Výkon činnosti TDS (včetně dopravy)	hod			0,00
celkem za výkon TDS bez DPH				0,00
DPH 21%				0,00
Cena celkem s DPH				0,00

Předpokládaná doba trvání výstavby: 7 týdnů. Předpokládaná pracovní doba TDS na stavbě 18 hod týdně.

Předpokládaná doba mimo stavbu: cca týdně 5 hodin celkem (kancelářská práce, příprava na kontrolní den, kontrola ZBV, variací, claimů, kontrola SSZ atd.)

(7 týdnů x 18 hodin) + (7 týdnů x 5 hodin)
= 161 hodin

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Výkon činnosti TDS

Soupis činností stavebního dozoru během přípravy realizace a vlastní výstavby		mj.	poč.mj.	cena za mj.	celkem
	Výkon činnosti TDS (včetně dopravy)	hod			
celkem za výkon TDS bez DPH					128 800,00
DPH 21%					27 048,00
Cena celkem s DPH					155 848,00

Předpokládaná doba trvání výstavby: 7 týdnů. Předpokládaná pracovní doba TDS na stavbě 18 hod týdně.

Předpokládaná doba mimo stavbu: cca týdně 5 hodin celkem (kancelářská práce, příprava na kontrolní den, kontrola ZBV, variací, claimů, kontrola SSZ atd.)

(7 týdnů x 18 hodin) + (7 týdnů x 5 hodin)

= 161 hodin