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S M L O U V A  O  D Í L O 
 

kterou ( dále jen Smlouva ) uzavřely dnešního dne podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, 
občanský zákoník (dále jen „NOZ“), následující strany: 

____________________________________________________________________________ 
 

I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel:  Město Varnsdorf 
   

zastoupený :  Ing.Stanislavem Horáčkem – starostou města 
             se sídlem :  Nám.E.Beneše 470 
                        IČ :    261 718 
  DIČ :    
  Zapsaná v obchodním rejstříku :  
                         

(dále jen „Objednatel“) 
a 
 
Zhotovitel: RG architects studio s.r.o. 
 
  zastoupený : Radomírem Grafkem - jednatelem  

se sídlem:  Čsl.letců 786, 407 47 Varnsdorf 
IČ:    020 96 111 
DIČ:    CZ 020 96 111 
Zapsaná v obchodním rejstříku : Spisová značka C 33291 vedená u Krajského 
soudu V Ústí nad Labem 
bankovní spojení : 
 

                       (dále jen „Zhotovitel“) 
 

II. 
Předmět smlouvy – díla 

 
1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci 

na akci : 

 
MATEŘSKÁ ŠKOLA ZÁPADNÍ VARNSDORF 

p.p.č.2836/1, 2839/2, 2849/4, 2849/6, 2849/7  k.ú. Varnsdorf 
 

(dále jen „stavba“) 
 

2. Projektová dokumentace bude vypracována v těchto úrovních (z hlediska vlastní stavby):  
 

a) Vypracování dokumentace na demolici objektu v rozsahu vymezení předmětu plnění 
veřejné zakázky – výzvy z 07.01.2019 a cenové nabídky projekčních prací z 21.01.2019 
(příloha č.1 SoD) 

b) Vypracování dokumentace pro provedení stavby ( DPS )  v rozsahu vymezení 
předmětu plnění veřejné zakázky – výzvy z 07.01.2019 a cenové nabídky projekčních 
prací  z 21.01.2019 ( příloha č.1 SoD ) 

c) Vypracování projektové dokumentace interiérů ( DI ) v rozsahu vymezení předmětu 
plnění veřejné zakázky – výzvy z 07.01.2019 a cenové nabídky projekčních prací 
z 21.01.2019 ( příloha č.1 SoD )     
 



 2

d) Vypracování položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele stavby 
 v rozsahu vymezení předmětu plnění veřejné zakázky – výzvy z 07.01.2019 a cenové 
nabídky projekčních prací z 21.01.2019 ( příloha č.1 SoD )     
                                                             

Předmět díla v jednotlivých fázích je upřesněn v části III. této smlouvy.  
 

3. Kromě vypracování projektové dokumentace se touto smlouvou zhotovitel dále zavazuje 
provádět  pro objednatele : 

 
a) autorský dozor při výstavbě v rozsahu uvedeném ve výkonových fází honorářového řádu 

ČKA a ČKAIT  v rozsahu cenové nabídky projekčních prací z 21.01.2019 ( příloha č.1 
SoD )  

 
4. Smluvní strany si ke dni podpisu této smlouvy odsouhlasily stavební program objednatele – 

dokumentaci ke stavebnímu povolení (DSP)  – zpracovatel RG architects studio s.r.o. , 
zodpovědný projektant : Ing.Václav Moravec z roku 2016, dále pak rozhodnutí o umístění 
stavby, stavební povolení a povolení odstranění stavby, která spolu s cenovou nabídkou 
projekčních prací z 21.01.2019 slouží zhotoviteli jako výchozí materiál k vypracování 
projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) a projektu interiérů (DI). Cenová 
nabídka z 21.01.2019 tvoří přílohu č.1 SoD a je nedílnou součástí této SoD. 
 

5. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu jak 
je definována níže. 

 
 

III. 
Rozsah pln ění zhotovitele u vypracování projektové dokumentace  

 
1. Předmětem díla u projektové dokumentace na demolici objektu je zajištění a vypracování 

projektové dokumentace ve smyslu specifikace dokumentace uvedené v příloze č.1 SoD, 
jak jsou dohodnuty v čl. II. odst. 2. a to v 6-ti tištěných vyhotoveních a ve dvou 
elektronických na CD ROM ve formátu PDF. 
 

2. Předmětem díla u projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) je zajištění a 
vypracování projektové dokumentace ve smyslu specifikace dokumentace uvedené 
v příloze č.1 SoD, jak jsou dohodnuty v čl. II. odst. 2. a to v 6-ti tištěných vyhotoveních a ve 
dvou elektronických na CD ROM ve formátu PDF. 

 
3. Předmětem díla u projektové dokumentace interiérů (DI) je zajištění a vypracování 

projektové dokumentace ve smyslu specifikace dokumentace uvedené v příloze č.1 SoD, 
jak jsou dohodnuty v čl. II. odst. 2. a to v 6-ti tištěných vyhotoveních a ve dvou 
elektronických na CD ROM ve formátu PDF. 

 
4. Předmětem díla u vypracování položkového rozpočtu stavby a slepého výkazu výměr je 

zajištění vypracování rozpočtu stavby a výkazu výměr ve smyslu specifikace uvedené 
v příloze č.1 SoD a bude vypracován v jednom tištěném vyhotovení a ve dvou 
elektronických na CD ROM ve formátu PDF. 
 

5. Pokud by objednatel, dodavatel stavby či jeho poddodavatel požadoval další upřesnění 
projektové či dílenské dokumentace, jedná se o další plnění nad rámec díla sjednaný touto 
smlouvou („vícepráce“). Zhotovitel provede požadované vícepráce týkající se projektové 
dokumentace stavby, dojde-li mezi ním a objednatelem nejdříve k dohodě o ceně za tyto 
práce a o termínu provedení těchto prací, třeba i v rámci výkonu autorského dozoru.  
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IV. 
Autorský dozor 

 
1. Kromě vypracování projektové dokumentace se touto smlouvou zhotovitel zavazuje 

provádět pro objednatele: 
 
a) autorský dozor při výstavbě a spolupráci po dokončení stavby pro uvedení stavby do 

užívání, včetně zjištění a popisu vad a nedodělků (autorský dozor),  
b) autorský dozor bude vykonáván dle aktuální potřeby přímo na stavbě a dále 

v dohodnutých termínech pravidelných kontrolních dnů 
c) kontrolní dny na stavbě mohou být dohodnuty operativně dle potřeby, nejméně však 

jednou za každý kalendářní týden. V případě eventuelních nutných konzultací, jednání a 
porad mimo sídlo zhotovitele a mimo místo stavby bude výkon zhotovitele prováděn 
v rámci dohodnuté ceny za autorský dozor, ale cesta automobilem bude proplacena 
zvlášť navíc mimo tuto cenu. 

d) výkon autorského dozoru stavby končí kolaudací stavby, nejpozději však v termínu 12 
měsíců po zahájení stavby. V případě nezbytného prodloužení stavby a s tím i výkonu 
autorského dozoru bude samostatně dohodnut mezi smluvními stranami  způsob výkonů 
a jejich cena. 

 
V.  

Termíny pln ění 
 

1. Zhotovitel zajistí provedení díla v následujících termínech:   
 

(i) předání dokumentace pro provedení stavby ( DPS )                                      do 120 dnů 
              vč.dokumentace interiérů (DI) a položkového rozpočtu                                  od zahájení                                     
   se slepým výkazem výměr pro výběr zhotovitele stavby                        projekčních prací 

 
(ii) výkon autorského dozoru stavby                                                      od zahájení stav. prací  
                                                                                                                   po kolaudaci stavby
    

   nedojde-li k jiné dohodě.  
  
2. Zhotovitel provede požadované vícepráce (čl. III. odst. 3.), dojde-li mezi ním a objednatelem 

nejdříve k dohodě o termínu provedení prací či o posunu termínů zhotovení uvedených 
v tomto článku.  

 
3. V případě nedodržení uvedených termínů určí objednatel náhradní termín, který nesmí být 

kratší jednoho týdne od jeho určení. 
 
4. Pro dodržení doby plnění se zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému spolupůsobení 

s objednatelem (konzultace, tech.porady, dílčí odsouhlasení dokumentace, spolupráce 
objednatele aj.). Jestliže se dohodnuté  spolupůsobení neúměrně prodlouží, prodlužuje se 
přiměřeně i dohodnutá doba plnění. V případě, kdy zhotovitel nesplní povinnost a na ni 
navazující termín z důvodů, které neleží na jeho straně, ač o plnění řádně usiloval a 
prodlení nebylo způsobeno vadou dokumentace za kterou odpovídá nebo jeho 
bezdůvodnou nečinností, není vinen za  neplnění dohodnutých dob plnění. 

 
5. Jako místo plnění bylo dohodnuto: ateliér RG architects studio s.r.o. Čsl.letců 786, 

Varnsdorf  
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VI. 
Cena díla 

 
1. Celková cena díla a plnění je stanovena dohodou obou smluvních stran a tvoří součet cen 

za jednotlivá  plnění zhotovitele.  
 
2. Ceny za jednotlivá plnění:  
 

a) Vypracování dokumentace na demolici objektu         80.000,-- Kč 
b) vypracování dokumentace pro provedení stavby ( DPS )                           1.180.000,-- Kč 
c) vypracování dokumentace interiérů (DI)                                                        300.000,-- Kč 
d) vypracování rozpočtu stavby a slepého výkazu výměr pro                              90.000,-- Kč  

výběr zhotovitele stavby 
_________________________________________________________________________ 
  
 celkem :                                                                                                       1.650.000,-- Kč 
      DPH 21%                                                                                                       346.500,-- Kč 
_________________________________________________________________________ 
 
 cena celkem :                                                                                              1.996.500,-- Kč 
 

Poznámka : 
Součástí této ceny nejsou poplatky za vydání správních rozhodnutí a poplatky od správců inženýrských sítí a dotčených 
orgánů statní správy, které budou adresovány přímo na investora. V případě, že v rámci inženýrské činnosti vyplyne 
požadavek na zajištění dalších posudků a měření ( např.hlukové studie, dendrologické posudky, rozhledové podmínky, 
výpočty osvětlení, výpočty oslunění , posudky EIA , apd.) bude investor o těchto skutečnostech průběžně informován, 
přičemž mu pak budou tyto práce zajištěny jako vícepráce 

 
 

e) výkon autorského dozoru stavby – vedoucí architekt, vedoucí inženýr        750,-- Kč/hod. 
DPH 21%                                                                                                      158,-- Kč 
______________________________________________________________________ 

 
 cena celkem :                                                                                                908,-- Kč/hod. 
 
 

f) výkon autorského dozoru stavby – projektant                                               600,-- Kč/hod. 
DPH 21%                                                                                                       317,-- Kč 
______________________________________________________________________ 

 
 cena celkem :                                                                                                917,-- Kč/hod. 
 
 
3. Honorář za výkon autorského dozoru stavby bude objednateli účtován vždy po ukončení 

daného měsíce na základě skutečně odpracovaných hodin  odsouhlasených objednatelem v 
měsíčním výkazu docházky autorského dozoru na stavbu, přičemž je tato cena omezena 
částkou 150.000,-- Kč + DPH. V případě potřeby řešit některé skutečnosti mimo území 
města Varnsdorf, bude k uvedeným hodinám účtováno cestovné ve výši 8,-- Kč/km + DPH.  
 

4. Sjednaná cena za dílo a náhrada nákladů se zvyšuje o daň z přidané hodnoty podle 
platného zákona o DPH.  
 

5. Zhotovitel provede požadované vícepráce (čl. III. odst. 3), dojde-li mezi ním a objednatelem 
nejdříve k dohodě o ceně za tyto práce. Takovou dohodu lze uvést např. i do stavebního 
deníku. 
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VII. 
Zálohy a díl čí plnění 

 
1. Strany si dohodly, že zhotovitel uhradí na konečnou cenu díla dílčí faktury v následujícím 

dílčím plnění : 
 

a) po předání dokumentace pro provedení stavby (DPS)                   1.650.000,-- Kč + DPH 
vč. dokumentace interiérů a položkového rozpočtu se  
slepým výkazem výměr pro výběr zhotovitele stavby  

 
b) autorský dozor                                                                        měsíční fakturace na základě  
                                                                                                 skutečně odpracovaných hodin  
                                                                                                                   a hodinových sazeb  
                                                                                                      odsouhlasených investorem               
                                                                                                                                                                                              
b) Dílčí plnění budou předána vždy písemným předávacím protokolem. Objednatel není 

oprávněn odmítnout podpis předávacího protokolu, má však právo do tohoto protokolu 
tvrdit, že dílčí plnění nebylo řádně provedeno, pokud v něm současně uvede i důvody, 
pro které tvrdí, že dílčí plnění nebylo řádně provedeno. Nebude-li protokol obsahovat 
takové důvody, či prokáže-li se, že tyto důvody neexistují nebo nemají vliv na splnění 
dílčího plnění, má se za to, že dílčí plnění byla řádně předána.  

 
c) Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě faktur zhotovitele – daňového 

dokladu.  
 

d) Zhotovitel vystavuje faktury s 30-ti denní splatností.  
 

e) Faktura zhotovitele je uhrazena dnem připsání celé příslušné částky na účet zhotovitele. 
 
 

VIII. 
Způsob provád ění díla 

 
1. Objednatel má v rámci vymezení předmětu díla (čl. III této smlouvy) právo předmět díla 

podrobněji konkretizovat, doplňovat a detailněji upřesňovat, tedy předávat zhotoviteli své 
další požadavky a instrukce, co má projektová dokumentace splňovat. Zhotovitel  se 
zavazuje dokumentaci vyhotovit tak, aby výsledek odpovídal požadavkům a instrukcím 
objednatele. 

 
2. Objednatel není povinen převzít nebo schválit výsledky činnosti nebo dokumentaci, pokud 

tyto neodpovídají jeho pokynům a záměrům sděleným zhotoviteli.  
 
3. Za vedení dostatečné evidence požadavků a instrukcí objednatele a evidence dohodnutých 

změn a úprav termínů a cen (např. vícepráce) zodpovídá zhotovitel. Z této evidence se 
vychází v případě rozporů, pokud nebude prokázán opak.  

 
4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na to, že jeho pokyny, 

navrhované změny nebo doplnění nejsou v souladu s relevantními právními předpisy a 
technickými normami. Pokud na nich bude objednatel trvat, je zhotovitel oprávněn odstoupit 
od smlouvy. Pokud neodstoupí od smlouvy, musí výslovně a zřetelně i ve vyhotovené 
dokumentaci označit ta řešení, která podle jeho názoru nejsou v souladu s relevantními  
normami, ale přesto byla objednatelem vyžadována.  
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5. V případě zastavení či přerušení prací z důvodů nedostatečné spolupráce ze strany 
objednatele nebo z jiných důvodů po dobu delší než 2 dny má zhotovitel právo na úhradu 
všech prokazatelných nákladů spojených s neplánovaným přerušením prací. O dobu 
zastavení či přerušení prací se prodlužují odpovídající termíny uvedené v bodě V. této 
smlouvy.  

 
6. Strany této smlouvy se dohodly na tom, že všechny informace obsažené v dokumentech 

mající vztah k této smlouvě mají povahu obchodního tajemství. 
 
7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl 

v souvislosti s prováděním prací či mandátní činnosti dle této smlouvy, tyto skutečnosti 
nevyužít pro sebe či pro jiného ani neumožnit jejich využití třetím osobám, nejde-li o řádné 
plnění této smlouvy. Tato povinnost trvá i po skončení trvání této smlouvy, i poté, co dojde k 
odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran nebo oběma stranami. 

 
8. Objednatel je oprávněn s předanou dokumentací volně nakládat jen pro účely zhotovení 

stavby. Projektová dokumentace je autorským dílem zhotovitele a touto smlouvou je 
objednateli poskytnuta možnost ji využít pouze pro dohodnutou stavbu.  

 
9. Zhotovitel není oprávněn ucelenou projektovou dokumentaci bez výslovného souhlasu 

objednatele použít pro jiné stavby. Zhotovitel je však oprávněn použít tuto dokumentaci a 
její varianty pro prezentaci své práce a svého umění.  

 
10. Objednatel se zavazuje : 
 

(i) aktivně spolupůsobit vůči třetím osobám při zhotovování díla; 
(ii) spolupracovat se zhotovitelem podle jeho požadavků tak, aby zhotovitel mohl dílo 

zdárně a včas ukončit; 
(iii) schválit včas jednu z navržených variant na řešení stavby, pokud bude splňovat jeho 

předem stanovené požadavky a pokyny a bude v souladu s jeho záměrem; 
(iv) poskytnout zhotoviteli součinnost při zajištění a plnění projekční a inženýrské 

činnosti, tj. při povinností ve vztahu k dotčeným orgánům státní správy a ostatním 
účastníků řízení;   

(v) uhradit zhotoviteli faktury a za provedení díla smluvní cenu; 
 
 

IX. 
Autorská práva 

 

1. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými 
mezinárodními dohodami o  ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí 
českého právního řádu. 

                 
2. Obě smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace zpracované pro účely 

této zakázky jakožto  autorského díla se řídí následujícími pravidly: 
 

- originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) 
jsou a zůstanou vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, 
provedeno či nikoli. Objednatel si bude moci ponechat řádně  autorizované kopie 
projektové dokumentace, včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, 
grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k 
vlastní realizaci a k vlastnímu užívání díla.  Vyžádá- li si zvlášť výrobu modelů či 
grafických děl a tyto zaplatí, bude si moci jejich originály ponechat. 

- plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová určení (specifikace) nemohou 
být použity bez výslovného  svolení zhotovitele pro další projektování  jiným autorem 
a pro jiné  účely, než pro které byly zpracovány a objednateli dodány. Přitom 
podmínkou pro použití plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových 
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určení (specifikací) je úplné zaplacení všech honorářů dodavateli, na které mu dle 
této smlouvy vznikl nárok. 

- předkládání či rozšiřování architektových plánů, náčrtů, výkresů, grafických 
zobrazení a textových určení  (specifikací) v souvislosti s žádostmi či poskytováním 
vysvětlení příslušným  orgánům, institucím či obchodním partnerům, nebude 
považováno za porušení  architektových autorských práv ve smyslu publikace díla. 

 
 

X. 
 Odpov ědnost za vady  

 
1.   Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace má v době předání objednateli vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se na 
provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že 
dokumentace je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve 
smlouvě.  

 
2. Zhotovitel neodpovídá za vady dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu 
objednatelem, za podmínky, že objednatele na jejich nevhodnost upozornil a objednatel i přesto 
na plnění takových pokynů trval. 
 
3. Objednatel je povinen předanou dokumentaci prohlédnout, či zajistit její prohlídku co nejdříve 
po jejím převzetí. 

 
4. Objednatel je povinen vady dokumentace u zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného 
odkladu poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit. Práva objednatele z titulu skrytých vad, které měla 
dokumentace v době jejího předání objednateli, zanikají, nebyla-li objednatelem uplatněna ve 
lhůtě dle předchozí věty, nejpozději však do 1 roku od převzetí dokumentace. 

 
5. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady stavby realizované podle dokumentace, neprokáže-li 
objednatel, že vada stavby má původ ve vadě této dokumentace. 
 
 

XI. 
Smluvní pokuty 

 
1. V případě prodlení zhotovitele s dodržením poskytnutého náhradního termínu plnění podle 

čl. VI. vzniká objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,01% z dohodnuté ceny 
za příslušné plnění za každý den prodlení, i když další termíny i termín konečného 
zhotovení stavby díla již budou dodrženy.  
 

2. V případě pozdní či neúplné úhrady faktur zhotovitele přísluší zhotoviteli nárok na úhradu 
smluvní pokuty ve výši 0,01 % z dlužné částky denně.  

                             
 

XII. 
Vyšší moc a záruky 

 
1. Následky okolností mající povahu „vyšší moci“ a jejich vliv na plnění povinností stran této 

smlouvy projednají smluvní strany bez zbytečného odkladu po té, co okolnost mající povahu 
vyšší moci nastala. Na základě výsledků jednání upraví smluvní strany znění této smlouvy 
formou písemného dodatku. 
 

2. V souladu s platnými předpisy zhotovitel přejímá odpovědnost vyplývající z výkonu činnosti 
projektanta. 
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3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na odpovědnost za škody projektantů činných ve 
výstavbě na částku 200.000,-- Kč ( slovy: dvěstětisíkorunčeských ) a zavazuje se mít takové 
pojištění platně uzavřené po celou dobu trvání jeho závazků z této smlouvy. 
 

4. Bez výslovného souhlasu zhotovitele nelze projekt jakkoliv změnit. Dojde-li při realizaci 
stavby ke změně projektu, aniž by s touto změnou souhlasil zhotovitel, třeba i v rámci 
výkonu autorského dozoru, zhotovitel se zcela zbavuje odpovědnosti za výsledek díla, 
včetně zákonných záruk, včetně ručení za vady a podobně.   

                                                                
                                                                       XIII. 

Doba trvání a možnost ukon čení 
 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do uvedení stavby do trvalého užívání. Tuto 
smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy nebo 
výpovědí. 
 
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného 
porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné 
okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely 
této smlouvy považuje zejména: 
 

a) prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v článku VIII 
této smlouvy, po dobu delší než 60 dní, 

b) prodlení objednatele s úhradou jakékoli dílčí platby po dobu delší než 60 dní, 
c) prodlení zhotovitele s předáním jakékoli části projektové dokumentace po dobu delší 

než 60 dní. 
 
3. Zhotovitel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel trvá na pokynech, 
na jejichž nevhodnost ho zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci 
díla či se zásadně rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce. 
 
4. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, za 
podmínek stanovených níže v tomto článku. Výpovědní doba činí 30 dní a počíná běžet 
okamžikem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

 
5. Smlouvu je možné vypovědět vždy jen ke konci konkrétní výkonové fáze. Koncem výkonové 
fáze se pro účely tohoto ustanovení rozumí pro zhotovitele splnění všech povinností v rámci 
jednotlivých výkonových fází a pro objednatele úplné zaplacení ceny dle článku VI. této 
smlouvy.  

 
 

XIV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem, zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a zákonem č. 183/2006 Sb., 
stavebním zákonem. 
 
2. Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje 
všechna předchozí ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného 
předmětu plnění.  
 
3. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, 
platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní 
strany se zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby 
účelu smlouvy bylo dosaženo. 
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4. Jakékoli změny či dodatky ke smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány 
oběma smluvními stranami. 
 
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po 
jednom z nich. 

 
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu 
porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné 
vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy. 
 
 
Příloha č.1 SoD – stavební program z 21.01.2019 
 
 
 
 
Ve Varnsdorfu dne 20.08.2019                                               Ve Varnsdorfu dne 20.08.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ing. Stanislav Horáček                                                               Radomír Grafek 
………………………………….                                    …………………………………. 
                Objednatel            Zhotovitel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


