
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 009

Zadavatel Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391IČO: 70890889

Tylova 2391 DIČ: CZ70890889

39701 Písek-Budějovické Předměstí

Zhotovitel: IČO: 24273554

DIČ: CZ24273554

390 01

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 6/27/2019

Za objednateleZa zhotovitele

0.00

0.00

0.00

12,155,670.10

14,708,361.00

12,155,670.10

36,850.00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

2,552,691.00

-0.10

5,976,610.98

179,770.60

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, 

Písek

VAKU STAV s.r.o.

Celkem

5,962,438.52

nám. F. Křčižíka 2840

Tábor
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

A 0 2,592,661 544,459 3,137,119 21

D.1.1. 0 2,290,778 481,063 2,771,841 19

D.1.4.a 0 66,654 13,997 80,652 1

D.1.4.b 0 235,229 49,398 284,627 2

B 0 4,391,303 922,174 5,313,477 36

D.1.1. 0 3,880,854 814,979 4,695,834 32

D.1.4.a 0 56,690 11,905 68,595 0

D.1.4.b 0 453,759 95,289 549,048 4

C 0 3,104,160 651,874 3,756,034 26

D.1.1. 0 3,062,306 643,084 3,705,390 25

D.1.4.a 0 41,854 8,789 50,644 0

D 0 1,829,758 384,249 2,214,007 15

D.1.1. 0 1,804,187 378,879 2,183,066 15

D.1.4.a 0 25,571 5,370 30,940 0

SZ 0 188,080 39,497 227,577 2

ZS 0 188,080 39,497 227,577 2

VRN 0 49,709 10,439 60,147 0

VRN 0 49,709 10,439 60,147 0

0 12,155,670 2,552,691 14,708,361 100

Objekt B

Architektonicko stavební řešení

Eletroinstalace

Vztuchotechnika

Objekt C

Objekt A

Architektonicko stavební řešení

Elektroinstalace 

Vzduchotechnika

Záchytné systémy proti pádu

Záchytné systémy proti pádu

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Celkem za stavbu

Architektonicko stavební řešení

Elektroinstalace

Objekt D

Architektonicko stavební řešení

Elektroinstalace

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 

zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 

č.169/2016 Sb.

        Vymezení některých pojmů

Rozpočet je zpracovaný v souladu se zákonem 89/2012 Sb. §2622 odst. 1 s výhradou

Cenová hladina  2019/I   RTS

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

        Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na 

veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována 

nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit 

následné posouzení předložených cenových nabídek.
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Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované 

stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis 

obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích 

obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky 

pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, 

a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

        Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 

obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné 

na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové 

a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či 

jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 

provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu 

projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 

stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 

položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 

dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 

dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako 

vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 

vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 

přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 

dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 

podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 

hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 

odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 

množství měrných jednotek.

        Závaznost a změna soupisu

        Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 

doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 

jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
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Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 

ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno 

množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, 

bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

        Příplatky za ztížené podmínky prací

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

        Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 

příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

        Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 

rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

        Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 

ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 

součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v 

příslušných pozicích souboru.

        Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 

také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně 

přístupná na webových stránkách MMR.

        Závěrečné ustanovení
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 307,037.13 3

2 HSV 19,506.28 0

3 HSV 515,369.94 4

4 HSV 5,714.98 0

5 HSV 106,363.00 1

61 HSV 336,179.19 3

62 HSV 2,140,688.81 18

63 HSV 53,220.53 0

91 HSV 97,232.02 1

93 HSV 421,502.36 3

94 HSV 323,472.55 3

95 HSV 395,239.92 3

96 HSV 770,616.59 6

99 HSV 101,324.44 1

712 PSV 938,884.73 8

713 PSV 1,149,872.75 9

721 PSV 46,131.43 0

722 PSV 813.51 0

728 PSV 797,224.74 7

733 PSV 2,929.23 0

735 PSV 631.75 0

762 PSV 70,877.81 1

764 PSV 333,889.59 3

766 PSV 1,442,169.60 12

767 PSV 611,483.96 5

781 PSV 44,400.23 0

783 PSV 62,008.02 1

784 PSV 316,629.15 3

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Dokončovací práce inženýrských staveb

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Doplňující práce na komunikaci

Rozvod potrubí

Otopná tělesa

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Vzduchotechnika

Konstrukce zámečnické

Obklady keramické

Nátěry

Malby
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786 PSV 158,664.48 1

M21 MON 161,354.56 1

M22 MON 18,416.04 0

D96 PSU 368,970.78 3

VN VN 36,850.00 0

Cena celkem 12,155,670.10 100

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Čalounické úpravy
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S: 009

O: VRN

R: VRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 12,858.56 15,558.86
1 622421144R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové,  , složitost 3 m2 3.00000 619.52 1,858.56 21.00 2,248.86

vyvzorkování probarvené omítky : 3 3.00000

2 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1.00000 11,000.00 11,000.00 21.00 13,310.00

odtrhová zkouška lepící vrstvy od podkladu (protokol) : 

tahové zkoušky pro určení typu kotev zateplvoacího systému a jejich množství : 1 1.00000

Díl: VN Vedlejší náklady 36,850.00 44,588.50
3 005121011R Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Soubor 1.00000 11,000.00 11,000.00 21.00 13,310.00

Zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, oplocení staveniště : 1 1.00000

  zrušení zařízení staveniště, rozebrání, bourání a odvoz : 

4 005121021R Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Soubor 1.00000 22,000.00 22,000.00 21.00 26,620.00

5 005121031R Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Soubor 1.00000 3,850.00 3,850.00 21.00 4,658.50

Celkem 49,708.56

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

801-1 RTS 19/ I

RTS 19/ I

RTS 19/ I

RTS 19/ I

RTS 19/ I
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S: 009

O: A 

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 46,060.17 55,732.81
1 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 29.30500 52.03 1,524.74 21.00 1,844.94

okapový chodník : (0,5 + 18,93 + 0,5 + 4,7) * 0,5 12.31500

(0,5 + 18,93) * 0,5 9.71500

terasa : (12,6+1,95)*0,5 7.27500

2 113107310R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 

vrstvy 100 mm

m2 29.30500 87.89 2,575.62 21.00 3,116.50

podle pol.č. 11310-6121 : 29,305 29.30500

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 17.77155 1,073.60 19,079.54 21.00 23,086.24

okapový chodník : (0,825 + 18,93 + 0,825 + 4,7) * 0,825 * 0,4 8.34240

(0,825 + 18,93) * 0,825 * 0,4 6.51915

terasa : (12,6+1,95)*0,4*0,5 2.91000

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 10.36284 232.32 2,407.49 21.00 2,913.06

dle pol.č. 162 20-1203 : 10,36284 10.36284

5 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 

000 m 

 z horniny 1 až 4

m3 103.62840 18.26 1,892.25 21.00 2,289.62

dle pol.č. 16270-1105  dalšíh 10 km : 10,36284*10 103.62840

6 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 10.36284 210.32 2,179.51 21.00 2,637.21

výkop dle pol.č. 13960-1102 : 17,771 17.77100

odpočet zásyp dle pol.č.174 10-1102 : -5,02565625 -5.02566

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt A

Architektonicko stavební řešení

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,
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S: 009

O: A 

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt A

Architektonicko stavební řešení

odpočet obsyp dle pol.č. 175 10-1201 : -2,3825 -2.38250

7 162201210R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m 

 z horniny 1 až 4, kolečkem

m3 41.45136 186.12 7,714.93 21.00 9,335.07

dle pol.č. 162 20-1203  dalších  40 m : 10,36284*4 41.45136

8 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 

zhutněním

m3 5.02566 413.16 2,076.40 21.00 2,512.44

zásyp části zateplení tl. 15 cm pod okapový chodník : (0,2 + 0,625 + 0,125 + 19,33 + 0,125) * 

0,625 * 0,15

1.91297

(0,2 + 0,625 + 0,125 + 19,33 + 0,125 + 0,625 + 4,9) * 0,625 * 0,15 2.43094

terasa : (13,0+2,15)*0,3*0,15 0.68175

9 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 2.38250 734.80 1,750.66 21.00 2,118.30

obrubník u okapového chodníku : 0,25*0,2*(0,8+15+3+5,2+2,65+20,2+0,8) 2.38250

10 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 23.82500 20.35 484.84 21.00 586.66

do 05 m od obrubníků : 0,5*(0,8+15+3+5,2+2,65+20,2+0,8) 23.82500

11 181101111R00 Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 44.19063 40.15 1,774.25 21.00 2,146.84

okapový chodník : (0,7*2+0,625+15+2,40+0,5+4,9+19,80)*0,825 36.81563

terasa : (12,6+2,15)*0,5 7.37500

12 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 10.36284 246.40 2,553.40 21.00 3,089.61

10,36284 10.36284

13 00572420R směs travní parková, dekorativní kg 0.47650 97.68 46.54 21.00 56.31

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 23,82500*0,02 0.47650

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 119,383.34 144,453.84

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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14 311271176RT6 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, normalizovaná pevnost 

tvárnice v tlaku fb=6,5 N/mm2, součinitel prostupu tepla U=0,637 W/m2.K

m2 15.79000 1,507.44 23,802.48 21.00 28,801.00

atika : (18,93*2+12,65*2)*0,25 15.79000

15 319201311R00 Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou 

 do 30 mm

m2 4.14000 1,830.40 7,577.86 21.00 9,169.21

pod parapery : 0,20*(2,4*6+0,9*7) 4.14000

16 341361821R00 Výztuž stěn a příček  z betonářské oceli 10 505(R) t 0.02392 37,549.60 898.19 21.00 1,086.81

vyzdívky meziokenních vložek : (0,415 + 0,6 * 5 + 0,415) * 4 * 0,00062 0.00950

(1,015 + 0,9 * 4 + 0,3 * 2 + 0,6) * 4 * 0,00062 0.01442

17 341941021R00 Svary betonář. oceli dílců nosných,D tyče do 10 mm m 120.00000 498.08 59,769.60 21.00 72,321.22

15 * 4 * 2 120.00000

18 342248112R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 

10, na maltu MVC 5

m2 3.00000 685.52 2,056.56 21.00 2,488.44

interier - ložnice : (0,6+0,4)*3 3.00000

19 342255024R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 14.84000 627.44 9,311.21 21.00 11,266.56

dozdění atikového zdiva : (11,65 + 18,03) * 2 * 0,25 14.84000

20 342255028RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 18.51000 756.80 14,008.37 21.00 16,950.13

(0,415 + 0,6 * 5 + 0,415) * 2,1 8.04300

(1,015 + 0,9 * 4 + 0,3 * 2 + 0,6) * 1,8 10.46700

21 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 14.40000 110.00 1,584.00 21.00 1,916.64

interier - ložnice svisle : 3*2 6.00000

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,

rovných i oblých, svislých i šikmých. Včetně distančních prvků.

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 

cementovou (MC),

včetně pomocného lešení

včetně pomocného lešení

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.
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dozdívka u oken svisle : 2,1*4 8.40000

22 342948113T00 Ukotvení příček  polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm m 1.00000 22.00 22.00 21.00 26.62

u stropů - interier - ložnice : 0,6+0,4 1.00000

23 342948114T00 Ukotvení příček  polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm m 11.14500 31.68 353.07 21.00 427.21

vyzdívky meziokenních vložek ukotvení ke stropu : (0,415*2+0,9*5+1,015+0,9*4+0,3*2+0,6) 11.14500

Díl: 5 Komunikace 14,830.77 17,945.23
24 564801112R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 40 mm m2 26.49500 49.70 1,316.80 21.00 1,593.33

pod betonovou dlažbu - okapový chodník : 0,5*(20,30+0,2+0,2+15,5+3+4,7) 21.95000

dalžba 300/300/50 - u objetu D a terasa : 0,3*(2,15+13) 4.54500

25 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 33.29500 148.40 4,940.98 21.00 5,978.59

okapový chodník : 0,65*(20,30+0,2+0,2+15,5+3+4,7) 28.53500

u objektu D a terasa : 0,4*2,15+0,3*13 4.76000

26 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky 

do 30 mm

m2 26.49500 149.60 3,963.65 21.00 4,796.02

okapový chodník 500/500/50 : 0,5*(20,30+0,2+0,2+15,5+3+4,7) 21.95000

okapový chodník a terasa  300/300/500 : 0,3*(2,15+13) 4.54500

27 592453321T Dlaždice betonová 30x30x5 cm hladká, standard šedá m2 4.59045 146.40 672.04 21.00 813.17

4,545*1,01 4.59045

28 59245601R dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm m2 22.16950 177.60 3,937.30 21.00 4,764.13

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 21,95*1,01 22.16950

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 68,737.41 83,172.27
29 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 50.22600 19.20 964.34 21.00 1,166.85

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 

3 m
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okna : 2,4*2,1*6+0,9*1,8*7 41.58000

dveře : 1,5*2,62+1,8*2,62 8.64600

30 611459171R00 Vyspravení povrchu neomítaných stropních konstrukcí maltou cementovou pod omítky m2 229.55820 116.80 26,812.40 21.00 32,443.00

dle pol.č.622 90-4112 - očistění tlakovou vodou : 229,55820 229.55820

31 612401391RV2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennosádrovou omítkou kus 4.00000 354.40 1,417.60 21.00 1,715.30

vyzdívka mezi okny : 

0,415 : 2 2.00000

0,3 : 2 2.00000

32 612421626R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké m2 26.70450 249.60 6,665.44 21.00 8,065.18

pod nové obklady : 

kuchyňka : 2,9*1 2.90000

umývárna a WC : 1*(1,7+1,85) 3.55000

vyzdívka mezi okny : (0,415 + 0,6 * 5 + 0,415+1,015+0,9*4+0,3*2+0,6) * 2,1 20.25450

33 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 3.48000 340.40 1,184.59 21.00 1,433.35

interier - ložnice : 3*(0,6+0,4+0,12)+0,12*(0,6+0,4) 3.48000

34 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 46.29600 524.00 24,259.10 21.00 29,353.51

1. NP včetně doplnění polystyrenu do nadpraží : 

ozn.01 : 0,45* (2,4+2,1*2)*6 17.82000

ozn.02 : 0,45*(0,9+2,1*2)*3 6.88500

ozn.03 : 0,45*(0,9+2,1*2)*2 4.59000

ozn.04 : 0,45*(0,9+2,1*2)*2 4.59000

ozn.05 : 0,45*(1,5+2,62*2) 3.03300

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 

pozdějšího odkrytí,

betonových nebo železobetonových monolitických i prefabrikovaných, vodorovných, šikmých, žebrových nebo klenutých s rozetřením vysprávky do ztracena,

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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ozn.06 : 0,45*(1,8+2,62*2) 3.16800

oprava omítky  pod okny do š. 30 cm : 0,3*(2,4*6+0,9*7) 6.21000

35 612474450RT3 Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk),  , sádrová, na pórobeton,  m2 33.30450 176.00 5,861.59 21.00 7,092.52

interiér : (0,4*2+0,6*2+1,15*2)*3+0,15*(0,6+0,4) 13.05000

vyzdívka mezi okny : (0,415 + 0,6 * 5 + 0,415+1,015+0,9*4+0,3*2+0,6) * 2,1 20.25450

36 612481113R00 Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím m2 13.48500 116.60 1,572.35 21.00 1,902.54

interiér : (0,4+0,6+0,115*2)*3+0,15*(0,6+0,4) 3.84000

vyzdívky mezi okny : (0,415*2+0,6*5+1,015+0,9*4+0,3*2+0,6) 9.64500

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 441,004.18 533,615.06

37 602011121RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, cementová, sanační, tloušťka vrstvy 30 mm,  m2 11.47791 643.20 7,382.59 21.00 8,932.93

"předpoklad do 5% ploch : 

dle pol.č. 62290-4112 : 229,5582*0,05 11.47791

38 612456219R00 Postřik izolací nebo neomítaných stěn MC s plastifikátorem pro zvýšení tvrdosti a přílnavosti m2 11.47791 52.90 607.18 21.00 734.69

"předpoklad do 5% ploch : 

dle pol.č. 62290-4112 : 229,5582*0,05 11.47791

39 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 50.22600 36.50 1,833.25 21.00 2,218.23

okna : 2,4*2,1*6+0,9*1,8*7 41.58000

dveře : 1,5*2,62+1,8*2,62 8.64600

40 622311511R00 Zateplení suterénu extrudovaným polysterenem, tloušťky 80 mm m2 45.99700 539.20 24,801.58 21.00 30,009.91

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.

kompletní souvrství

v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku)

po jednotlivých vrstvách

vodotěsných, tepelných izolací nebo vnitřních neomítaných stavebních konstrukcí na stěnách

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 

nástřikem plastických (lepivých) maltovin
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sokl základový práh ?=0,033 m3 : 

pohled SV : (19,33-,8)*0,7 12.97100

pohled JZ : 13*(0,72+0,4) 14.56000

pohled JV : 19,33*0,7 13.53100

pohled SV : (4,9+2,15)*0,7 4.93500

41 622311137RT3 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikonová 

omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 248.54100 1,010.40 251,125.83 21.00 303,862.25

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/mK. : 

silikonsilikátovou 1,5mm, : 

fasáda : (19,33*2+13*2)*4,95 320.06700

odpočet oken a dveří a objektu D : -(6*3,55+2,1*2,4*6+1,5*2,62+0,9*1,8*7+1,8*2,62) -71.52600

42 622311154RT3 Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikonová 

omítka

m2 17.81600 1,555.20 27,707.44 21.00 33,526.00

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/mK. : 

silikonsilikátovou 1,5mm, : 

ostění a nadpraží : 0,2*(2,4*6+2,1*2*6+0,9*7+2,1*2*7+1,5+2,62*2+1,8+2,62*2) 17.81600

43 622391112R00 Příplatek za zvýšení počtu hmoždinek nad 6 ks - celkem 8 ks/m2, s dodávkou hmoždinek m2 293.80300 28.80 8,461.53 21.00 10,238.45

dle pol.č. 62239-1122 : 293,803 293.80300

44 622391122R00 Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (8 ks/m2) a tepelně izolační zátky, s dodávkou 

hmoždinek

m2 293.80300 47.00 13,808.74 21.00 16,708.58

dle pol.č. 62231-1137 RT3 : 248,541 248.54100

dle půol.č. 62231-1137. RV1 : 45,262 45.26200

45 622311113R00 Profily dilatační rohové V m 8.50000 213.20 1,812.20 21.00 2,192.76

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. 

Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, 

zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.
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mezi objektem A a D : (3,65+0,6)*2 8.50000

46 622390212R00 Montáž zateplovacího systému sokl, polystyren, zakončení stěrkou s výztužnou tkaninou m2 45.26200 320.00 14,483.84 21.00 17,525.45

sokl 30 cm nad terén : 0,7*(19,33+2,1+4,90+19,33-1,8) 30.70200

(0,4+0,72)*13 14.56000

47 622412301R00 Nátěr vnějších omítek stěn podkladní, savých podkladů, složitost 1-2, 1 x nátěr m2 232.07820 38.80 9,004.63 21.00 10,895.60

dle pol.č.622 90-4112 - očistění tlakovou vodou : 229,55820 229.55820

sokl u schodiště : (0,6*1,6+0,6*1/2)*2 2.52000

48 622428971R00 Oprava vnějších omítek příplatek k položce za vícebarevnou omítku m2 248.54100 31.20 7,754.48 21.00 9,382.92

dle pol.č. 62231-1137 RT3 : 248,541 248.54100

49 622421491R00 Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta m 24.00000 84.80 2,035.20 21.00 2,462.59

nadpraří : 2,4*6+0,9*7+1,5+1,8 24.00000

50 622421492R00 Doplňky zateplovacích systémů okenní lišta m 109.78000 80.40 8,826.31 21.00 10,679.84

okolo otvorů : (2,4*2+2,1*2)*6+(0,9*2+2,1*2)*7+1,5+1,8+2,62*4 109.78000

51 622432112R00 Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní střednězrnné, akrylátové m2 35.73600 552.80 19,754.86 21.00 23,903.38

sokl 50 cm nad terén a 10 cm pod terén : 0,6*(19,33+2,1+4,90+19,33-1,8+13-1,5) 33.21600

sokl u schodiště : (0,6*1,6+0,6*1/2)*2 2.52000

52 622454111R00 Oprava vnějších omítek cementových v množství opravované plochy do 10 % , hladkých 

hlazených dřevěným hladítkem

m2 232.07820 86.40 20,051.56 21.00 24,262.39

vyrovníání pod zateplení : 

dle pol.č.622 90-4112 - očistění tlakovou vodou : 229,55820 229.55820

sokl u schodiště : (0,6*1,6+0,6*1/2)*2 2.52000

53 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 109.78000 40.40 4,435.11 21.00 5,366.48

okolo oken a dveří : (2,4*2+2,1*2)*6+(0,9*2+2,1*2)*7+1,5+2,62*2+1,8+2,62*2 109.78000

bez otlučení vadných míst

Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.

Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.
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54 622481113R00 Potažení vnějších ploch pletivem výztužnou  tkaninou 

 skelnou

m2 55.41000 119.60 6,627.04 21.00 8,018.72

"vyztužení spoje mezi izolací soklu a stěn pohled SZ : (19,33-1,8)*1 17.53000

pohled JZ : (13-1,5)*1 11.50000

pohled JV : 19,33*1 19.33000

pohled SV : (4,9+2,15)*1 7.05000

55 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 229.55820 45.70 10,490.81 21.00 12,693.88

(18,93+12,60)*2*(4,72+0,4) 322.86720

-(12*1,8+1,8*2,62+1,5*2,62) -30.24600

-(0,415 + 5,5 + 0,4 + 5,6 + 0,4 + 5,5 + 0,415) * 2,1 -38.28300

-6 * (3,13 + 0,6 + 0,4) -24.78000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 12,445.96 15,059.61
56 632451011R00 Vyrovnávací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 20 mm m2 22.07100 468.80 10,346.88 21.00 12,519.72

vyrovnání pod podezdívku atiky : 0,35*(12,60*2+18,93*2) 22.07100

57 632479511R00 Reprofilace vodorovných betonových povrchů ochranný nátěr betonářské oceli, tloušťky 2 mm m2 3.44337 609.60 2,099.08 21.00 2,539.89

30 %  z pol.č. 60201-1121.RT3 : 11,47791*0,3 3.44337

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 20,403.83 24,688.63
58 916561111RT7 Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 

 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého

m 58.35000 177.20 10,339.62 21.00 12,510.94

pro okapový chodník : 0,8+30,20+2,65+5,4+3+15,5+0,8 58.35000

59 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 4.66800 2,156.00 10,064.21 21.00 12,177.69

pro okapový chodník : (0,8+30,20+2,65+5,4+3+15,5+0,8)*0,4*0,2 4.66800

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 93,659.75 113,328.30

v ploše nebo pruzích na plném podkladě (pod omítku),

rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

z dlažebních kostek z betonu prostého

Stránka 18 z 235Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 009

O: A 

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt A

Architektonicko stavební řešení

60 931991212R00 Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tloušťky 30 mm m2 229.55820 408.00 93,659.75 21.00 113,328.30

pur pěnou spáry mezi panely : 

dle pol.č. 62290-4112 : 229,5582 229.55820

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 61,826.73 74,810.34
61 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 322.85500 49.20 15,884.47 21.00 19,220.21

pohled SV : 21,33*5,5 117.31500

pohled JV : 21,33*5,5 117.31500

pohled JZ : 13,00*5,5 71.50000

pohled SV : 4,9+2,15*5,5 16.72500

62 941941191RT4 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 

měsíc použití lešení 

 šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 645.71000 36.40 23,503.84 21.00 28,439.65

další 2 měsíce : 322,855*2 645.71000

63 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 322.85500 40.20 12,978.77 21.00 15,704.31

64 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 322.85500 10.70 3,454.55 21.00 4,180.01

dle pol.č. 94194-1031 : 322,855 322.85500

65 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí 

 z umělých vláken

m2 645.71000 6.10 3,938.83 21.00 4,765.98

dva měsíce : 322,855*2 645.71000

66 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 322.85500 6.40 2,066.27 21.00 2,500.19

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 56,585.90 68,468.94

včetně kotvení

včetně kotvení
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67 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 201.45000 92.40 18,613.98 21.00 22,522.92

65,07+50,36+10,06+2,76+4,78+1,3+4,93+2,47+16,19+4,62+18,19+15,41+5,31 201.45000

68 953943112R00 Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním 

polohy, se zalitím cementovou maltou 

 přes 1 kg do 5 kg/kus

kus 3.00000 147.60 442.80 21.00 535.79

budka na rorýse : 2 2.00000

budky pro netopýry : 1 1.00000

69 953981101R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 80 mm, M 8, ampule pro 

chemickou kotvu

kus 60.00000 78.10 4,686.00 21.00 5,670.06

"ukotvení výztuhy meziokenní vložky : 15*4 60.00000

70 953981104R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro 

chemickou kotvu

kus 64.00000 134.40 8,601.60 21.00 10,407.94

pro kotvení atiky : 13*2+19*2 64.00000

71 953981203R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, malta pro 

chemické kotvy dvousložková do plných materiálů

kus 60.00000 76.80 4,608.00 21.00 5,575.68

72 954312301R00 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 

500x500 mm do 800x800 mm, deskami standard tl. 12,5 mm

m 15.10000 829.60 12,526.96 21.00 15,157.62

kaslíky pro VZT : 5,3+9,8 15.10000

73 13210340R tyč ocelová tvarovaná kruhová válcovaná za tepla S235 (10000); d = 12,0 mm t 0.02848 22,000.00 626.56 21.00 758.14

pro kotvení atiky : (19*2+13*2)*0,5*0,00089 0.02848

74 611 008T Budka pro rorýse ks    2.00000 2,000.00 4,000.00 21.00 4,840.00

75 611 026T Budka pro netopýry ks    1.00000 2,480.00 2,480.00 21.00 3,000.80

Díl: 96 Bourání konstrukcí 42,583.03 51,525.47
76 962032241R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou m3 0.04600 702.40 32.31 21.00 39.10

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

Stránka 20 z 235Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 009

O: A 

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt A

Architektonicko stavební řešení

cihelné zábradlí : 0,2*0,1*0,9 0.01800

opěrná zídka pod zábradlím : 0,2*0,2*0,7 0.02800

77 962095212R00 Demontáž dílců příčkových a meziokenních meziokenních, výšky budovy do 24 m kus 15.00000 461.60 6,924.00 21.00 8,378.04

pohled JV : 7 7.00000

pohled SZ : 8 8.00000

78 966077111R00 Odstranění různých konstrukcí odstranění doplňkových ocelových konstrukcí, hmotnosti do 20 kg kus 3.00000 86.00 258.00 21.00 312.18

střecha ventilační hlavice : 3 3.00000

79 968061113R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 kus 31.00000 15.60 483.60 21.00 585.16

podled JV : 24 24.00000

pohled SZ : 7 7.00000

80 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 2 m2 m2 11.34000 116.80 1,324.51 21.00 1,602.66

pohled SZ : 0,9*1,8*7 11.34000

81 968062246R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 4 m2 m2 30.24000 95.60 2,890.94 21.00 3,498.04

pohled JV : 2,4*2,1*6 30.24000

82 968071125R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 4.00000 22.80 91.20 21.00 110.35

pohled SZ : 2 2.00000

Pohled JZ : 2 2.00000

83 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 8.64600 227.60 1,967.83 21.00 2,381.07

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2)

na mostech kamenných nebo betonových,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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pohled SZ : 1,8*2,62 4.71600

pohled Jz : 1,5*2,62 3.93000

84 968095002R00 Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,  m 18.90000 35.20 665.28 21.00 804.99

vnitřní parapety : 2,4*6+0,9*5 18.90000

85 970041018R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , d 14-18 mm m 19.20000 1,332.00 25,574.40 21.00 30,945.02

pro kotvení vyzdívky atiky : (19*2+13*2)*0,3 19.20000

86 976061111R00 Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel m 9.00000 60.00 540.00 21.00 653.40

madla - zábradlí u schodiště : 2,25*4 9.00000

87 978036121R00 Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 10 % m2 229.55820 5.20 1,193.70 21.00 1,444.38

dle pol.č.62290-4112 : 229,5582 229.55820

88 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 

m2

m2 7.41000 86.00 637.26 21.00 771.08

kuchyňka : 2,9*1,8-1*2,4 2.82000

umývárna a dětské WC : 1,8*(1,7+1,85)-1*0,9*2 4.59000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 18,808.45 22,758.22
89 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 69.66092 270.00 18,808.45 21.00 22,758.22

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,

47,48, : 

49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,65,67,68,72,73,74,75,76,80,81,83, : 

Součet: : 69,66092 69.66092

Díl: 712 Povlakové krytiny 281,130.03 340,167.34

90 712300841R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° mechu s odškrabáním a 

urovnáním povrchu s očištěním 

 běžný stupěň znečištění

m2 216.02550 17.70 3,823.65 21.00 4,626.62

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
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18,23 * 11,85 216.02550

91 712300951RT3 Oprava povlakové krytiny střech plochých do 10° oprava boulí NAIP pásy přitavením m2 216.02550 254.80 55,043.30 21.00 66,602.39

18,23*11,85 216.02550

92 712331101RT1 Povlakové krytiny střech do 10° pásy na sucho 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 315.42950 7.20 2,271.09 21.00 2,748.02

plochá střecha : 18,03*11,65 210.04950

atika : (0,85+0,65)/2*18,85*2+0,65*11,65*2+1*(19,33*2+11,65*2) 105.38000

93 712341559R00 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 317.49700 84.40 26,796.75 21.00 32,424.07

střecha : 18,30*11,65 213.19500

atika : (0,3+0,2+0,7)*(19,33*2+11,65*2) 74.35200

zesílení rohů : 0,5*(18,30*2+11,65*2) 29.95000

94 62832136R pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož; horní strana hrubý 

minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,2 mm

m2 365.12155 272.00 99,313.06 21.00 120,168.80

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 317,49700*1,15 365.12155

95 62842031R pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana PE 

fólie; spodní strana PE fólie; tl. 3,0 mm

m2 362.74393 248.00 89,960.49 21.00 108,852.19

dle pol.č. 71233-1101 RT1 : 315,4295*1,15 362.74393

96 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m t 4.20061 933.60 3,921.69 21.00 4,745.24

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

91,93,94,95, : 

Součet: : 4,20061 4.20061

Díl: 713 Izolace tepelné 311,167.95 376,513.22

97 713121211RT1 Izolace podlah tepelná lepená, tloušťky 40 mm, jednovrstvá m2 17.97000 239.20 4,298.42 21.00 5,201.09

střecha -náběhy pro koutové spoje : (18,30*2+11,65*2)*0,3 17.97000

98 713121211RT4 Izolace podlah tepelná lepená, tloušťky 100 mm, jednovrstvá m2 59.36000 418.40 24,836.22 21.00 30,051.83

střecha : (11,65+18,03)*2 59.36000

příplatek za správkový kus,

50 m vodorovně
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99 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 103.77900 133.20 13,823.36 21.00 16,726.27

zateplení nadezdívky atiky tl. 10 cm : 

0,35*(12,6*2+18,93*2+11,85*2+18,23*2)+0,25*(18,93*2+11,85*2)

58.51700

sokl 30 cm nad terén : 0,7*(19,33+2,1+4,90+19,33-1,8) 30.70200

(0,4+0,72)*13 14.56000

100 713141123R00 Montáž tepelné izolace plochých střech bodově lepená tmelem ,jednovrstvá m2 4.80000 63.20 303.36 21.00 367.07

izolace pod parapety : 0,20*(2,4*6+0,9*7+1,5+1,8) 4.80000

101 713141125R00 Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo m2 420.09900 97.60 41,001.66 21.00 49,612.01

střecha dvě vrstvy : 18,03*11,65*2 420.09900

102 283754691R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 200,0 

mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 5,263 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 49.78820 448.00 22,305.11 21.00 26,989.18

sokl 30 cm nad terén : 0,7*(19,33+2,1+4,90+19,33-1,8)*1,1 33.77220

(0,4+0,72)*13*1,1 16.01600

103 28375470R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 40,0 mm; 

součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,143 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 4.84800 89.60 434.38 21.00 525.60

Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 4,80000*1,01 4.84800

deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch ?=0,033 m3 : 

104 28375704R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 

W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m3 103.35222 1,952.00 201,743.53 21.00 244,109.67

dle pol.č. 71314-1125  tl. 20 cm : 420,099*1,15*0,2 96.62277

dle poo.č. 1313-1131  tl. 10 cm : 58,517*0,1*1,15 6.72946

105 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 3.35630 721.60 2,421.91 21.00 2,930.51

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

97,98,99,100,101,102,103,104, : 

Součet: : 3,35630 3.35630

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 5,761.99 6,972.01

50 m vodorovně
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DPH
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Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt A

Architektonicko stavební řešení

106 721210823R00 Demontáž vpusti střešní , DN 125 kus 1.00000 139.20 139.20 21.00 168.43

107 721234111RT2 Střešní vtoky z PP se svislým odtokem a živičným límcem v provedení pro pochůzné střechy, s 

izolační svorkou 148x148mm/137x137mm, D 160 mm, včetně dodávky materiálu

kus 1.00000 2,376.00 2,376.00 21.00 2,874.96

108 721273200RT3 Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP kus 3.00000 603.20 1,809.60 21.00 2,189.62

109 55162537.AR hlavice větrací PP; DN 110; příslušenství krycí růžice kus 3.00000 478.40 1,435.20 21.00 1,736.59

110 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0.00373 533.60 1.99 21.00 2.41

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

107,108,109, : 

Součet: : 0,00373 0.00373

Díl: 728 Vzduchotechnika 32,394.96 39,197.90
111 728212712R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - protidešťové střišky nebo 

výfukové hlavice do kruhového plechového potrubí

kus 3.00000 861.66 2,584.98 21.00 3,127.83

112 42972154R hlavice výfuková; mater. pozink.plech bez povrch.úpravy, s ochrannou mřížkou proti ptactvu; 

vnitřní pr. d = 355 mm; vnější pr. D = 525 mm; výška V = 705 mm

kus 3.00000 9,936.66 29,809.98 21.00 36,070.08

Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 3,00000 3.00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 14,892.17 18,019.53
113 762441112RT4 Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 22 mm, 1 vrstva, upevněním 

šroubováním

m2 40.57400 351.20 14,249.59 21.00 17,242.00

atika : 0,65*(19,33*2+11,65*2)+0,1*0,75*4 40.57400

114 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 0.56966 1,128.00 642.58 21.00 777.52

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

113, : 

Součet: : 0,56966 0.56966

Díl: 764 Konstrukce klempířské 70,274.89 85,032.62
115 764394420R00 Ostatní střešní prvky z hliníkového plechu výroba a montáž  

 podkladního pásu, rš 200 mm, z Al plechu tloušťky 0,63 mm

m 64.66000 56.30 3,640.36 21.00 4,404.84

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně
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Objekt A

Architektonicko stavební řešení

pro oplechování okapové hrany : (19,33+13,0)*2 64.66000

116 764410450RT2 Oplechování parapetů z hliníku výroba a montáž parapetů z ohýbaných plechů 

 z hliníkového plechu , tloušťky 0,63 mm, rš 330 mm

m 29.58000 513.60 15,192.29 21.00 18,382.67

pohled SV : 0,85+0,9*11+0,3*2+0,4 11.75000

POhled JV : 0,215+2,4*6+0,6*5+0,215 17.83000

117 764817175RT2 Oplechování  zdí (atik) lepené k podkladu, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 750 mm, 

dodávka a montáž 

m 61.96000 756.00 46,841.76 21.00 56,678.53

atika : 19,33*2+11,65*2 61.96000

118 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 30.23000 41.60 1,257.57 21.00 1,521.66

parapety : 12+18,23 30.23000

119 764430840R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm m 61.56000 42.80 2,634.77 21.00 3,188.07

atika : 18,93*2+11,85*2 61.56000

120 998764101R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m t 0.46736 1,515.20 708.14 21.00 856.85

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

115,116,117, : 

Součet: : 0,46736 0.46736

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 336,055.64 406,627.32

121 766 005T00 Demontáž a zpetná montáž  shrnovacích příček interierových m2    32.77500 184.80 6,056.82 21.00 7,328.75

vnitřní příčky : 3*(5,30+5,625) 32.77500

122 766211200R00 Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových, průběžných,  m 9.00000 77.60 698.40 21.00 845.06

u zábdralí u schodiště : 2,25*4 9.00000

123 766601229RT1 Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň 

PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod 

rám a pod vnější parapet

m 328.68000 336.40 110,567.95 21.00 133,787.22

okna : (2,4*2+2,1*2)*6+(0,9*21,8*2)*7 328.68000

včetně rohů

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

50 m vodorovně
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Objekt A

Architektonicko stavební řešení

124 766622234R00 Montáž oken kompletizovaných zdvojených okenních křídel do zazděných okenních rámů, 

otevíravých nebo sklápěcích, dvoukřídlových, o ploše přes 1,45 do 2,10 m2

kus 7.00000 327.20 2,290.40 21.00 2,771.38

okna oz. 02 : 3 3.00000

oz. 03 : 2 2.00000

oz. 04 : 2 2.00000

125 766622277R00 Montáž oken kompletizovaných zdvojených okenních křídel do zazděných okenních rámů, 

otevíravých nebo sklápěcích, čtyřkřídlových, o ploše přes 4,10 m2

kus 6.00000 564.00 3,384.00 21.00 4,094.64

oz. 01 : 6 6.00000

126 766711021R00 Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří,  m 8.30000 308.40 2,559.72 21.00 3,097.26

ozm 0,5 : 2,65*2+1,5*2 8.30000

127 766694112R00 Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění  

 šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

kus 5.00000 189.60 948.00 21.00 1,147.08

okno ozn. 02 : 3 3.00000

okno ozn. 04 : 2 2.00000

128 766694113R00 Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění  

 šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

kus 6.00000 256.40 1,538.40 21.00 1,861.46

okno oz. 01 : 6 6.00000

129 60775323R parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch laminátová fólie CPL; materiál - jádro vlhkuodolná 

DTD; dekor mramor, buk, zlatý dub, třešeň, aluminium, dub, pino

m 21.73500 182.70 3,970.98 21.00 4,804.89

Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 0,9*5*1,15 5.17500

okno oz. 01 : 2,4*6*1,15 16.56000

130 611 020T Dveře vchodové plastové celoobvodové kování plné a prosklené, zámek z bezpečnostní vložkou m2    3.93000 4,640.00 18,235.20 21.00 22,064.59

dle D.1.1.9 : 

  zasklení izolačním trojsklem, bezpečnostní sklo ve dveřích 

     U = 1,0 W/m2K 

 : 

  celoobvodové kování s mikroventilací 

 , bezpečnostní kování, paniková klika : 1,5*2,62

3.93000
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Objekt A
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5 ti komůrkový syst.profil : 

131 611 025T Okna plastová Uskla 0,80 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; m2    41.58000 4,400.00 182,952.00 21.00 221,371.92

  zasklení izolačním trojsklem , U = 0,8 W/m2K, celo obvodové kování s mikroventilací : 

bezpečnostní kování. povrch bílý : 

 popis D1.1.9 : 0,00000

ozn. 01 : 2,4*2,1*6 30.24000

ozn. 02 : 0,9*1,8*3 4.86000

ozn. 03 : 0,9*1,8*2 3.24000

ozn. 04 : 0,9*1,8*2 3.24000

132 61191425R madlo schodišťové; buk; š = 50 mm; l = 3 000,0 mm; tl = 50,0 mm m 10.35000 172.80 1,788.48 21.00 2,164.06

Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 9,00000*1,15 10.35000

133 998766101R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m t 1.55199 686.40 1,065.29 21.00 1,289.00

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132, : 

Součet: : 1,55199 1.55199

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 81,356.89 98,441.84
134 767649191R00 Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického kus 1.00000 158.80 158.80 21.00 192.15

135 767001T00 Dodávka montáž hliníkových dveří m2    4.71600 8,440.00 39,803.04 21.00 48,161.68

dle D.1.1.9 oz. 06 : 1,8*2,62 4.71600

Vstupní hliníkové dveře 2-kř s pevným nadsvětlíkem, rozměr 1800 x 2620 mm 

 : 

  zasklení izolačním trojsklem, bezpečnostní sko ve dveřích 

 : 

    U = 1,2 W/m2K 

 : 

      celoobvodové kování s poplastovaným povrchem 

 : 

50 m vodorovně
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        bezpečnostní kování, paniková klika 

 : 

          samozavírač : 

136 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 190.00800 165.20 31,389.32 21.00 37,981.08

L50/50/5 profil u oken : (2,1*2*6+1,8*2*7)*3,77 190.00800

137 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 50.00000 119.20 5,960.00 21.00 7,211.60

uprava zábradlí včetně zpětného osazení : 50 50.00000

138 13331512R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 5,00 mm; a = 50,0 

mm; b = 50,0 mm

t 0.20901 14,032.00 2,932.83 21.00 3,548.72

0,190008*1,1 0.20901

139 54917045R zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; stříbrný kus 1.00000 760.30 760.30 21.00 919.96

140 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0.34407 1,024.80 352.60 21.00 426.65

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

134,135,136,137,138,139, : 

Součet: : 0,34407 0.34407

Díl: 781 Obklady keramické 9,036.30 10,933.92
141 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 10.99200 32.80 360.54 21.00 436.25

dle pol.č. 78147-5114 RT6 : 9,522 9.52200

dle pol.č.78167-5116,RV2 : 4,20*0,35 1.47000

142 781475114RT6 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm,  , kladených 

do flexibilního tmele

m2 9.52200 505.60 4,814.32 21.00 5,825.33

kuchyňka : 1,8*2,9-1*2,4+0,25*1*2 3.32000

umývárka a WC : 1,8*(1,85+1,7*+0,6*2)-1*0,9*2+0,25*4*1 6.20200

143 781675116RV2 Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, kladených do 

flexibilního tmele

m 4.20000 181.60 762.72 21.00 922.89

kuchyňka : 2,4 2.40000

umývárna a WC : 0,9*2 1.80000

50 m vodorovně
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144 597813605R obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle béžová; lesk m2 12.64080 237.50 3,002.19 21.00 3,632.65

Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 9,52200*1,15 10.95030

dle pol.č.78167-5116,RV2 : 4,2*0,35*1,15 1.69050

145 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m t 0.20383 473.60 96.53 21.00 116.80

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

141,142,143,144, : 

Součet: : 0,20383 0.20383

Díl: 783 Nátěry 1,021.68 1,236.23
146 783102811R00 Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí středních "B", oškrabáním m2 4.95000 14.40 71.28 21.00 86.25

zábradlí u shodiště : 2,25*1,1*2 4.95000

147 783124121RT5 Nátěry ocelových konstrukcí syntetické B - ocelové konstrukce střední, 2x email m2 4.95000 102.00 504.90 21.00 610.93

zábradlí u schodiště : 2,25*1,1*2 4.95000

148 783521100RT1 Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní m2 4.95000 90.00 445.50 21.00 539.06

zábradlí u schodiště : 2,25*1,1*2 4.95000

Díl: 784 Malby 45,528.69 55,089.71
149 784181201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu silikát, jednonásobná m2 435.14400 33.70 14,664.35 21.00 17,743.86

Ložnice a herna : 3*(14,809*2+11,85*2)+65,07+50,36 275.38400

kuchyně : 1,2*(2,9+2,9+3,5*2)+10,06 25.42000

umývárna : 1,2*(6,125*2+3,5*2+3,7*2)+5,31+15,41 52.70000

šatna : 3*(2,45*2+6,125*2+2*2)+18,19 81.64000

150 784442001RT2 Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x 

penetrace

m2 435.14400 68.30 29,720.34 21.00 35,961.61

dle po.č. 78418-1201 : 435,144 435.14400

151 784011221R00 Ostatní práce zakrytí předmětů,  , bez dodávky materiálu m2 104.00000 11.00 1,144.00 21.00 1,384.24

pod kaslíky : (5,30+2+9,8+2)*2 38.20000

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí
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pod okny : (14,8+2,9+5,3+1,7+1,5+2,6+4,1)*2 65.80000

Díl: 786 Čalounické úpravy 48,735.99 58,970.55
152 78601T00 Dekorativní polep okna folie včetně dodání folie m2    8.10000 308.00 2,494.80 21.00 3,018.71

okna ozn.02 : 0,9*1,8*3 4.86000

ozn. 03 : 0,9*1,8*2 3.24000

153 786622211RT2 Zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní vč. dodávky, pro okna plastová m2 8.79000 405.60 3,565.22 21.00 4,313.92

okna : 

ozn. 02 : 0,9*1,8*3 4.86000

ozn. 06 : 1,5*2,62 3.93000

154 786623122R00 Zastiňující zařízení lamelové žaluzie venkovní, pro okna kovová m2 30.24000 1,408.00 42,577.92 21.00 51,519.28

okna včetně kaslíků pro žaluzii ruční ovládání ze vnitř : 

oz. 01   2 x š. 1200 mm : 1,20*2,1*6*2 30.24000

155 998786101R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 6 m t 0.17534 559.20 98.05 21.00 118.64

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

152,153,154, : 

Součet: : 0,17534 0.17534

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 57,090.81 69,079.88
156 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,  

t 33.28473 129.60 4,313.70 21.00 5,219.58

157 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 665.69460 12.50 8,321.18 21.00 10,068.63

dalších 20 km : 33,28473*20 665.69460

158 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 33.28473 244.40 8,134.79 21.00 9,843.10

159 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 266.27784 27.20 7,242.76 21.00 8,763.74

dalších 40 m : 33,28473*8 266.27784

160 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm t 14.02096 240.00 3,365.03 21.00 4,071.69

50 m vodorovně

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
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S: 009

O: A 

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt A

Architektonicko stavební řešení

33,28473-15,80736-3,45641 14.02096

161 979990121R00 Poplatek za skládku asfaltové pásy t 3.45641 1,148.00 3,967.96 21.00 4,801.23

162 979990162R00 Poplatek za skládku dřevo+sklo t 15.80736 988.00 15,617.67 21.00 18,897.38

163 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 33.28473 8.10 269.61 21.00 326.23

164 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 33.28473 176.00 5,858.11 21.00 7,088.31

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,76,77,78,80,81,83,84,85,86,87,88,90,91,106,118,119, : 

Součet: : 33,28473 33.28473

Celkem 2,290,777.51

801.31 budovy mateřských škol

 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

JKSO:

s hrubým urovnáním,
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

822-1 RTS 19/ I

822-1 RTS 19/ I

800-1 RTS 19/ I

800-1 RTS 19/ I

800-1 RTS 19/ I

800-1 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-1 RTS 19/ I

800-1 RTS 19/ I

800-1 RTS 19/ I

823-1 RTS 19/ I

800-1 RTS 19/ I

800-1 RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

Stránka 34 z 235Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
801-1 RTS 19/ I

801-4 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Vlastní

Vlastní

822-1 RTS 19/ I

822-1 RTS 19/ I

822-1 RTS 19/ I

Vlastní

SPCM RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

801-1 RTS 19/ I

801-4 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-4 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-4 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-4 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-4 RTS 19/ I

822-1 RTS 19/ I

822-1 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
801-5 RTS 19/ I

800-3 RTS 19/ I

800-3 RTS 19/ I

800-3 RTS 19/ I

800-3 RTS 19/ I

800-3 RTS 19/ I

800-3 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-4 RTS 19/ I

801-4 RTS 19/ I

801-4 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

Vlastní

Vlastní

801-3 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

801-3 RTS 19/ I

821-1 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

800-711 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-711 RTS 19/ I

800-711 RTS 19/ I

800-711 RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

800-711 RTS 19/ I

800-713 RTS 19/ I

800-713 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
800-713 RTS 19/ I

800-713 RTS 19/ I

800-713 RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

800-713 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
800-721 RTS 19/ I

800-721 RTS 19/ I

800-721 RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

800-721 RTS 19/ I

800-728 RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

800-762 RTS 19/ I

800-762 RTS 19/ I

800-764 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-764 RTS 19/ I

800-764 RTS 19/ I

800-764 RTS 19/ I

800-764 RTS 19/ I

800-764 RTS 19/ I

Vlastní

800-766 RTS 19/ I

800-766 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
800-766 RTS 19/ I

800-766 RTS 19/ I

800-766 RTS 19/ I

800-766 RTS 19/ I

800-766 RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

Vlastní
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Vlastní

SPCM RTS 19/ I

800-766 RTS 19/ I

800-767 RTS 19/ I

Vlastní
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-767 RTS 19/ I

800-767 RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

800-767 RTS 19/ I

800-771 RTS 19/ I

800-771 RTS 19/ I

800-771 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
SPCM RTS 19/ I

800-771 RTS 19/ I

800-783 RTS 19/ I

800-783 RTS 19/ I

800-783 RTS 19/ I

800-784 RTS 19/ I

800-784 RTS 19/ I

800-784 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Vlastní

800-786 RTS 19/ I

800-786 RTS 19/ I

800-786 RTS 19/ I

832-1 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

800-6 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I
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S: 009

O: A 

R: D.1.4.a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 3,595.20 4,350.19
1 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 42.00000 85.60 3,595.20 21.00 4,350.19

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 13.72 16.60
2 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 0.05082 270.00 13.72 21.00 16.60

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1, : 

Součet: : 0,05082 0.05082

Díl: M21 Elektromontáže 52,270.52 63,247.33
3 732 8T00 Venkovní čidlo ks    2.00000 473.00 946.00 21.00 1,144.66

4 210 2 5T00 Revize  elektro rozvodů a zařízení hod   15.00000 1,100.00 16,500.00 21.00 19,965.00

5 210 005T00 Připojení klimatizace ks    1.00000 990.00 990.00 21.00 1,197.90

VZT jednotka : 1 1.00000

6 210025T00 Demontáž svítidla kus 2.00000 15.00 30.00 21.00 36.30

7 210010115R00 Montáž lišty elektroinstalační, z PVC, šířky do 40 mm, uložená pevně přilepením m 45.00000 44.00 1,980.00 21.00 2,395.80

včetně dodání : 45 45.00000

8 210010321RT1 Montáž krabice plastové univerzální včetně dodávky, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, 

s víčkem a svorkovnicí, se zapojením

kus 3.00000 55.00 165.00 21.00 199.65

9 210010322RT1 Montáž krabice plastové rozvodné včetně dodávky, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s 

víčkem a svorkovnicí, se zapojením

kus 3.00000 55.00 165.00 21.00 199.65

10 210100002R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 6 mm2 kus 5.00000 11.00 55.00 21.00 66.55

11 210100251R00 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou, celoplastových, do průřezu 4x10 mm kus 4.00000 11.00 44.00 21.00 53.24

5x4 : 4 4.00000

12 210120441R00 Montáž jističe třípólového kus 1.00000 33.00 33.00 21.00 39.93

13 210200211R00 Montáž svítidla žárovkového do bytových nebo společenských místností, stropní přisazené, s 

jedním světelným zdrojem

kus 1.00000 495.00 495.00 21.00 598.95

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt A

Elektroinstalace 

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

modulárního, do rozvodné skříně
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S: 009

O: A 

R: D.1.4.a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt A

Elektroinstalace 

14 210200271R00 Montáž svítidla žárovkového do bytových nebo společenských místností, stěnové přisazené, s 

jedním světelným zdrojem

kus 2.00000 495.00 990.00 21.00 1,197.90

15 210220101RT1 Montáž svodového vodiče  , a podpěr, včetně drátu FeZn 8 mm a podpěr pro plechové střechy 

PV 23

m 96.00000 99.00 9,504.00 21.00 11,499.84

16 210220101RT3 Montáž svodového vodiče  , a podpěr, včetně drátu FeZn 8 mm a podpěr pro zdivo PV 01 m 15.00000 99.00 1,485.00 21.00 1,796.85

17 210220212RT2 Montáž jímací tyče na střešní hřeben do zdi,  , včetně dodávky jímací tyče JR dl. 2,0 m a dvou 

držáků DJ 1

kus 5.00000 418.00 2,090.00 21.00 2,528.90

18 210220301RT2 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS) kus 6.00000 17.60 105.60 21.00 127.78

19 210220301RT3 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zkušební (SZ) kus 3.00000 47.30 141.90 21.00 171.70

20 210220302RT3 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky křížové SK pro vodič 6-10 mm kus 14.00000 75.90 1,062.60 21.00 1,285.75

21 210220302RT5 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči kus 5.00000 88.00 440.00 21.00 532.40

22 210220302RT6 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky kovových částí d 3-12 mm (SP) kus 2.00000 88.00 176.00 21.00 212.96

23 210220321RT1 Montáž svorky hromosvodové "Bernard" na potrubí, včetně dodávky svorky a Cu pásku (bez 

vodiče a připoj. vod.)

kus 5.00000 77.00 385.00 21.00 465.85

24 210220372RT1 Montáž ochranného úhelníku,trubky, nebo lišty do zdiva, včetně dodávky ochranného úhelníku dl. 

2 m a dvou držáků

kus 3.00000 374.00 1,122.00 21.00 1,357.62

25 210220401RT1 Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným, včetně dodávky štítku kus 3.00000 22.00 66.00 21.00 79.86

26 210290814R00 Montáž připojení motorických spotřebičů, které byly přechodně vyřazeny z provozu,  , do 30 kW kus 1.00000 1,650.00 1,650.00 21.00 1,996.50

regulátory : 1 1.00000

27 210 24T00 Demontáž stávajících rozvodů hod   15.00000 55.00 825.00 21.00 998.25

Montáže na stávajících zařízeních, demontáže : 15 15.00000

28 210800645RT1 Montáž vodiče H07V-K (CYA), 4 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče m 18.00000 9.90 178.20 21.00 215.62

29 210800101R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou m 24.00000 12.10 290.40 21.00 351.38

JYTY 2x1 : 24 24.00000

30 210800105RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu m 5.00000 17.60 88.00 21.00 106.48

31 210800116RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu m 28.00000 17.60 492.80 21.00 596.29
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S: 009

O: A 

R: D.1.4.a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt A

Elektroinstalace 

32 10.681.158T LED svítidlo stropní nebo nástěnné IP 44, 230V AC. šroub ks    1.00000 715.00 715.00 21.00 865.15

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1,00000 1.00000

33 22903T Stabilizovaný zdroj, výstupní proud AUX 2 A, výstupní proud Aku 1 A, stabilizované výstupní 

napětí, 26.5 V DC

ks 1.00000 869.00 869.00 21.00 1,051.49

stabilizovaný zdroj pro video : 1 1.00000

34 34121550R kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; jmen.prům.jádra 1,00 

mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá

m 25.20000 12.10 304.92 21.00 368.95

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 24,00000*1,05 25.20000

35 35441312R stříška ochranná horní; provedení Fe/Zn kus 1.00000 132.00 132.00 21.00 159.72

36 35822003015R jistič modulární systém s instalací na lištu; jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; 

jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 1.00000 583.00 583.00 21.00 705.43

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,00000 1.00000

37 374141300.1T Telefon pro venkovní bránu, kompletní ks    1.00000 4,730.00 4,730.00 21.00 5,723.30

videotelefon CDV-35A : 1 1.00000

38 38227050R napáječ síťový síťový zdroj pro 4+n audiosystém s bzučákovým vyzváněním; použití: pro napájení 

DT s bzučákem; síťové napětí 230 V, 50 Hz; jmen. napětí-střídavé 8 V/1 A; jmen. napětí-

jednosměrné 8 V/250 mA; provozní teplota  -5 až 40 °C; vyzváněcí signál bzučákem

kus 1.00000 633.15 633.15 21.00 766.11

39 38227332R modul elektrického vrátného pro komunikaci s domácím telefonem; tlačítka: 4 x vyzváněcí, 0 x pro 

osvětlení (trvalé); š = 110,0 mm; v = 199,0 mm; hl = 30,0 mm; umístění do montážní krabice (pod 

omítku, krycí rámeček pod omítku, stříška pod omítku), do stříšky nad omítku + krycí rámeček

kus 1.00000 1,416.00 1,416.00 21.00 1,713.36

40 38229005R zámek elektrický bez aretace; provozní napětí 6 až 8 V stříd., max 0,8 A V; provozní teplota  -30 

až 40 °C; š = 20,0 mm; v = 100,0 mm; hl = 61,0 mm

kus 1.00000 391.95 391.95 21.00 474.26

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 10,774.78 13,037.48
41 210120421R00 Montáž jističe jednopólového kus 1.00000 88.00 88.00 21.00 106.48

42 220260553R00 Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 32 mm m 44.00000 33.00 1,452.00 21.00 1,756.92

Stabilizovaný zdroj, výstupní proud AUX 2 A, výstupní proud Aku 1 A, stabilizované výstupní napětí 26.5 V DC

modulárního, do rozvodné skříně
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S: 009

O: A 

R: D.1.4.a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt A

Elektroinstalace 

43 220261661R00 Značení trasy trubkového vedení m 44.00000 11.00 484.00 21.00 585.64

44 220261662R00 Zhotovení drážky ve zdi cihlovém m 44.00000 22.00 968.00 21.00 1,171.28

45 220261664R00 Zazdění drážky m 44.00000 44.00 1,936.00 21.00 2,342.56

46 220711301R00 Montáž detektoru kus 2.00000 33.00 66.00 21.00 79.86

47 222280241R00 Koaxiální kabel v trubkách m 45.00000 11.00 495.00 21.00 598.95

48 222280511R00 SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště m 55.00000 20.90 1,149.50 21.00 1,390.90

49 34121050R kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 5; 

počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá

m 57.75000 20.90 1,206.98 21.00 1,460.45

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 55,00000*1,05 57.75000

50 3412652212R kabel homologovaný koaxiální 75 Ohm; sdělovací, stíněný vnitřní; Cu plná holá jádra; počet a 

průřez žil 1x1mm, průměr přes plášť 7 mm; teplota použití -30 až 70 °C; barva pláště bílá

m 45.00000 14.30 643.50 21.00 778.64

51 345710553R trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 38,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 

mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah 5 až 60 °C; stupeň 

hořlavosti A1-F; použití: ohebná ochranná

m 46.20000 44.00 2,032.80 21.00 2,459.69

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 44,00000*1,05 46.20000

52 35822003010R jistič modulární systém s instalací na lištu; jmen.proud 6,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá 

zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 1.00000 253.00 253.00 21.00 306.13

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 1,00000 1.00000

Celkem 66,654.22

801.31 budovy mateřských škol

 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

JKSO:
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-3 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

Vlastní

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
Vlastní

Vlastní

SPCM RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

Vlastní

SPCM RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
RTS 19/ I

RTS 19/ I

RTS 19/ I

RTS 19/ I

RTS 19/ I

RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I
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S: 009

O: A 

R: D.1.4.b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: 713 Izolace tepelné 423.60 512.56
1 713492431R00 Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky obalení 

 oboustranně, hliníkovou fólií

m2 8.00000 52.78 422.24 21.00 510.91

2 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0.00216 631.39 1.36 21.00 1.65

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1, : 

Součet: : 0,00216 0.00216

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 7,600.34 9,196.41
3 900      R01 Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4 h 25.00000 250.00 6,250.00 21.00 7,562.50

stavební přípomoce : 25 25.00000

4 721140915R00 Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 100 kus 1.00000 458.49 458.49 21.00 554.77

5 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 5.00000 178.15 890.75 21.00 1,077.81

6 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0.00235 466.90 1.10 21.00 1.33

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

5, : 

Součet: : 0,00235 0.00235

Díl: 728 Vzduchotechnika 227,205.00 274,918.05

7 728 051T00 Řídící jednotka viz PD soubor 1.00000 149,820.00 149,820.00 21.00 181,282.20

Řídící jednotka Digireg M3-Vx , včetně digitálního ovladače pro Digireg, čidel a prokabelování : 1 1.00000

8 728 052T00 Prostorové čidlo viz PD soubor 1.00000 7,150.00 7,150.00 21.00 8,651.50

Prostorové čidlo EDF-CO2 : 1 1.00000

9 728 053T00 Detektor kouře do potrubí viz PD soubor 1.00000 12,100.00 12,100.00 21.00 14,641.00

Detektor kouře do potrubí včetně prokabelování : 1 1.00000

10 728 054T00 Sifon podtlakový s uzávěrem SF-P 300 viz PD kus 1.00000 1,100.00 1,100.00 21.00 1,331.00

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt A

Vzduchotechnika

50 m vodorovně

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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S: 009

O: A 

R: D.1.4.b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt A

Vzduchotechnika

11 728 055T00 Spojovací manžeta VBM 200 ks    4.00000 605.00 2,420.00 21.00 2,928.20

12 728 22T00 Montáž zařízení   VZT ks    1.00000 5,720.00 5,720.00 21.00 6,921.20

Kompaktní vzduchotechnická jednotka v horizontálním provedení s rekuperací tepla například 

Duovent Compact DV 500 DI2 KL G4+F7/M5 DVAV AH : 

Poznámka k položce: : 

v sestavě: : 

 - přívodní část : 

1) regulační klapka se servopohonem : 

2) filtr  G4 + F7 včetně filtračních vložek : 

3) deskový rekuperátor tepla s obtokem a servem, účinnost ZZT minimálně 90% : 

4) komora s elektrickým ohřívačem o výkonu 2kW : 

5) radiální ventilátor 300m3/h, 300Pa : 

 - odvodní část : 

6) regulační klapka se servopohony : 

7) filtr  F5 včetně filtrační vložky : 

8) ventilátor 300m3/h, 300Pa : 1 1.00000

13 728111113R00 Montáž čtyřhranného plechového potrubí  do průřezu 0,07 m2 m 2.00000 3,575.00 7,150.00 21.00 8,651.50

14 728112112R00 Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 200 mm m 40.00000 214.50 8,580.00 21.00 10,381.80

15 728312122R00 Montáž tlumiče hluku do kruhového potrubí,  , do průměru d 200 mm kus 6.00000 715.00 4,290.00 21.00 5,190.90

16 728314111R00 Montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,15 m2 kus 2.00000 357.50 715.00 21.00 865.15

17 728411311R00 Montáž vyústě čtyřhranné, do průřezu 0,040 m2,  kus 5.00000 357.50 1,787.50 21.00 2,162.88

18 728413522R00 Montáž talířového ventilu kruhového, do průměru d 200 mm kus 2.00000 82.50 165.00 21.00 199.65

19 429 010T Talířový ventil odvodní KK 125 včetně montážního kroužku KKT 125 ks    2.00000 165.00 330.00 21.00 399.30

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 2,00000 2.00000

20 429 113T Tlumič hluku DN 200 900 mm ks    4.00000 1,072.50 4,290.00 21.00 5,190.90

21 429 114T Vyústka čtyřhranná VK-1.O-280x80-R1 + nástavec na potrubí ks    1.00000 357.50 357.50 21.00 432.58

1 1.00000

22 429 115T Vyústka čtyřhranná VK-2.O-200x80-R1 + nástavec na potrubí ks    4.00000 715.00 2,860.00 21.00 3,460.60

Stránka 65 z 235Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 009

O: A 

R: D.1.4.b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt A

Vzduchotechnika

23 429 116T Dveřní mřížka oboustranná  400x200 ks    1.00000 605.00 605.00 21.00 732.05

24 429 117T Čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.), 

velikost do obvodu 1000 mm, 33 % tvarovek

m2    4.00000 412.50 1,650.00 21.00 1,996.50

25 429 120T Tlumič hluku DN 200 600 mm ks    2.00000 935.00 1,870.00 21.00 2,262.70

2 2.00000

26 4295330106.1T Žaluzie protidešťová PDZM 250x250  pozin. RAL kus 2.00000 605.00 1,210.00 21.00 1,464.10

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 2,00000 2.00000

27 42981182R potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 125,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody 

vzduchu

m 10.00000 258.50 2,585.00 21.00 3,127.85

10 10.00000

28 42981184R potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 160,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody 

vzduchu

m 20.00000 308.00 6,160.00 21.00 7,453.60

29 42981186R potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 200,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody 

vzduchu

m 10.00000 385.00 3,850.00 21.00 4,658.50

30 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m t 0.85070 517.22 440.00 21.00 532.40

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,8,9,10,11,12,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, : 

Součet: : 0,85070 0.85070

Celkem 235,228.94

801.31 budovy mateřských škol

 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

JKSO:

vodorovně do 50 m
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-713 RTS 19/ I

800-713 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

800-721 RTS 19/ I

800-721 RTS 19/ I

800-721 RTS 19/ I

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
Vlastní

Vlastní

800-728 RTS 19/ I

800-728 RTS 19/ I

800-728 RTS 19/ I

800-728 RTS 19/ I

800-728 RTS 19/ I

800-728 RTS 19/ I

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

SPCM RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

800-728 RTS 19/ I
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S: 009

O: B

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 153,585.20 185,838.09

1 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 103.41080 47.30 4,891.33 21.00 5,918.51

okapový chodník : 0,5*(6,665+8,6+2,965+5,35+1,7+20,33) 22.80500

terasa : 1,6*5,8+2,8*4,23+4,243*12,60+1,4*4,3 80.60580

2 113107310R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 

vrstvy 100 mm

m2 103.41080 79.90 8,262.52 21.00 9,997.65

dle pol.č. 11310-6121 : 103,41080 103.41080

3 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 34.80000 89.60 3,118.08 21.00 3,772.88

terasa : 2*2+2+1+5,8+4,20+2,8+12,60+2,4 34.80000

4 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 48.29195 976.00 47,132.94 21.00 57,030.86

okapový chodník : 0,95*0,4*(20,40*2+13+5,35+1,7) 23.12300

terasa : 0,2*(4,20*5,30+5,8*7,50+2,8*2,9+1,7*5,9+2,1*3,6) 18.29400

základy : 1,20*(0,85+1,8)+0,85*(1,82*0,5+0,66*0,95) 4.48645

0,85*(0,9*0,9+0,5*0,5*8) 2.38850

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 37.93990 211.60 8,028.08 21.00 9,713.98

dle pol.č. 162 20-1203 : 37,9399 37.93990

6 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 

000 m 

 z horniny 1 až 4

m3 310.64950 16.60 5,156.78 21.00 6,239.70

dle pol.č. 16270-1105  dalšíh 10 km : 31,06495*10 310.64950

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt B

Architektonicko stavební řešení

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 009

O: B

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt B

Architektonicko stavební řešení

7 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 37.93990 191.20 7,254.11 21.00 8,777.47

výkop dle pol.č. 13960-1102 : 48,29195 48.29195

odpočet zásyp dle pol.č.174 10-1102 : -6,16455 -6.16455

odpočet obsyp dle pol.č. 175 10-1201 : -4,1875 -4.18750

8 162201210R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m 

 z horniny 1 až 4, kolečkem

m3 303.51920 169.20 51,355.45 21.00 62,140.09

dle pol.č. 162 20-1203  dalších  40 m : 37,9399*8 303.51920

9 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 

zhutněním

m3 6.16455 375.60 2,315.40 21.00 2,801.63

zásyp části zateplení tl. 15 cm pod okapový chodník : 0,15*0,70*(19,33*2+13+5,35+1,7) 6.16455

10 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 4.18750 668.00 2,797.25 21.00 3,384.67

obrubník u okapového chodníku a terasy : 

0,5*0,1*(19,85+20,35+5,85+2,2+0,8+3*2+3,6+4,6+2,8+2+2+4,3+5,2+4,2)

4.18750

11 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 41.87500 18.50 774.69 21.00 937.37

do 0,5 m od obrubníků : (19,85+20,35+5,85+2,2+0,8+3*2+3,6+4,6+2,8+2+2+4,3+5,2+4,2)*0,5 41.87500

12 181101111R00 Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 107.55228 36.50 3,925.66 21.00 4,750.05

okapový chodník : 0,65*(19,85+5,35+1,7+2,2035+0,3) 19.11228

terasa : 4,20*5,20+5,7*7,50+3,6+2,1+2,8*2,9+1,7*5,9 88.44000

13 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 37.93990 224.00 8,498.54 21.00 10,283.23

37,9399 37.93990

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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S: 009

O: B

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt B

Architektonicko stavební řešení

14 00572420R směs travní parková, dekorativní kg 0.83750 88.80 74.37 21.00 89.99

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 41,87500*0,02 0.83750

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 19,506.28 23,602.60
15 275314711R00 Beton základových patek prostý, odolný proti chemicky agresivnímu prostředí třídy C 20/25 XA2 m3 6.87495 2,284.00 15,702.39 21.00 18,999.89

základy : 1,20*(0,85+1,8)+0,85*(1,82*0,5+0,66*0,95) 4.48645

0,85*(0,9*0,9+0,5*0,5*8) 2.38850

16 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 6.92625 450.40 3,119.58 21.00 3,774.69

posledních 25 cm : 0,25*(0,85*2+1,44+0,985+0,66+0,5+1,82+1+0,9*4+0,5*4*8) 6.92625

17 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 6.92625 98.80 684.31 21.00 828.02

dle pol.č. 27535-1215 : 6,92625 6.92625

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 215,427.39 260,667.14

18 311271176RT6 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, normalizovaná pevnost 

tvárnice v tlaku fb=6,5 N/mm2, součinitel prostupu tepla U=0,637 W/m2.K

m2 15.29000 1,370.40 20,953.42 21.00 25,353.64

atika : 0,25*(11,85*2+18,23*2+0,25*4) 15.29000

19 319201311R00 Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou 

 do 30 mm

m2 13.32000 166.40 2,216.45 21.00 2,681.90

1. NP : 

pod parapery : 0,3*(2,4*6+0,9*7) 6.21000

2. NP : 

pod parapety : 0,3*(2,4*6+0,9*7+1,8+1,2) 7.11000

20 341361821R00 Výztuž stěn a příček  z betonářské oceli 10 505(R) t 0.35312 34,136.00 12,054.10 21.00 14,585.46

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

rovných i oblých, svislých i šikmých. Včetně distančních prvků.
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vyzdívky meziokenních vložek : 0,00488*(0,6*4*10*2+0,3*4*4+1,015*4*2+0,6*4*2+0,415*4*2*2) 0.35312

21 341941021R00 Svary betonář. oceli dílců nosných,D tyče do 10 mm m 240.00000 452.80 108,672.00 21.00 131,493.12

přivaření k úhelníkům : 15 * 4 * 2 * 2 240.00000

22 342248112R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 

10, na maltu MVC 5

m2 6.00000 623.20 3,739.20 21.00 4,524.43

1. NP : 

interier - ložnice : 3*(0,6+0,4) 3.00000

2. NP : 

interier - ložnice : 3*(0,6+0,4) 3.00000

23 342255024R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 15.04000 570.40 8,578.82 21.00 10,380.37

dozdění atikového zdiva : 0,25*(18,23*2+11,85*2) 15.04000

24 342255028RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 71.88300 756.80 54,401.05 21.00 65,825.27

1. NP : 

meziokenní vyzdívky : 2,1*(4,15*2+0,6*5+1,015+0,9*4+0,3*2+0,6) 35.94150

2. NP : 

meziokenní vyzdívky : 2,1*(4,15*2+0,6*5+1,015+0,9*4+0,3*2+0,6) 35.94150

25 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 42.00000 100.40 4,216.80 21.00 5,102.33

1. NP : 

interier - ložnice svisle : 3*2 6.00000

dozdívka u oken svisle : 2,1*2+1,8*6 15.00000

2. NP : 

interier - ložnice svisle : 3*2 6.00000

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 

cementovou (MC),

včetně pomocného lešení

včetně pomocného lešení

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.
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dozdívka u oken svisle : 2,1*2+1,8*6 15.00000

26 342948113T00 Ukotvení příček  polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm m 2.00000 20.00 40.00 21.00 48.40

1. NP : 

u stropů - interier - ložnice : 0,6+0,4 1.00000

2. NP : 

u stropů - interier - ložnice : 0,6+0,4 1.00000

27 342948114T00 Ukotvení příček  polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm m 19.29000 28.80 555.55 21.00 672.22

1. NP : 

vyzdívky meziokenních vložek ukotvení ke stropu : 0,415*2+0,6*5+1,015+0,9*4+0,3*2+0,6 9.64500

2. NP : 

vyzdívky meziokenních vložek ukotvení ke stropu : 0,415*2+0,6*5+1,015+0,9*4+0,3*2+0,6 9.64500

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 5,714.98 6,915.13
28 430321414R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 

25/30

m3 0.45900 3,360.00 1,542.24 21.00 1,866.11

pro osazení schodiště : 1,8*0,3*0,85 0.45900

29 434191423R00 Osazení schodišťových stupňů kamenných na desku pemrlovaných nebo ostatních m 3.60000 469.60 1,690.56 21.00 2,045.58

na terasu : 1,8*2 3.60000

30 59373757R stupeň schodišťový  betonový; nosný; l = 180,0 cm; š = 35,0 cm; h = 14,5 cm kus 2.02000 1,228.80 2,482.18 21.00 3,003.44

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2*1,01 2.02000

Díl: 5 Komunikace 57,294.68 69,326.56
31 564801112R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 40 mm m2 112.45500 49.20 5,532.79 21.00 6,694.68

pod betonovou dlažbu - okapový chodník : 0,5*(19,83+5,35+1,7+20,33+0,3) 23.75500

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny
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dlažba 300/300/50 -terasa : 4,20*5,20+7,40*5,7+3,6*2,1+2,8*2,8+1,6*5,8 88.70000

32 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 112.45500 147.60 16,598.36 21.00 20,084.02

pod betonovou dlažbu - okapový chodník : 0,5*(19,83+5,35+1,7+20,33+0,3) 23.75500

dlažba 300/300/50 -terasa : 4,20*5,20+7,40*5,7+3,6*2,1+2,8*2,8+1,6*5,8 88.70000

33 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky 

do 30 mm

m2 112.45500 144.40 16,238.50 21.00 19,648.59

okapový chodník 500/500/50 : 0,5*(19,83+5,35+1,7+20,33+0,3) 23.75500

terasa  300/300/500 : 4,20*5,20+7,40*5,7+3,6*2,1+2,8*2,8+1,6*5,8 88.70000

34 592453321T Dlaždice betonová 30x30x5 cm hladká, standard šedá m2 97.57000 146.40 14,284.25 21.00 17,283.94

terasa : 88,70*1,1 97.57000

35 59245601R dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm m2 26.13050 177.60 4,640.78 21.00 5,615.34

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 23,755*1,1 26.13050

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 129,666.97 156,897.03

36 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 101.75100 19.20 1,953.62 21.00 2,363.88

okna : 2,4*2,1*12+0,9*1,8*14+1,2*1,8+1,8*1,8 88.56000

dveře : 1,5*2,8+1,5*2,85+1,8*2,62 13.19100

37 611459171R00 Vyspravení povrchu neomítaných stropních konstrukcí maltou cementovou pod omítky m2 408.84880 106.00 43,337.97 21.00 52,438.94

dle pol.č.622 90-4112 - očistění tlakovou vodou : 408,8488 408.84880

38 612401391RV2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennosádrovou omítkou kus 8.00000 354.40 2,835.20 21.00 3,430.59

1. NP : 

meziokenní vyzdívky : 2+2 4.00000

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 

3 m

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 

pozdějšího odkrytí,

betonových nebo železobetonových monolitických i prefabrikovaných, vodorovných, šikmých, žebrových nebo klenutých s rozetřením vysprávky do ztracena,
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2. NP : 

meziokenní vyzdívky : 2*2 4.00000

39 612421626R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké m2 16.02000 249.60 3,998.59 21.00 4,838.29

1. NP pod nové obklady : 

kuchyňka : 1,8*2,9-2,4*0,9 3.06000

Umývárna : 1,8*3,65-0,9*0,9*2 4.95000

2. NP : 

kuchyňka : 1,8*2,9-2,4*0,9 3.06000

Umývárna : 1,8*3,65-0,9*0,9*2 4.95000

40 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 6.96000 340.40 2,369.18 21.00 2,866.71

1. NP : 

interier - ložnice : 3*(0,6+0,4+0,12)+0,12*(0,6+0,4) 3.48000

2. NP : 

interier - ložnice : 3*(0,6+0,4+0,12)+0,12*(0,6+0,4) 3.48000

41 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 102.90800 524.00 53,923.79 21.00 65,247.79

včetně doplnění polystyrenu do nadpraží : 

ostění oken : 0,2*(2,4*12+2,1*2*12+0,9*14+1,8*2*14+1,2+1,8) 29.04000

oprava omítky  pod okny do š. 30 cm : 

0,3*(2,4*2*12+2,7*2*12+0,9*2*14+2,4*2*14+1,2*2+2,1*2+1,8*2+2,6*2)

69.06000

ostění dveří : 0,35*(1,88+2,62*2) 2.49200

oprava omítky okolo otvoru dveří do š. 30 cm : 0,3*(1,88+2,92*2) 2.31600

42 612474450RT3 Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk),  , sádrová, na pórobeton,  m2 71.88300 176.00 12,651.41 21.00 15,308.21

1. NP : 

meziokenní vyzdívky : 2,1*(4,15*2+0,6*5+1,015+0,9*4+0,3*2+0,6) 35.94150

2. NP : 

meziokenní vyzdívky : 2,1*(4,15*2+0,6*5+1,015+0,9*4+0,3*2+0,6) 35.94150

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

kompletní souvrství
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43 612481113R00 Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím m2 71.88300 119.60 8,597.21 21.00 10,402.62

1. NP : 

meziokenní vyzdívky : 2,1*(4,15*2+0,6*5+1,015+0,9*4+0,3*2+0,6) 35.94150

2. NP : 

meziokenní vyzdívky : 2,1*(4,15*2+0,6*5+1,015+0,9*4+0,3*2+0,6) 35.94150

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 685,581.42 829,553.52

44 602011121RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, cementová, sanační, tloušťka vrstvy 30 mm,  m2 20.44244 643.20 13,148.58 21.00 15,909.78

"předpoklad do 5% ploch : 

dle pol.č. 62290-4112 : 408,8488*0,05 20.44244

45 612456219R00 Postřik izolací nebo neomítaných stěn MC s plastifikátorem pro zvýšení tvrdosti a přílnavosti m2 20.44244 52.90 1,081.41 21.00 1,308.51

"předpoklad do 5% ploch : 

dle pol.č. 62290-4112 : 408,8488*0,05 20.44244

46 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 101.75100 36.50 3,713.91 21.00 4,493.83

okna : 2,4*2,1*12+0,9*1,8*14+1,2*1,8+1,8*1,8 88.56000

dveře : 1,5*2,8+1,5*2,85+1,8*2,62 13.19100

47 622311511R00 Zateplení suterénu extrudovaným polysterenem, tloušťky 80 mm m2 38.93750 539.20 20,995.10 21.00 25,404.07

sokl základový práh ?=0,033 m3 : 

pohled SV : 0,7*12,60 8.82000

pohled JZ : 0,7*(5,35+1,7) 4.93500

pohled JV : 0,7*18,91 13.23700

v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku)

po jednotlivých vrstvách

vodotěsných, tepelných izolací nebo vnitřních neomítaných stavebních konstrukcí na stěnách

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 

nástřikem plastických (lepivých) maltovin

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.
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pohled SV : 0,7*(14,80+2,265) 11.94550

48 622311137RT3 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikonová 

omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 400.76680 1,010.40 404,934.77 21.00 489,971.07

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/mK. : 

silikonsilikátovou 1,5mm, : 

fasáda : 

pohled JV : (7,83+0,3)*19,33 157.15290

pohled SZ : (7,83+0,3)*19,33 157.15290

pohled JZ : (7,83+0,3)*13 105.69000

pohled JZ : (7,83+0,3)*13-3,62*6,4 82.52200

pohled SV : 

odpočet oken a dveří : -(2,4*2,1*12+0,9*1,8*14+1,5*2,8+1,5*2,85+1,8*2,62+1,2*1,8+1,8*1,8) -101.75100

49 622311154RT3 Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikonová 

omítka

m2 34.77800 1,555.20 54,086.75 21.00 65,444.97

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/mK. : 

silikonsilikátovou 1,5mm, : 

ostění a nadpraží : 0,2*(2,1*2*12+2,4*12+0,9*14+1,8*2*14+1,8*3+1,8*2) 30.24000

0,2*(1,5+2,8*2+1,5*2,85*2+1,8+2,62*2) 4.53800

50 622391112R00 Příplatek za zvýšení počtu hmoždinek nad 6 ks - celkem 8 ks/m2, s dodávkou hmoždinek m2 440.04380 28.80 12,673.26 21.00 15,334.64

dle pol.č. 62239-1122 : 440,0438 440.04380

51 622391122R00 Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (8 ks/m2) a tepelně izolační zátky, s dodávkou 

hmoždinek

m2 440.04380 47.00 20,682.06 21.00 25,025.29

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. 

Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, 

zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.
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dle pol.č. 62231-1137 RT3 : 400,7668 400.76680

dle půol.č. 62231-1137. RV1 : 39,277 39.27700

52 622311113R00 Profily dilatační rohové V m 7.90000 213.20 1,684.28 21.00 2,037.98

mezi objektem B a D : 3,95*2 7.90000

53 622390212R00 Montáž zateplovacího systému sokl, polystyren, zakončení stěrkou s výztužnou tkaninou m2 39.27700 320.00 12,568.64 21.00 15,208.05

sokl 30 cm nad terén : 0,7*(13+19,33+19,33-2,6+5,35+1,7) 39.27700

54 622412301R00 Nátěr vnějších omítek stěn podkladní, savých podkladů, složitost 1-2, 1 x nátěr m2 408.84880 38.80 15,863.33 21.00 19,194.63

dle pol.č.622 90-4112 - očistění tlakovou vodou : 

408,8488 408.84880

55 622428971R00 Oprava vnějších omítek příplatek k položce za vícebarevnou omítku m2 400.76680 31.20 12,503.92 21.00 15,129.74

dle pol.č. 62231-1137 RT3 : 400,7668 400.76680

56 622421491R00 Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta m 47.40000 84.80 4,019.52 21.00 4,863.62

nadpraří : 2,4*12+0,9*14+1,5*2+1,8+1,2 47.40000

57 622421492R00 Doplňky zateplovacích systémů okenní lišta m 218.14000 80.40 17,538.46 21.00 21,221.54

okolo otvorů : (2,4*2+2,1*2)*12+(0,9*2+1,8*2)*14+1,8*2+1,2*2+1,8*4 196.80000

1,5+2,8*2+1,5+2,85*2+1,8+2,62*2 21.34000

58 622432112R00 Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní střednězrnné, akrylátové m2 35.66600 552.80 19,716.16 21.00 23,856.55

sokl 50 cm nad terén a 10 cm pod terén : 0,6*(13+19,33+19,33-2,6+5,35+1,7) 33.66600

sokl u schodiště : 0,5*2*2 2.00000

59 622454111R00 Oprava vnějších omítek cementových v množství opravované plochy do 10 % , hladkých 

hlazených dřevěným hladítkem

m2 408.84880 86.40 35,324.54 21.00 42,742.69

vyrovníání pod zateplení : 

dle pol.č.622 90-4112 - očistění tlakovou vodou : 408,8488 408.84880

Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.

bez otlučení vadných míst

Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.
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60 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 235.94000 40.40 9,531.98 21.00 11,533.70

okolo oken a dveří : (2,4*2+2,1*2)*14+(0,9*2+1,8*2)*14+1,2*2+1,8*2+1,8*4 214.80000

1,5+2,8*2+1,5+2,85*2+1,6+2,62*2 21.14000

61 622481113R00 Potažení vnějších ploch pletivem výztužnou  tkaninou 

 skelnou

m2 57.11000 119.60 6,830.36 21.00 8,264.74

"vyztužení spoje mezi izolací soklu a stěn : 

pohled JZ : 13*1 13.00000

pohled JV : 19,33+1 20.33000

pohled SZ : (19,33-2,6)*1 16.73000

pohled SV : (5,35+1,7)*1 7.05000

62 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 408.84880 45.70 18,684.39 21.00 22,608.11

pohled SV : ( 7,83+0,6)*12,60-3,92*6 82.69800

pohled JZ : ( 7,83+0,6)*12,60 106.21800

pohled JV : ( 7,83+0,6)*18,93 159.57990

pohled SZ : ( 7,83+0,6)*18,93 159.57990

sokl u schodiště : 0,5*2*2 2.00000

odpočet oken a dveří : -(2,4*2,1*12+0,9*1,8*14+1,5*2,8+1,5*2,85+1,6*2,62+1,2*1,8+1,8*1,8) -101.22700

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 14,764.89 17,865.52
63 632451011R00 Vyrovnávací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 20 mm m2 21.54600 468.80 10,100.76 21.00 12,221.92

vyrovnání pod podezdívku atiky : 0,35*(18,93*2+11,85*2) 21.54600

64 632479511R00 Reprofilace vodorovných betonových povrchů ochranný nátěr betonářské oceli, tloušťky 2 mm m2 7.65114 609.60 4,664.13 21.00 5,643.60

30 %  z pol.č. 60201-1121.RT3 : 25,50379*0,3 7.65114

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 29,285.70 35,435.70

v ploše nebo pruzích na plném podkladě (pod omítku),

rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky

Stránka 80 z 235Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 009

O: B

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt B

Architektonicko stavební řešení

65 916561111RT7 Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 

 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého

m 83.75000 177.20 14,840.50 21.00 17,957.01

pro okapový chodník a terasa : (19,85+20,35+5,85+2,2+0,8+3*2+3,6+4,6+2,8+2+2+4,3+5,2+4,2) 83.75000

66 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 6.70000 2,156.00 14,445.20 21.00 17,478.69

pro okapový chodníka terasa : 

(19,85+20,35+5,85+2,2+0,8+3*2+3,6+4,6+2,8+2+2+4,3+5,2+4,2)*0,4*0,2

6.70000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 208,110.93 251,814.23

67 931991212R00 Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tloušťky 30 mm m2 510.07580 408.00 208,110.93 21.00 251,814.23

pur pěnou spáry mezi panely : 

dle pol.č. 62290-4112 : 510,0758 510.07580

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 118,833.60 143,788.66

68 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 620.54100 49.20 30,530.62 21.00 36,942.05

pohled SV : (7,83+0,6)*13+6,9*6 150.99000

pohled JV : (7,83+0,6)*21,35 179.98050

pohled JZ : (7,83+0,6)*13 109.59000

pohled SV : (7,83+0,6)*21,35 179.98050

69 941941191RT4 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 

měsíc použití lešení 

 šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 1,241.08200 36.40 45,175.38 21.00 54,662.21

další 2 měsíce : 620,541*2 1,241.08200

70 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 620.54100 40.20 24,945.75 21.00 30,184.36

71 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 620.54100 10.70 6,639.79 21.00 8,034.15

dle pol.č. 94194-1031 : 620,541 620.54100

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

z dlažebních kostek z betonu prostého

včetně kotvení

včetně kotvení
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72 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí 

 z umělých vláken

m2 1,241.08200 6.10 7,570.60 21.00 9,160.43

dva měsíce : 620,541*2 1,241.08200

73 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 620.54100 6.40 3,971.46 21.00 4,805.47

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 186,115.52 225,199.78

74 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 398.60000 92.40 36,830.64 21.00 44,565.07

1. NP : 65,07+5,52+15,15+18,19+4,62+2,1+16,8+1,05+1,24+7,13+10,07+52,36 199.30000

2. NP : 65,07+5,52+15,15+18,19+4,62+2,1+16,8+1,05+1,24+7,13+10,07+52,36 199.30000

75 953943112R00 Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním 

polohy, se zalitím cementovou maltou 

 přes 1 kg do 5 kg/kus

kus 2.00000 147.60 295.20 21.00 357.19

budka na rorýse : 1 1.00000

budka pro netopýry : 1 1.00000

76 953981101R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 80 mm, M 8, ampule pro 

chemickou kotvu

kus 208.00000 78.10 16,244.80 21.00 19,656.21

"ukotvení výztuhy meziokenní vložky L 50/50/50  4 ks  / 1 úhelník : 4*2*6*2+4*2*7*2 208.00000

77 953981104R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro 

chemickou kotvu

kus 240.00000 134.40 32,256.00 21.00 39,029.76

pro kotvení atiky 4 ks/m : 4*(18,30*2+11,70*2) 240.00000

78 953981203R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, malta pro 

chemické kotvy dvousložková do plných materiálů

kus 6.00000 76.80 460.80 21.00 557.57

budky pro rorýse a netopýry : 2*3 6.00000

79 954312301R00 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 

500x500 mm do 800x800 mm, deskami standard tl. 12,5 mm

m 112.98000 829.60 93,728.21 21.00 113,411.13

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání
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kaslíky pro VZT : 

1. NP : (0,3+0,5)*5,3+(0,5+05)*9,5 56.49000

2. NP : (0,3+0,5)*5,3+(0,5+05)*9,5 56.49000

80 13210340R tyč ocelová tvarovaná kruhová válcovaná za tepla S235 (10000); d = 12,0 mm t 0.10680 17,040.00 1,819.87 21.00 2,202.04

pro kotvení atiky : 0,5*0,00089*240 0.10680

81 611 008T Budka pro rorýse ks    1.00000 2,000.00 2,000.00 21.00 2,420.00

82 611 026T Budka pro netopýry ks    1.00000 2,480.00 2,480.00 21.00 3,000.80

Díl: 96 Bourání konstrukcí 162,005.51 196,026.67

83 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 4.09600 2,600.00 10,649.60 21.00 12,886.02

pod schodištěm - odhad : 0,4*0,8*(2,1*2+3,4+5,2) 4.09600

84 962032241R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou m3 1.66125 702.40 1,166.86 21.00 1,411.90

cihelné zábradlí : 0,1*0,15*4,43+0,3*0,8*4,43 1.12965

opěrná zídka pod zábradlím : 0,3*0,4*4,43 0.53160

85 962095212R00 Demontáž dílců příčkových a meziokenních meziokenních, výšky budovy do 24 m kus 30.00000 461.60 13,848.00 21.00 16,756.08

1. NP : 

pohled JV : 7 7.00000

pohled SZ : 8 8.00000

2. NP : 

pohled JV : 7 7.00000

pohled SV : 8 8.00000

86 963053935R00 Bourání železobetonových schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně m2 16.36550 1,065.60 17,439.08 21.00 21,101.29

venkovní schodiště - ramena : (3,30+4,3)*0,45 3.42000

podesty : 0,3*(4,23*1,5+1,3*3,4) 3.22950

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2)
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zdivo : 0,2*3,60*(2*2)+0,2*3,4*2,1+0,2*5,20*5,2 9.71600

87 966077111R00 Odstranění různých konstrukcí odstranění doplňkových ocelových konstrukcí, hmotnosti do 20 kg kus 9.00000 86.00 774.00 21.00 936.54

střecha ventilační hlavice : 4 4.00000

stožák na vlajku na zdi : 1 1.00000

cedule : 4 4.00000

88 968061113R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 kus 40.00000 15.60 624.00 21.00 755.04

1. NP : 

pohled SZ : 7 7.00000

pohled JV : 2*6 12.00000

2. NP : 

pohled SZ : 7+1 8.00000

podled SV : 1 1.00000

pohled JV : 2*6 12.00000

89 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 2 m2 m2 28.08000 116.80 3,279.74 21.00 3,968.49

1. NP : 

pohled SZ : 0,9*1,8*7 11.34000

2. NP : 

pohled SZ : 0,9*1,8*7 11.34000

pohled SZ : 1,8*1,8 3.24000

pohled SV : 1,2*1,8 2.16000

90 968062246R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 4 m2 m2 60.48000 95.60 5,781.89 21.00 6,996.09

1. NP : 

pohled JV : 2,4*2,1*6 30.24000

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

na mostech kamenných nebo betonových,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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2.NP : 

pohled JV : 2,4*2,1*6 30.24000

91 968071125R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 4.00000 22.80 91.20 21.00 110.35

1. NP : 

Pohled JZ : 2 2.00000

2. NP : 

pohled JZ : 2 2.00000

92 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 7.86000 227.60 1,788.94 21.00 2,164.62

1. NP : 

pohled JZ : 1,5*2,62 3.93000

2. NP : 

pohled JZ : 1,5*2,62 3.93000

93 968095002R00 Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,  m 40.80000 35.20 1,436.16 21.00 1,737.75

1. NP : 

vnitřní parapety : 2,4*6+0,9*5 18.90000

2. NP : 

vnitřní parapety : 2,4*6+0,9*5+1,8+1,2 21.90000

94 970041018R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , d 14-18 mm m 72.00000 1,332.00 95,904.00 21.00 116,043.84

pro kotvení vyzdívky atiky : 0,30*240 72.00000

95 976061111R00 Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel m 4.80000 60.00 288.00 21.00 348.48

madla - zábradlí u schodiště : 2,4*2 4.80000

96 976071111R00 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí 

 v jakémkoliv zdivu

m 29.13000 157.60 4,590.89 21.00 5,554.98

stávající schodiště - zábradlí : 4,8+4,23+3,5+1,9+4,30 18.73000

madla : 5,2*2 10.40000

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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97 978036121R00 Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 10 % m2 510.07580 5.20 2,652.39 21.00 3,209.39

dle pol.č.62290-4112 : 510,0758 510.07580

98 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 

m2

m2 19.66000 86.00 1,690.76 21.00 2,045.82

1. NP : 

kuchyňka : 1,8+2,9-1*2,4+0,2*(1*2+2,4) 3.18000

umývárna a dětské WC : 1,8*3,65-0,9*0,8+0,2*1*4 6.65000

2. NP : 

kuchyňka : 1,8+2,9-1*2,4+0,2*(1*2+2,4) 3.18000

umývárna a dětské WC : 1,8*3,65-0,9*0,8+0,2*1*4 6.65000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 41,344.81 50,027.22
99 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t 177.29337 233.20 41,344.81 21.00 50,027.22

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,

46,47, : 

48,49,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,72,74,75,79,80,81,82,84,89,90,92, : 

Součet: : 177,29337 177.29337

Díl: 712 Povlakové krytiny 179,333.79 216,993.89

100 712300841R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° mechu s odškrabáním a 

urovnáním povrchu s očištěním 

 běžný stupěň znečištění

m2 216.02550 17.70 3,823.65 21.00 4,626.62

střecha : 11,85*18,23 216.02550

101 712300951RT3 Oprava povlakové krytiny střech plochých do 10° oprava boulí NAIP pásy přitavením m2 216.02550 254.80 55,043.30 21.00 66,602.39

střecha : 11,85*18,23 216.02550

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

příplatek za správkový kus,
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102 712331101RT1 Povlakové krytiny střech do 10° pásy na sucho 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 352.26450 7.20 2,536.30 21.00 3,068.92

plochá střecha : 18,03*11,75 211.85250

atika : (0,65+0,2+0,6)*18,03*2+((0,6+0,85)*2+0,65+0,2)*11,75*2 140.41200

103 712341559R00 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 382.04450 84.40 32,244.56 21.00 39,015.92

plochá střecha : 18,03*11,75 211.85250

atika : (0,65+0,2+0,6)*18,03*2+((0,6+0,85)*2+0,65+0,2)*11,75*2 140.41200

zesílení rohů : 0,5*(11,75*2+18,03*2) 29.78000

104 62832136R pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož; horní strana hrubý 

minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,2 mm

m2 439.35118 67.50 29,656.20 21.00 35,884.00

Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 382,04450*1,15 439.35118

105 62842031R pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana PE 

fólie; spodní strana PE fólie; tl. 3,0 mm

m2 405.10418 127.90 51,812.82 21.00 62,693.51

dle pol.č. 71233-1101 RT1 : 352,2645*1,15 405.10418

106 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m t 4.71907 893.60 4,216.96 21.00 5,102.52

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

101,103,104,105, : 

Součet: : 4,71907 4.71907

Díl: 713 Izolace tepelné 273,841.00 331,347.61

107 713121211RT1 Izolace podlah tepelná lepená, tloušťky 40 mm, jednovrstvá m2 17.86800 239.20 4,274.03 21.00 5,171.58

střecha -náběhy pro koutové spoje : 0,3*(11,75*2+18,03*2) 17.86800

108 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 97.39700 133.20 12,973.28 21.00 15,697.67

zateplení nadezdívky atiky tl. 10 cm : (0,25+0,85)/2*11,65*2+(0,35+0,35)*11,65*2 29.12500

(0,25*2+0,25)*19,33*2 28.99500

sokl 30 cm nad terén : 0,7*(13+19,33+19,33-2,6+5,35+1,7) 39.27700

109 713141123R00 Montáž tepelné izolace plochých střech bodově lepená tmelem ,jednovrstvá m2 15.54000 63.20 982.13 21.00 1,188.38

izolace pod parapety : 0,35*(2,4*6*2+0,9*7*2+1,2+1,8) 15.54000

50 m vodorovně
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110 713141125R00 Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo m2 420.09900 97.60 41,001.66 21.00 49,612.01

střecha dvě vrstvy : 18,03*11,65*2 420.09900

111 283754691R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 200,0 

mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 5,263 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 43.20470 448.00 19,355.71 21.00 23,420.41

sokl 30 cm nad terén : 0,7*(13+19,33+19,33-2,6+5,35+1,7)*1,1 43.20470

112 28375470R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 40,0 mm; 

součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,143 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 15.69540 89.60 1,406.31 21.00 1,701.64

Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 15,54000*1,01 15.69540

deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch ?=0,033 m3 : 

113 28375704R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 

W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m3 98.16158 1,952.00 191,611.40 21.00 231,849.79

dle pol.č. 71314-1323  tl. 20 cm : 420,099*0,2*1,1 92.42178

dle poo.č. 1313-1131  tl. 10 cm : 52,18*0,1*1,1 5.73980

114 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 2.83817 788.00 2,236.48 21.00 2,706.14

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

107,108,109,110,111,112,113, : 

Součet: : 2,83817 2.83817

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 6,843.98 8,281.22
115 721210823R00 Demontáž vpusti střešní , DN 125 kus 1.00000 139.20 139.20 21.00 168.43

116 721234111RT2 Střešní vtoky z PP se svislým odtokem a živičným límcem v provedení pro pochůzné střechy, s 

izolační svorkou 148x148mm/137x137mm, D 160 mm, včetně dodávky materiálu

kus 1.00000 2,376.00 2,376.00 21.00 2,874.96

117 721273200RT3 Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP kus 4.00000 603.20 2,412.80 21.00 2,919.49

118 55162537.AR hlavice větrací PP; DN 110; příslušenství krycí růžice kus 4.00000 478.40 1,913.60 21.00 2,315.46

119 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m t 0.00427 556.80 2.38 21.00 2.88

50 m vodorovně

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

116,117,118, : 

Součet: : 0,00427 0.00427

Díl: 728 Vzduchotechnika 43,615.00 52,774.15
120 728212712R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - protidešťové střišky nebo 

výfukové hlavice do kruhového plechového potrubí

kus 4.00000 866.25 3,465.00 21.00 4,192.65

střecha : 4 4.00000

121 42972154R hlavice výfuková; mater. pozink.plech bez povrch.úpravy, s ochrannou mřížkou proti ptactvu; 

vnitřní pr. d = 355 mm; vnější pr. D = 525 mm; výška V = 705 mm

kus 4.00000 9,927.50 39,710.00 21.00 48,049.10

Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 4,00000 4.00000

122 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 0.02960 14,864.86 440.00 21.00 532.40

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

121, : 

Součet: : 0,02960 0.02960

Díl: 762 Konstrukce tesařské 14,805.91 17,915.15
123 762441112RT4 Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 22 mm, 1 vrstva, upevněním 

šroubováním

m2 40.33900 351.20 14,167.06 21.00 17,142.14

atika : 0,65*(19,33*2+11,70*2) 40.33900

124 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 0.56636 1,128.00 638.85 21.00 773.01

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

123, : 

Součet: : 0,56636 0.56636

Díl: 764 Konstrukce klempířské 90,877.08 109,961.27

125 764394420R00 Ostatní střešní prvky z hliníkového plechu výroba a montáž  

 podkladního pásu, rš 200 mm, z Al plechu tloušťky 0,63 mm

m 64.66000 56.30 3,640.36 21.00 4,404.84

pro oplechování okapové hrany : 19,33*2+13*2 64.66000

vodorovně do 50 m

50 m vodorovně
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126 764410450RT2 Oplechování parapetů z hliníku výroba a montáž parapetů z ohýbaných plechů 

 z hliníkového plechu , tloušťky 0,63 mm, rš 330 mm

m 62.00000 513.60 31,843.20 21.00 38,530.27

pohled SZ : 11,70*2+1,8 25.20000

pohled JV : 17,80*2 35.60000

pohled SV : 1,2 1.20000

127 764817175RT2 Oplechování  zdí (atik) lepené k podkladu, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 750 mm, 

dodávka a montáž 

m 62.16000 756.00 46,992.96 21.00 56,861.48

atika : 19,33*2+11,75*2 62.16000

128 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 54.61100 41.60 2,271.82 21.00 2,748.90

1. NP : 

parapety : 0,4+2,4*6+0,6*5+0,4+1+0,9*11+0,3*2+0,6 30.30000

2. NP : 

parapety : 1,8+1,2+0,4*2+2,4*6+0,6*5+1+0,911+0,3*2+0,6 24.31100

129 764430840R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm m 124.32000 42.80 5,320.90 21.00 6,438.29

atika : (11,75*2+19,33*2)*2 124.32000

130 998764102R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m t 0.52213 1,547.20 807.84 21.00 977.49

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

125,126,127, : 

Součet: : 0,52213 0.52213

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 546,960.65 661,822.39

131 766 005T00 Demontáž a zpetná montáž  shrnovacích příček interierových m2    65.55000 184.80 12,113.64 21.00 14,657.50

1. NP : 

vnitřní příčky : 3*(5,625+5,30) 32.77500

2. NP : 

vnitřní příčky : 3*(5,625+5,30) 32.77500

včetně rohů

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

50 m vodorovně
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132 766211200R00 Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových, průběžných,  m 4.80000 77.60 372.48 21.00 450.70

u zábdralí u schodiště : 2,4*2 4.80000

133 766601229RT1 Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň 

PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod 

rám a pod vnější parapet

m 211.10000 336.40 71,014.04 21.00 85,926.99

okna : (2,4*2+2,1*2)*12+(0,9*2+1,8*2)*14+(1,2*2+1,8*2)+1,8*4 196.80000

dveře : 1,5*2+2,8*2+2,85*2 14.30000

134 766622234R00 Montáž oken kompletizovaných zdvojených okenních křídel do zazděných okenních rámů, 

otevíravých nebo sklápěcích, dvoukřídlových, o ploše přes 1,45 do 2,10 m2

kus 16.00000 327.20 5,235.20 21.00 6,334.59

okna oz. 02 : 6 6.00000

oz. 03 : 4 4.00000

oz. 04 : 4 4.00000

oz. 07 : 1 1.00000

oz. 08 : 1 1.00000

135 766622277R00 Montáž oken kompletizovaných zdvojených okenních křídel do zazděných okenních rámů, 

otevíravých nebo sklápěcích, čtyřkřídlových, o ploše přes 4,10 m2

kus 12.00000 564.00 6,768.00 21.00 8,189.28

oz. 01 : 12 12.00000

136 766711021R00 Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří,  m 17.30000 308.40 5,335.32 21.00 6,455.74

ozn. 05 : 1,5*2+2,8*2 8.60000

ozn. 06 : 1,5*2+2,85*2 8.70000

137 766694112R00 Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění  

 šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

kus 11.00000 189.60 2,085.60 21.00 2,523.58

okno ozn. 02 : 6 6.00000

okno ozn. 04 : 4 4.00000

okno ozn. 07 : 1 1.00000

138 766694113R00 Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění  

 šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

kus 13.00000 256.40 3,333.20 21.00 4,033.17

okno oz. 01 : 12 12.00000

okno oz. 08 : 1 1.00000

Stránka 91 z 235Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 009

O: B

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt B

Architektonicko stavební řešení

139 60775323R parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch laminátová fólie CPL; materiál - jádro vlhkuodolná 

DTD; dekor mramor, buk, zlatý dub, třešeň, aluminium, dub, pino

m 46.92000 182.70 8,572.28 21.00 10,372.46

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 

okno oz. 01 : 2,4*12*1,15 33.12000

okno oz. 02,04 : 0,9*10*1,15 10.35000

okno zn. 07 : 1,2*1,15 1.38000

okno zn. 08 : 1,8*1,15 2.07000

140 611 020T Dveře vchodové plastové celoobvodové kování plné a prosklené, zámek z bezpečnostní vložkou m2    8.47500 4,640.00 39,324.00 21.00 47,582.04

dle D.1.1.20 : 0,00000

  zasklení izolačním trojsklem, bezpečnostní sklo ve dveřích 

     U = 1,0 W/m2K 

 : 

  celoobvodové kování s mikroventilací 

 , bezpečnostní kování, paniková klika : 

5 ti komůrkový syst.profil : 

ozn. 05 : 1,5*2,8 4.20000

ozn. 06 : 1,5*2,85 4.27500

141 611 025T Okna plastová Uskla 0,80 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; m2    88.56000 4,400.00 389,664.00 21.00 471,493.44

  zasklení izolačním trojsklem , U = 0,8 W/m2K, celo obvodové kování s mikroventilací : 

bezpečnostní kování. povrch bílý : 

 popis D1.1.20 : 0,00000

ozn. 01 : 2,4*2,1*12 60.48000

ozn. 02 : 0,9*1,8*6 9.72000

ozn. 03 : 0,9*1,8*4 6.48000

ozn. 04 : 0,9*1,8*4 6.48000

ozn. 07 : 1,2*1,8 2.16000

ozn. 08 : 1,8*1,8 3.24000
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142 61191425R madlo schodišťové; buk; š = 50 mm; l = 3 000,0 mm; tl = 50,0 mm m 5.52000 172.80 953.86 21.00 1,154.17

Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 4,80000*1,15 5.52000

143 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 3.18914 686.40 2,189.03 21.00 2,648.73

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142, : 

Součet: : 3,18914 3.18914

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 270,196.47 326,937.73

144 767161140R00 Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, o hmotnosti 1 m zábradlí 

přes 45 kg

m 11.40000 191.60 2,184.24 21.00 2,642.93

terasa Z1 : 4,20+5,20 9.40000

terasa u schodů : 2 2.00000

145 767833100R00 Montáž žebříků do zdiva , s bočnicemi z trubek nebo z tenkostěnných profilů m 7.00000 222.40 1,556.80 21.00 1,883.73

požární žebřík Z4 : 7 7.00000

146 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 380.01600 165.20 62,778.64 21.00 75,962.15

L50/50/5 profil u oken : 

1. NP : (2,1*2*6+1,8*2*7)*3,77 190.00800

2. NP : (2,1*2*6+1,8*2*7)*3,77 190.00800

147 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 50.00000 119.20 5,960.00 21.00 7,211.60

uprava zábradlí včetně zpětného osazení : 50 50.00000

148 767995105R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 2,642.40000 37.00 97,768.80 21.00 118,300.25

venkovní schodiště Z1 : 2642,4 2,642.40000

149 13331512R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 5,00 mm; a = 50,0 

mm; b = 50,0 mm

t 0.53000 14,032.00 7,436.96 21.00 8,998.72

okna : 0,380016*1,1 0.41802

venkovní schodiště : 0,1018*1,1 0.11198

150 13485314T Tyč průřezu UPE 180 hrubé, jakost oceli S235, 11375 t 0.42691 15,608.00 6,663.21 21.00 8,062.48

venkovní schodiště Z1 : 0,3881*1,1 0.42691

50 m vodorovně
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151 13485315R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez UPE; výška 200 mm t 0.28534 15,616.00 4,455.87 21.00 5,391.60

venkovní schodiště Z1 : 0,2594*1,1 0.28534

152 13485320R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez UPE; výška 220 mm t 0.33352 15,616.00 5,208.25 21.00 6,301.98

venkovní  schodiště Z1 : 0,3032*1,1 0.33352

153 13611228R plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl.  10,00 mm t 0.36870 14,664.00 5,406.62 21.00 6,542.01

venkovní schodiště : 

a ostatní materiál  Z1 : 0,3687 0.36870

154 14587738R profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový; tl = 3,00 mm; a = 40,0 

mm; b = 30,0 mm

t 0.89513 18,000.00 16,112.34 21.00 19,495.93

venkovní schodiště Z1 : 0,8525*1,05 0.89513

155 553 024T Žebřík požární venkovní s chranným košem , žárověpozinkovaný, koncovky bajonet - 

žárověpozinkovaný

m     6.10000 3,080.00 18,788.00 21.00 22,733.48

6,1 6.10000

156 553 035T Zábradlí trubkové s výplní včetně povrchové úpravy m     11.40000 1,752.00 19,972.80 21.00 24,167.09

zábradlí terasa Z2 přesná specifikace v PD : 4,2+5,2 9.40000

zábradlí terasa u schodů Z3 přesná specifikace v PD : 1*2 2.00000

157 55347124R rošt podlahový lisovaný; š = 1 000 mm; l = 1 000 mm; nosný prut 30/3; oko 30/30; povrch žárové 

zinkování

kus 13.75000 853.60 11,737.00 21.00 14,201.77

venkovní schodiště Z1 : 12,5*1,1 13.75000

158 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 3.75535 1,109.60 4,166.94 21.00 5,042.00

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157, : 

Součet: : 3,75535 3.75535

Díl: 781 Obklady keramické 17,664.32 21,373.83
159 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 22.54000 32.80 739.31 21.00 894.57

dle pol.č. 78147-5114 RT6 : 20,02 20.02000

dle pol.č.78167-5116,RV2 : 2,52 2.52000

50 m vodorovně
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S: 009

O: B

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt B

Architektonicko stavební řešení

160 781475114RT6 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm,  , kladených 

do flexibilního tmele

m2 20.02000 505.60 10,122.11 21.00 12,247.75

1. NP : 

kuchyňka : 1,8*2,9-2,4*0,9+0,25*1*2 3.56000

Umývárna : 1,8*3,65-0,9*0,9*2+0,25*1*2*2 5.95000

2. NP : 

kuchyňka : 1,8*2,9-2,4*0,9+0,25*1*2 3.56000

Umývárna : 1,8*3,65-0,9*0,9*2+0,25*2*2*2 6.95000

161 781675116RV2 Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, kladených do 

flexibilního tmele

m 2.52000 181.60 457.63 21.00 553.73

1. NP : 

kuchyňka : 0,3*2,4 0.72000

umývárna a WC : 0,3*0,9*2 0.54000

2. NP : 

kuchyňka : 0,3*2,4 0.72000

umývárna a WC : 0,3*0,9*2 0.54000

162 597813605R obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle béžová; lesk m2 25.92100 237.50 6,156.24 21.00 7,449.05

Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 20,02000*1,15 23.02300

dle pol.č.78167-5116,RV2 : 2,52*1,15 2.89800

163 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 0.41308 457.60 189.03 21.00 228.73

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

159,160,161,162, : 

Součet: : 0,41308 0.41308

Díl: 783 Nátěry 60,166.03 72,800.90
164 783102811R00 Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí středních "B", oškrabáním m2 4.73000 14.40 68.11 21.00 82.41

zábradlí u shodiště : 2,15 * 1,1 * 2 4.73000

165 783124121RT5 Nátěry ocelových konstrukcí syntetické B - ocelové konstrukce střední, 2x email m2 4.73000 102.00 482.46 21.00 583.78
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S: 009

O: B

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt B

Architektonicko stavební řešení

zábradlí u shodiště : 2,15 * 1,1 * 2 4.73000

166 783521100RT1 Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní m2 4.73000 90.00 425.70 21.00 515.10

zábradlí u shodiště : 2,15 * 1,1 * 2 4.73000

167 783 001T00 Žárově pozinkovaný nátěr kg 2,642.40000 22.40 59,189.76 21.00 71,619.61

venkovní  schodiště Z1 : 2642,4 2,642.40000

Díl: 784 Malby 90,456.72 109,452.63

168 784181201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu silikát, jednonásobná m2 875.74000 33.70 29,512.44 21.00 35,710.05

1. NP : 

Ložnice a herna : 3*(9*2+5,8*2+5,625*2+6,8*2)-2,1*2,4*6+0,2*(2,4*2+2,1)*6+50,36+65,07 256.82000

kuchyně : 3*(2,90+3,475*2)+2,9*1,2+10,07 43.10000

umývárna a WC : 1,2*(6,125*2+3,65*2+1,7*2+3,5*2)+5,52+15,15 56.61000

šatna : 3*(2,40*2+6,125*2+2*2)+18,19 81.34000

2. NP : 

Ložnice a herna : 3*(9*2+5,8*2+5,625*2+6,8*2)-2,1*2,4*6+0,2*(2,4*2+2,1)*6+50,36+65,07 256.82000

kuchyně : 3*(2,90+3,475*2)+2,9*1,2+10,07 43.10000

umývárna a WC : 1,2*(6,125*2+3,65*2+1,7*2+3,5*2)+5,52+15,15 56.61000

šatna : 3*(2,40*2+6,125*2+2*2)+18,19 81.34000

169 784442001RT2 Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x 

penetrace

m2 875.74000 68.30 59,813.04 21.00 72,373.78

dle po.č. 78418-1201 : 875,74 875.74000

170 784011221R00 Ostatní práce zakrytí předmětů,  , bez dodávky materiálu m2 102.84000 11.00 1,131.24 21.00 1,368.80

pod kaslíky : 1,2*(9,80+5,30)*2 36.24000

pod okny : 1,2*(14,80*2+5,3*2+1,7*2+1,5*2+4,45*2) 66.60000

Díl: 786 Čalounické úpravy 97,722.74 118,244.52

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí
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S: 009

O: B

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt B

Architektonicko stavební řešení

171 78601T00 Dekorativní polep okna folie včetně dodání folie m2    16.20000 308.00 4,989.60 21.00 6,037.42

okna ozn.02 : 0,9*1,8*6 9.72000

ozn. 03 : 0,9*1,8*4 6.48000

172 786622211RT2 Zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní vč. dodávky, pro okna plastová m2 18.19500 405.60 7,379.89 21.00 8,929.67

okna : 

ozn. 02 : 0,9*1,8*6 9.72000

ozn. 05 : 1,5*2,8 4.20000

ozn. 06 : 1,5*2,85 4.27500

173 786623122R00 Zastiňující zařízení lamelové žaluzie venkovní, pro okna kovová m2 60.48000 1,408.00 85,155.84 21.00 103,038.57

okna včetně kaslíků pro žaluzii ruční ovládání ze vnitř : 

oz. 01   2 x š. 1200 mm : 2,4*2,1*12 60.48000

174 998786102R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 12 m t 0.35303 559.20 197.41 21.00 238.87

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

171,172,173, : 

Součet: : 0,35303 0.35303

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 161,132.83 194,970.72

175 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,  

t 105.25553 129.60 13,641.12 21.00 16,505.76

176 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2,105.11060 12.50 26,313.88 21.00 31,839.79

dalších 20 km : 105,25553*20 2,105.11060

177 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 105.25553 244.40 25,724.45 21.00 31,126.58

105,25553 105.25553

178 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 842.04424 27.20 22,903.60 21.00 27,713.36

dalších 40 m : 105,25553*8 842.04424

179 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm t 68.68082 240.00 16,483.40 21.00 19,944.91

50 m vodorovně

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
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S: 009

O: B

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt B

Architektonicko stavební řešení

105,25553 105.25553

-(3,45641+33,11830) -36.57471

180 979990121R00 Poplatek za skládku asfaltové pásy t 3.45641 1,148.00 3,967.96 21.00 4,801.23

181 979990162R00 Poplatek za skládku dřevo+sklo t 33.11830 988.00 32,720.88 21.00 39,592.26

182 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 105.25553 8.10 852.57 21.00 1,031.61

105,25553 105.25553

183 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 105.25553 176.00 18,524.97 21.00 22,415.21

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,83,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,96,97,98,100,101,115,128,129, : 

Součet: : 105,25553 105.25553

Celkem 3,880,854.40

s hrubým urovnáním,

Stránka 98 z 235Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

822-1 RTS 19/ I

822-1 RTS 19/ I

822-1 RTS 19/ I

800-1 RTS 19/ I

800-1 RTS 19/ I

800-1 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
800-1 RTS 19/ I

800-1 RTS 19/ I

800-1 RTS 19/ I

800-1 RTS 19/ I

823-1 RTS 19/ I

800-1 RTS 19/ I

800-1 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
SPCM RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-4 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

Stránka 102 z 235Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Vlastní

Vlastní

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

822-1 RTS 19/ I

Stránka 103 z 235Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

822-1 RTS 19/ I

822-1 RTS 19/ I

Vlastní

SPCM RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-4 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-4 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-4 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-4 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-4 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
822-1 RTS 19/ I

822-1 RTS 19/ I

801-5 RTS 19/ I

800-3 RTS 19/ I

800-3 RTS 19/ I

800-3 RTS 19/ I

800-3 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
800-3 RTS 19/ I

800-3 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-4 RTS 19/ I

801-4 RTS 19/ I

801-4 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

SPCM RTS 19/ I

Vlastní

Vlastní

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

821-1 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

Stránka 113 z 235Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

800-711 RTS 19/ I

800-711 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
800-711 RTS 19/ I

800-711 RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

800-711 RTS 19/ I

800-713 RTS 19/ I

800-713 RTS 19/ I

800-713 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
800-713 RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

800-713 RTS 19/ I

800-721 RTS 19/ I

800-721 RTS 19/ I

800-721 RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

800-721 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-728 RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

800-728 RTS 19/ I

800-762 RTS 19/ I

800-762 RTS 19/ I

800-764 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
800-764 RTS 19/ I

800-764 RTS 19/ I

800-764 RTS 19/ I

800-764 RTS 19/ I

800-764 RTS 19/ I

Vlastní
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
800-766 RTS 19/ I

800-766 RTS 19/ I

800-766 RTS 19/ I

800-766 RTS 19/ I

800-766 RTS 19/ I

800-766 RTS 19/ I

800-766 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
SPCM RTS 19/ I

Vlastní

Vlastní
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
SPCM RTS 19/ I

800-766 RTS 19/ I

800-767 RTS 19/ I

800-767 RTS 19/ I

800-767 RTS 19/ I

800-767 RTS 19/ I

800-767 RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

Vlastní
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
SPCM RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

Vlastní

Vlastní

SPCM RTS 19/ I

800-767 RTS 19/ I

800-771 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
800-771 RTS 19/ I

800-771 RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

800-771 RTS 19/ I

800-783 RTS 19/ I

800-783 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-783 RTS 19/ I

Vlastní

800-784 RTS 19/ I

800-784 RTS 19/ I

800-784 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
Vlastní

800-786 RTS 19/ I

800-786 RTS 19/ I

800-786 RTS 19/ I

832-1 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

800-6 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I
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S: 009

O: B

R: D.1.4.a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 3,766.40 4,557.34
1 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 44.00000 85.60 3,766.40 21.00 4,557.34

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 14.37 17.39
2 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 0.05324 270.00 14.37 21.00 17.39

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1, : 

Součet: : 0,05324 0.05324

Díl: M21 Elektromontáže 45,267.94 54,774.21
3 210 2 5T00 Revize  elektro rozvodů a zařízení hod   15.00000 1,100.00 16,500.00 21.00 19,965.00

4 210 005T00 Připojení klimatizace ks    2.00000 990.00 1,980.00 21.00 2,395.80

VZT jednotka : 2 2.00000

5 210025T00 Demontáž svítidla kus 2.00000 15.00 30.00 21.00 36.30

6 210010115R00 Montáž lišty elektroinstalační, z PVC, šířky do 40 mm, uložená pevně přilepením m 48.00000 44.00 2,112.00 21.00 2,555.52

včetně dodání : 48 48.00000

7 210010321RT1 Montáž krabice plastové univerzální včetně dodávky, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, 

s víčkem a svorkovnicí, se zapojením

kus 2.00000 55.00 110.00 21.00 133.10

8 210010322RT1 Montáž krabice plastové rozvodné včetně dodávky, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s 

víčkem a svorkovnicí, se zapojením

kus 2.00000 55.00 110.00 21.00 133.10

9 210100002R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 6 mm2 kus 10.00000 11.00 110.00 21.00 133.10

10 210100251R00 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou, celoplastových, do průřezu 4x10 mm kus 8.00000 11.00 88.00 21.00 106.48

5x4 : 8 8.00000

11 210120441R00 Montáž jističe třípólového kus 2.00000 33.00 66.00 21.00 79.86

12 210200211R00 Montáž svítidla žárovkového do bytových nebo společenských místností, stropní přisazené, s 

jedním světelným zdrojem

kus 1.00000 495.00 495.00 21.00 598.95

1 1.00000

modulárního, do rozvodné skříně

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt B

Eletroinstalace

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
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S: 009

O: B

R: D.1.4.a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt B

Eletroinstalace

13 210200271R00 Montáž svítidla žárovkového do bytových nebo společenských místností, stěnové přisazené, s 

jedním světelným zdrojem

kus 2.00000 495.00 990.00 21.00 1,197.90

zpětná montáž : 2 2.00000

14 210220101RT1 Montáž svodového vodiče  , a podpěr, včetně drátu FeZn 8 mm a podpěr pro plechové střechy 

PV 23

m 88.00000 99.00 8,712.00 21.00 10,541.52

svorka PV 21 : 88 88.00000

15 210220101RT3 Montáž svodového vodiče  , a podpěr, včetně drátu FeZn 8 mm a podpěr pro zdivo PV 01 m 22.00000 99.00 2,178.00 21.00 2,635.38

16 210220301RT2 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS) kus 6.00000 17.60 105.60 21.00 127.78

17 210220301RT3 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zkušební (SZ) kus 2.00000 47.30 94.60 21.00 114.47

18 210220302RT3 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky křížové SK pro vodič 6-10 mm kus 11.00000 75.90 834.90 21.00 1,010.23

19 210220302RT5 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči kus 5.00000 88.00 440.00 21.00 532.40

20 210220302RT6 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky kovových částí d 3-12 mm (SP) kus 2.00000 88.00 176.00 21.00 212.96

21 210220321RT1 Montáž svorky hromosvodové "Bernard" na potrubí, včetně dodávky svorky a Cu pásku (bez 

vodiče a připoj. vod.)

kus 10.00000 77.00 770.00 21.00 931.70

22 210220372RT1 Montáž ochranného úhelníku,trubky, nebo lišty do zdiva, včetně dodávky ochranného úhelníku dl. 

2 m a dvou držáků

kus 2.00000 374.00 748.00 21.00 905.08

23 210220401RT1 Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným, včetně dodávky štítku kus 2.00000 22.00 44.00 21.00 53.24

24 210290814R00 Montáž připojení motorických spotřebičů, které byly přechodně vyřazeny z provozu,  , do 30 kW kus 2.00000 1,650.00 3,300.00 21.00 3,993.00

regulátory : 2 2.00000

25 210 24T00 Demontáž stávajících rozvodů hod   15.00000 55.00 825.00 21.00 998.25

Montáže na stávajících zařízeních, demontáže : 15 15.00000

26 210800645RT1 Montáž vodiče H07V-K (CYA), 4 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče m 36.00000 9.90 356.40 21.00 431.24

27 210800101R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou m 48.00000 12.10 580.80 21.00 702.77

JYTY 2x1 : 48 48.00000

28 210800105RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu m 2.00000 17.60 35.20 21.00 42.59
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S: 009

O: B

R: D.1.4.a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt B

Eletroinstalace

29 210800116RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu m 56.00000 17.60 985.60 21.00 1,192.58

30 10.681.158T LED svítidlo stropní nebo nástěnné IP 44, 230V AC. šroub ks    1.00000 715.00 715.00 21.00 865.15

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,00000 1.00000

31 34121550R kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; jmen.prům.jádra 1,00 

mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá

m 50.40000 12.10 609.84 21.00 737.91

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 48,00000*1,05 50.40000

32 35822003015R jistič modulární systém s instalací na lištu; jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; 

jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 2.00000 583.00 1,166.00 21.00 1,410.86

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2,00000 2.00000

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 7,641.26 9,245.92
33 220260553R00 Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 32 mm m 28.00000 33.00 924.00 21.00 1,118.04

34 220261661R00 Značení trasy trubkového vedení m 62.00000 11.00 682.00 21.00 825.22

35 220261662R00 Zhotovení drážky ve zdi cihlovém m 62.00000 22.00 1,364.00 21.00 1,650.44

36 220261664R00 Zazdění drážky m 62.00000 33.00 2,046.00 21.00 2,475.66

37 220711301R00 Montáž detektoru kus 4.00000 33.00 132.00 21.00 159.72

38 222280511R00 SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště m 28.00000 20.90 585.20 21.00 708.09

39 34121050R kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 5; 

počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá

m 29.40000 20.90 614.46 21.00 743.50

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 28,00000*1,05 29.40000

40 345710553R trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 38,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 

mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah 5 až 60 °C; stupeň 

hořlavosti A1-F; použití: ohebná ochranná

m 29.40000 44.00 1,293.60 21.00 1,565.26

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 28,00000*1,05 29.40000

Celkem 56,689.97
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-3 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

Vlastní

Vlastní

Vlastní

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

Vlastní

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
M21 RTS 19/ I

Vlastní

SPCM RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

RTS 19/ I

RTS 19/ I

RTS 19/ I

RTS 19/ I

RTS 19/ I

RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I
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S: 009

O: B

R: D.1.4.b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: 713 Izolace tepelné 794.26 961.05
1 713492431R00 Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky obalení 

 oboustranně, hliníkovou fólií

m2 15.00000 52.78 791.70 21.00 957.96

2 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0.00405 631.39 2.56 21.00 3.10

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1, : 

Součet: : 0,00405 0.00405

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 10,200.77 12,342.93
3 900      R01 Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4 h 30.00000 250.00 7,500.00 21.00 9,075.00

stavební přípomoce : 30 30.00000

4 721140915R00 Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 100 kus 2.00000 458.49 916.98 21.00 1,109.55

5 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 10.00000 178.15 1,781.50 21.00 2,155.62

6 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m t 0.00470 487.19 2.29 21.00 2.77

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

5, : 

Součet: : 0,00470 0.00470

Díl: 728 Vzduchotechnika 439,064.78 531,268.38

7 728 051T00 Řídící jednotka viz PD soubor 2.00000 149,792.50 299,585.00 21.00 362,497.85

Řídící jednotka Digireg M3-Vx , včetně digitálního ovladače pro Digireg, čidel a prokabelování : 2 2.00000

8 728 052T00 Prostorové čidlo viz PD soubor 2.00000 7,150.00 14,300.00 21.00 17,303.00

Prostorové čidlo EDF-CO2 : 2 2.00000

9 728 053T00 Detektor kouře do potrubí viz PD soubor 2.00000 11,660.00 23,320.00 21.00 28,217.20

Detektor kouře do potrubí včetně prokabelování : 2 2.00000

10 728 054T00 Sifon podtlakový s uzávěrem SF-P 300 viz PD kus 2.00000 1,127.50 2,255.00 21.00 2,728.55

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt B

Vztuchotechnika

50 m vodorovně

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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S: 009

O: B

R: D.1.4.b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt B

Vztuchotechnika

11 728 055T00 Spojovací manžeta VBM 200 ks    8.00000 144.38 1,155.04 21.00 1,397.60

12 728 22T00 Montáž zařízení   VZT ks    2.00000 5,720.00 11,440.00 21.00 13,842.40

Kompaktní vzduchotechnická jednotka v horizontálním provedení s rekuperací tepla například 

Duovent Compact DV 500 DI2 KL G4+F7/M5 DVAV AH : 

Poznámka k položce: : 

v sestavě: : 

 - přívodní část : 

1) regulační klapka se servopohonem : 

2) filtr  G4 + F7 včetně filtračních vložek : 

3) deskový rekuperátor tepla s obtokem a servem, účinnost ZZT minimálně 90% : 

4) komora s elektrickým ohřívačem o výkonu 2kW : 

5) radiální ventilátor 300m3/h, 300Pa : 

 - odvodní část : 

6) regulační klapka se servopohony : 

7) filtr  F5 včetně filtrační vložky : 

8) ventilátor 300m3/h, 300Pa : 2 2.00000

13 728111113R00 Montáž čtyřhranného plechového potrubí  do průřezu 0,07 m2 m 4.00000 357.50 1,430.00 21.00 1,730.30

14 728112112R00 Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 200 mm m 80.00000 214.50 17,160.00 21.00 20,763.60

15 728312122R00 Montáž tlumiče hluku do kruhového potrubí,  , do průměru d 200 mm kus 12.00000 715.00 8,580.00 21.00 10,381.80

16 728314111R00 Montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,15 m2 kus 4.00000 357.50 1,430.00 21.00 1,730.30

17 728413522R00 Montáž talířového ventilu kruhového, do průměru d 200 mm kus 4.00000 82.50 330.00 21.00 399.30

18 429 010T Talířový ventil odvodní KK 125 včetně montážního kroužku KKT 125 ks    4.00000 151.25 605.00 21.00 732.05

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 4,00000 4.00000

19 429 113T Tlumič hluku DN 200 900 mm ks    8.00000 1,086.25 8,690.00 21.00 10,514.90

20 429 114T Vyústka čtyřhranná VK-1.O-280x80-R1 + nástavec na potrubí ks    1.00000 715.00 715.00 21.00 865.15

1 1.00000

21 429 115T Vyústka čtyřhranná VK-2.O-200x80-R1 + nástavec na potrubí ks    8.00000 708.12 5,664.96 21.00 6,854.60

22 429 116T Dveřní mřížka oboustranná  400x200 ks    2.00000 550.00 1,100.00 21.00 1,331.00
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S: 009

O: B

R: D.1.4.b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt B

Vztuchotechnika

23 429 117T Čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.), 

velikost do obvodu 1000 mm, 33 % tvarovek

m2    7.00000 408.57 2,859.99 21.00 3,460.59

24 429 120T Tlumič hluku DN 200 600 mm ks    4.00000 935.00 3,740.00 21.00 4,525.40

4 4.00000

25 4295330106.1T Žaluzie protidešťová PDZM 250x250  pozin. RAL kus 4.00000 618.75 2,475.00 21.00 2,994.75

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 4,00000 4.00000

26 42981182R potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 125,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody 

vzduchu

m 20.00000 258.50 5,170.00 21.00 6,255.70

20 20.00000

27 42981184R potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 160,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody 

vzduchu

m 40.00000 306.62 12,264.80 21.00 14,840.41

28 42981186R potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 200,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody 

vzduchu

m 20.00000 382.25 7,645.00 21.00 9,250.45

29 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 1.68540 4,242.31 7,149.99 21.00 8,651.49

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,8,9,10,11,12,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, : 

Součet: : 1,68540 1.68540

Díl: 733 Rozvod potrubí 2,929.23 3,544.37
30 733111325R00 Potrubí z trubek závitových ocelových svařovaných, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 25 m 10.00000 260.39 2,603.90 21.00 3,150.72

31 733110806R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 m 10.00000 19.25 192.50 21.00 232.93

32 733190106R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 m 10.00000 6.16 61.60 21.00 74.54

33 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m t 0.07460 954.80 71.23 21.00 86.19

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

30,31, : 

Součet: : 0,07460 0.07460

Díl: 735 Otopná tělesa 631.75 764.42

vodorovně do 50 m
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S: 009

O: B

R: D.1.4.b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt B

Vztuchotechnika

34 735191910R00 Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a 

ohříváků) 

 otopných těles

m2 25.00000 9.45 236.25 21.00 285.86

35 735494811R00 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží m2 25.00000 15.82 395.50 21.00 478.56

Díl: 783 Nátěry 95.90 116.04
36 783424740R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní m 10.00000 9.59 95.90 21.00 116.04

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 42.28 51.16
37 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,  

t 0.03200 113.40 3.63 21.00 4.39

38 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0.64000 10.99 7.03 21.00 8.51

dalších 20 km : ,032*20 0.64000

39 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0.03200 213.85 6.84 21.00 8.28

40 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0.25600 23.79 6.09 21.00 7.37

dalších 40 m : ,032*8 0.25600

41 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm t 0.03200 210.00 6.72 21.00 8.13

,032 0.03200

42 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0.03200 220.00 7.04 21.00 8.52

43 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0.03200 154.00 4.93 21.00 5.97

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

31, : 

Součet: : 0,03200 0.03200

Celkem 453,758.97

s hrubým urovnáním,

( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží )

na vzduchu schnoucí

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
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S: 009

O: B

R: D.1.4.b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt B

Vztuchotechnika
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-713 RTS 19/ I

800-713 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

800-721 RTS 19/ I

800-721 RTS 19/ I

800-721 RTS 19/ I

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
Vlastní

Vlastní

800-728 RTS 19/ I

800-728 RTS 19/ I

800-728 RTS 19/ I

800-728 RTS 19/ I

800-728 RTS 19/ I

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
Vlastní

Vlastní

Vlastní

SPCM RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

800-728 RTS 19/ I

800-731 RTS 19/ I

800-731 RTS 19/ I

800-731 RTS 19/ I

800-731 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
800-731 RTS 19/ I

800-731 RTS 19/ I

800-783 RTS 19/ I

832-1 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

800-6 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
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S: 009

O: C

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 63,364.40 76,670.92
1 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 40.21000 47.30 1,901.93 21.00 2,301.34

okapový chodník : 0,5*(26+26+7+13,8+6,3) 39.55000

0,3*2,2 0.66000

2 113107310R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 

vrstvy 100 mm

m2 40.21000 79.90 3,212.78 21.00 3,887.46

dle pol.č. 11310-6121 : 40,21 40.21000

3 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 68.80000 89.60 6,164.48 21.00 7,459.02

terasa : 26+26-7+14,8+6,8+2,2 68.80000

4 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 21.60480 976.00 21,086.28 21.00 25,514.40

okapový chodník : 0,40*0,70*(26,33+15,20+26,33+2,3+7) 21.60480

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 10.81050 211.60 2,287.50 21.00 2,767.88

dle pol.č. 162 20-1203 : 10,8105 10.81050

6 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 

000 m 

 z horniny 1 až 4

m3 108.10500 16.60 1,794.54 21.00 2,171.39

dle pol.č. 16270-1105  dalšíh 10 km : 10,8105*10 108.10500

7 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 10.81050 191.20 2,066.97 21.00 2,501.03

výkop dle pol.č. 13960-1102 : 21,60480 21.60480

odpočet zásyp dle pol.č.174 10-1102 : -6,9363 -6.93630

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt C

Architektonicko stavební řešení

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,
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S: 009

O: C

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt C

Architektonicko stavební řešení

odpočet obsyp dle pol.č. 175 10-1201 : -3,8580 -3.85800

8 162201210R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m 

 z horniny 1 až 4, kolečkem

m3 86.48400 169.20 14,633.09 21.00 17,706.04

dle pol.č. 162 20-1203  dalších  40 m : 10,8105*8 86.48400

9 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 

zhutněním

m3 6.93630 375.60 2,605.27 21.00 3,152.38

zásyp části zateplení tl. 15 cm pod okapový chodník : 0,15*0,70*(25,33-7+14,20+25,33+6,5+1,7) 6.93630

10 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 3.85800 668.00 2,577.14 21.00 3,118.34

obrubník u okapového chodníku a terasy : 0,5*0,1*(26,33+15,20+26,33+2,3+7) 3.85800

11 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 38.58000 18.50 713.73 21.00 863.61

do 0,5 m od obrubníků : (26,33+15,20+26,33+2,3+7)*0,5 38.58000

12 181101111R00 Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 50.15400 36.50 1,830.62 21.00 2,215.05

okapový chodník : 0,65*(26,33+15,20+26,33+2,3+7) 50.15400

13 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 10.81050 224.00 2,421.55 21.00 2,930.08

10,8105 10.81050

14 00572420R směs travní parková, dekorativní kg 0.77160 88.80 68.52 21.00 82.91

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 38,58000*0,02 0.77160

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 135,068.93 163,433.41

15 311271176RT6 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, normalizovaná pevnost 

tvárnice v tlaku fb=6,5 N/mm2, součinitel prostupu tepla U=0,637 W/m2.K

m2 19.01500 1,370.40 26,058.16 21.00 31,530.37

atika : 0,25*(24,93*2+13,10*2) 19.01500

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Stránka 145 z 235Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 009

O: C

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt C

Architektonicko stavební řešení

16 319201311R00 Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou 

 do 30 mm

m2 6.93000 166.40 1,153.15 21.00 1,395.31

1. NP : 

pod parapery : 0,3*(0,9*3+2,7*4+3,6+1,2*5) 6.93000

17 341361821R00 Výztuž stěn a příček  z betonářské oceli 10 505(R) t 0.24812 34,136.00 8,469.82 21.00 10,248.48

vyzdívky meziokenních vložek : 0,00488*4*(0,515+1,2+1,8+0,9+0,6+1,2*3+0,515) 0.17822

0,00488*4*(1,2+1,2+0,9*+0,74+0,515) 0.06990

18 341941021R00 Svary betonář. oceli dílců nosných,D tyče do 10 mm m 136.00000 452.80 61,580.80 21.00 74,512.77

přivaření k úhelníkům : 17*4*2 136.00000

19 342255024R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 18.91500 570.40 10,789.12 21.00 13,054.84

dozdění atikového zdiva : 0,25*(24,73*2+13,10*2) 18.91500

20 342255028RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 30.31350 756.80 22,941.26 21.00 27,758.92

1. NP : 

meziokenní vyzdívky : 2,1*(0,715*2+1,2+1,8+0,9+0,6+1,2*3) 20.01300

2,1*(1,3+1,2+0,94+0,75+0,715) 10.30050

21 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 35.70000 100.40 3,584.28 21.00 4,336.98

1. NP : 

dozdívka u oken svisle : 2,1*(9+8) 35.70000

22 342948114T00 Ukotvení příček  polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm m 17.09500 28.80 492.34 21.00 595.73

1. NP : 

vyzdívky meziokenních vložek ukotvení ke stropu : 

0,715*2+1,2+1,8+0,9+0,6+1,2*3+1,3+1,2+0,9*4+0,75+0,715

17.09500

včetně pomocného lešení

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,

rovných i oblých, svislých i šikmých. Včetně distančních prvků.

včetně pomocného lešení

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.
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S: 009

O: C

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt C

Architektonicko stavební řešení

Díl: 5 Komunikace 18,055.82 21,847.54
23 564801112R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 40 mm m2 33.29000 49.70 1,654.51 21.00 2,001.96

pod betonovou dlažbu - okapový chodník : 0,5*(26,33+26,33-7-1,6+14,20+7) 32.63000

dlažba 30x30x5 : 0,3*2,2 0.66000

24 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 33.29000 148.40 4,940.24 21.00 5,977.69

pod betonovou dlažbu - okapový chodník : 0,5*(26,33+26,33-7-1,6+14,20+7) 32.63000

dlažba 30x30x5 : 0,3*2,2 0.66000

25 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky 

do 30 mm

m2 33.29000 149.60 4,980.18 21.00 6,026.02

dlažba 30x30x5 : 0,3*2,2 0.66000

okapový chodník 500/500/50 : 0,5*(26,33+26,33-7-1,6+14,20+7) 32.63000

26 592453321T Dlaždice betonová 30x30x5 cm hladká, standard šedá m2 0.72600 146.40 106.29 21.00 128.61

okapový chodník : 0,66*1,1 0.72600

27 59245601R dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm m2 35.89300 177.60 6,374.60 21.00 7,713.27

okapový chodník : 32,63*1,1 35.89300

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 82,367.62 99,664.82
28 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 56.70600 19.20 1,088.76 21.00 1,317.40

okna : 2,1*0,9*3+2,1*2,7*4+1,8*3,6+1,2*1,8+1,2*2,1*4 47.07000

dveře : 1,1*2,92+1,1*2,92*2 9.63600

29 611459171R00 Vyspravení povrchu neomítaných stropních konstrukcí maltou cementovou pod omítky m2 293.46000 109.20 32,045.83 21.00 38,775.45

dle pol.č.622 90-4112 - očistění tlakovou vodou : 293,46 293.46000

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 

3 m

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 

pozdějšího odkrytí,

betonových nebo železobetonových monolitických i prefabrikovaných, vodorovných, šikmých, žebrových nebo klenutých s rozetřením vysprávky do ztracena,
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S: 009

O: C

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt C

Architektonicko stavební řešení

30 612421626R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké m2 14.82000 249.60 3,699.07 21.00 4,475.87

1. NP pod nové obklady : 

kuchyně : 1,8*6,35-3,6*0,7+0,25*0,7*2 9.26000

hrubá příprava : 1,8*1,85-1*1,2+0,25*1*2 2.63000

prádelna : 1,8*2,85-2,7*1+0,25*1*2 2.93000

31 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 66.65700 524.00 34,928.27 21.00 42,263.21

1. NP včetně doplnění polystyrenu do nadpraží : 

ostění oken : 0,2*(0,9*3+2,1*2*3+2,7*4+2,1*2*4+3,6+1,8*2+1,2+1,8*2+1,2*4+2,1*2*4+1,2+1,8*2) 16.26000

oprava omítky  pod okny do š. 30 cm : 

0,3*(0,9*2*3+2,7*2*3+2,7*2*4+2,7*2*4+3,6*2+2,4*2+1,2*2+2,4*2+1,2*2*4+2,7*2*4+1,2+2,4*2)

36.36000

ostění dveří : 0,35*(1,1+2,92*2+1,1*2+2,92*2*2) 7.28700

oprava omítky okolo otvoru dveří do š. 30 cm : 0,3*(0,9*3+3,3*2*3) 6.75000

32 612474450RT3 Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk),  , sádrová, na pórobeton,  m2 35.87850 176.00 6,314.62 21.00 7,640.69

1. NP : 

meziokenní vyzdívky : 2,1*(0,715*2+1,2+1,8+0,9+0,6+1,2*3+1,3+1,2+0,9*4+0,74+0,715) 35.87850

33 612481113R00 Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím m2 35.87850 119.60 4,291.07 21.00 5,192.19

1. NP : 

meziokenní vyzdívky : 2,1*(0,715*2+1,2+1,8+0,9+0,6+1,2*3+1,3+1,2+0,9*4+0,74+0,715) 35.87850

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 637,901.88 771,861.27

34 602011121RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, cementová, sanační, tloušťka vrstvy 30 mm,  m2 14.67300 643.20 9,437.67 21.00 11,419.58

"předpoklad do 5% ploch : 

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

kompletní souvrství

v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku)

po jednotlivých vrstvách
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Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt C

Architektonicko stavební řešení

dle pol.č. 62290-4112 : 293,46*0,05 14.67300

35 612456219R00 Postřik izolací nebo neomítaných stěn MC s plastifikátorem pro zvýšení tvrdosti a přílnavosti m2 14.67300 52.90 776.20 21.00 939.20

"předpoklad do 5% ploch : 

dle pol.č. 62290-4112 : 293,46*0,05 14.67300

36 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 56.70600 36.50 2,069.77 21.00 2,504.42

okna : 2,1*0,9*3+2,1*2,7*4+1,8*3,6+1,2*1,8+1,2*2,1*4 47.07000

dveře : 1,1*2,92+1,1*2,92*2 9.63600

37 622311511R00 Zateplení suterénu extrudovaným polysterenem, tloušťky 80 mm m2 44.68100 539.20 24,092.00 21.00 29,151.32

sokl základový práh ?=0,033 m3 : 

pohled SV : 0,7*14,20 9.94000

pohled JZ : 0,7*(6,5+1,7) 5.74000

pohled JV : 0,7*(25,33-1,4) 16.75100

pohled SV : 0,7*(12,10+5,4) 12.25000

38 622311137RT3 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikonová 

omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 405.27960 1,010.40 409,494.51 21.00 495,488.36

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/mK. : 

silikonsilikátovou 1,5mm, : 

fasáda : 

pohled JV : 4,65*25,33 117.78450

pohled SZ : 4,65*25,33 117.78450

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 

nástřikem plastických (lepivých) maltovin

vodotěsných, tepelných izolací nebo vnitřních neomítaných stavebních konstrukcí na stěnách

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.
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pohled JZ : 4,65*(14,20+3,32*6,20) 161.74560

pohled SV : 4,65*14,20 66.03000

odpočet oken a dveří : -

(0,9*2,1*3+2,7*2,1*4+1,1*2,85+3,6*1,8+1,2*1,8+1,2*2,1*4+1*2,85*2+1,2*1,8)

-58.06500

39 622311154RT3 Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikonová 

omítka

m2 20.24400 1,555.20 31,483.47 21.00 38,095.00

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/mK. : 

silikonsilikátovou 1,5mm, : 

ostění a nadpraží : 0,2*(0,9*3+2,1*2*3+2,7*4+2,1*2*4+1,1+2,85*2+1,2*1,8*2) 10.80400

0,2*(3,6+1,8*2+1,2+1,8*2+1,2*4+2,1*2*4+1,1*2+2,85*2*2) 9.44000

40 622391112R00 Příplatek za zvýšení počtu hmoždinek nad 6 ks - celkem 8 ks/m2, s dodávkou hmoždinek m2 449.96060 28.80 12,958.87 21.00 15,680.23

dle pol.č. 62239-1122 : 449,9606 449.96060

41 622391122R00 Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (8 ks/m2) a tepelně izolační zátky, s dodávkou 

hmoždinek

m2 449.96060 47.00 21,148.15 21.00 25,589.26

dle pol.č. 62231-1137 RT3 : 405,2796 405.27960

dle půol.č. 62231-1137. RV1 : 44,681 44.68100

42 622311113R00 Profily dilatační rohové V m 7.90000 213.20 1,684.28 21.00 2,037.98

mezi objektem C a D : 3,95*2 7.90000

43 622390212R00 Montáž zateplovacího systému sokl, polystyren, zakončení stěrkou s výztužnou tkaninou m2 44.68100 320.00 14,297.92 21.00 17,300.48

sokl 30 cm nad terén : 

pohled SV : 0,7*14,20 9.94000

pohled JZ : 0,7*(6,5+1,7) 5.74000

pohled JV : 0,7*(25,33-1,4) 16.75100

pohled SV : 0,7*(12,10+5,4) 12.25000

44 622412301R00 Nátěr vnějších omítek stěn podkladní, savých podkladů, složitost 1-2, 1 x nátěr m2 293.46000 38.80 11,386.25 21.00 13,777.36

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. 

Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, 

zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.
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dle pol.č.622 90-4112 - očistění tlakovou vodou : 293,46 293.46000

45 622428971R00 Oprava vnějších omítek příplatek k položce za vícebarevnou omítku m2 405.27960 31.20 12,644.72 21.00 15,300.11

dle pol.č. 62231-1137 RT3 : 405,2796 405.27960

46 622421491R00 Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta m 22.85000 84.80 1,937.68 21.00 2,344.59

nadpraří : 0,9*3+2,7*4+1,1+3,6+1,25+1,1*2+1,2 22.85000

47 622421492R00 Doplňky zateplovacích systémů okenní lišta m 118.90000 80.40 9,559.56 21.00 11,567.07

okolo otvorů : 0,9*2*3+2,1*2*3+2,7*2*4+2,1*2*4+1,1+2,85*2 63.20000

3,6*2+1,8*2+1,2*2+1,8*2+1,2*2*4+2,1*2*4+1,1+2,85*2*2 55.70000

48 622432112R00 Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní střednězrnné, akrylátové m2 41.81800 552.80 23,116.99 21.00 27,971.56

sokl 50 cm nad terén a 10 cm pod terén : 

pohled SV : 0,6*14,20 8.52000

pohled JZ : 0,6*(6,5+1,7) 4.92000

pohled JV : 0,6*(25,33-1,4) 14.35800

pohled SV : 0,6*(12,10+5,4) 10.50000

sokl u schodiště : 0,8*2,2*2 3.52000

49 622454111R00 Oprava vnějších omítek cementových v množství opravované plochy do 10 % , hladkých 

hlazených dřevěným hladítkem

m2 293.46000 86.40 25,354.94 21.00 30,679.48

vyrovnání pod zateplení : 

dle pol.č.622 90-4112 - očistění tlakovou vodou : 293,46 293.46000

50 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 120.00000 40.40 4,848.00 21.00 5,866.08

okolo oken a dveří : 0,9*2*3+2,1*2*3+2,7*2*4+2,1*2*4+1,1+2,85*2 63.20000

3,6*2+1,8*2+1,2*2+1,8*2+1,2*2*4+2,1*2*4+1,1*2+2,85*2*2 56.80000

51 622481113R00 Potažení vnějších ploch pletivem výztužnou  tkaninou 

 skelnou

m2 68.56000 119.60 8,199.78 21.00 9,921.73

bez otlučení vadných míst

Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.

Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.
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"vyztužení spoje mezi izolací soklu a stěn : 

pohled JZ : (14,20-6)*1 8.20000

pohled JV : (25,33-1,4)*1 23.93000

pohled SZ : (25,33-3,1)*1 22.23000

pohled SV : 14,20*1 14.20000

52 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 293.46000 45.70 13,411.12 21.00 16,227.46

pohled SV : 4,75*13,85 65.78750

pohled JZ : 4,75*13,85-3,6*6 44.18750

pohled JV : 4,75*(24,95) 118.51250

pohled SZ : 4,75*24,95 118.51250

sokl u schodiště : 0,8*2,2*2 3.52000

odpočet oken a dveří : -

(0,9*2,1*3+2,7*2,1*4+1*2,85+1,2*1,8+3,6*1,8+1,2*1,2+1,2*2,1*4+1*2,85*2)

-57.06000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 15,163.32 18,347.62
53 632451011R00 Vyrovnávací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 20 mm m2 26.62100 468.80 12,479.92 21.00 15,100.70

vyrovnání pod podezdívku atiky : 0,35*(24,93*2+13,10*2) 26.62100

54 632479511R00 Reprofilace vodorovných betonových povrchů ochranný nátěr betonářské oceli, tloušťky 2 mm m2 4.40190 609.60 2,683.40 21.00 3,246.91

30%  z pol.č. 60201-1121.RT3 : 14,673*0,3 4.40190

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 26,981.31 32,647.39
55 916561111RT7 Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 

 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého

m 77.16000 177.20 13,672.75 21.00 16,544.03

pro okapový chodník : 26,33+15,20+26,33+2,3+7 77.16000

56 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 6.17280 2,156.00 13,308.56 21.00 16,103.36

v ploše nebo pruzích na plném podkladě (pod omítku),

rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

z dlažebních kostek z betonu prostého
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pro okapový chodníka terasa : 00,4*0,2*(26,33+15,20+26,33+2,3+7) 6.17280

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 119,731.68 144,875.33

57 931991212R00 Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tloušťky 30 mm m2 293.46000 408.00 119,731.68 21.00 144,875.33

pur pěnou spáry mezi panely : 

dle pol.č. 62290-4112 : 293,46 293.46000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 75,707.62 91,606.22
58 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 395.34000 49.20 19,450.73 21.00 23,535.38

pohled SV : 5,1*26,5 135.15000

pohled JV : 5,1*26,5 135.15000

pohled JZ : 5,1*14,20-6*3,3 52.62000

pohled SV : 5,1*14,20 72.42000

59 941941191RT4 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 

měsíc použití lešení 

 šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 790.68000 36.40 28,780.75 21.00 34,824.71

další 2 měsíce : 395,34*2 790.68000

60 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 395.34000 40.20 15,892.67 21.00 19,230.13

61 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 395.34000 10.70 4,230.14 21.00 5,118.47

dle pol.č. 94194-1031 : 395,34 395.34000

62 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí 

 z umělých vláken

m2 790.68000 6.10 4,823.15 21.00 5,836.01

dva měsíce : 395,34*2 790.68000

63 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 395.34000 6.40 2,530.18 21.00 3,061.52

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 99,886.87 120,863.11

včetně kotvení

včetně kotvení
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64 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 293.96000 92.40 27,161.90 21.00 32,865.90

1. NP : 8,25+14,85+10,28+8,92+1,12+2,1+1,26+39,53+3,7+4,41+11,75+20,29+3,39 129.85000

45,87+6,10+9,90+6,9+5,63+19,88+4,56+3,8+10,48+10,71+10,34 134.17000

3+1,74+10,81+1,57+7,78+5,04 29.94000

65 953943112R00 Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním 

polohy, se zalitím cementovou maltou 

 přes 1 kg do 5 kg/kus

kus 3.00000 147.60 442.80 21.00 535.79

budka na rorýse : 3 3.00000

66 953943113R00 Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním 

polohy, se zalitím cementovou maltou 

 přes 5 kg do 15 kg/kus

kus 1.00000 187.60 187.60 21.00 227.00

basketbalový koš : 1 1.00000

67 953943124R00 Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo 

k výztuži před zabetonováním 

 přes 15 kg do 30 kg/kus

kus 1.00000 411.20 411.20 21.00 497.55

St - stříška : 1 1.00000

68 953981101R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 80 mm, M 8, ampule pro 

chemickou kotvu

kus 108.00000 78.10 8,434.80 21.00 10,206.11

"ukotvení výztuhy meziokenní vložky L 50/50/50  4 ks  / 1 úhelník : 4*(14+13) 108.00000

69 953981104R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro 

chemickou kotvu

kus 304.00000 134.40 40,857.60 21.00 49,437.70

pro kotvení atiky 4 ks/m : 4*(25*2+13*2) 304.00000

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání
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70 953981203R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, malta pro 

chemické kotvy dvousložková do plných materiálů

kus 6.00000 76.80 460.80 21.00 557.57

budky pro rorýse a netopýry : 2*3 6.00000

71 13210340R tyč ocelová tvarovaná kruhová válcovaná za tepla S235 (10000); d = 12,0 mm t 0.13528 17,040.00 2,305.17 21.00 2,789.26

pro kotvení atiky : 0,5*0,00089*304 0.13528

72 553 004T Přístřešek nad vstupy m2    3.12500 4,360.00 13,625.00 21.00 16,486.25

Dle D.1.1.28 střížka nad vstupem : 1,25*2,50 3.12500

73 611 008T Budka pro rorýse ks    3.00000 2,000.00 6,000.00 21.00 7,260.00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 148,949.86 180,229.33

74 962032241R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou m3 0.11010 702.40 77.33 21.00 93.57

cihelné zábradlí : 0,2*0,1*1,5+0,29*0,1*0,9 0.05610

opěrná zídka pod zábradlím : 0,3*0,3*0,3*2 0.05400

75 962095212R00 Demontáž dílců příčkových a meziokenních meziokenních, výšky budovy do 24 m kus 34.00000 461.60 15,694.40 21.00 18,990.22

1. NP : 

pohled SZ : 16 16.00000

pohled SV : 18 18.00000

76 966077111R00 Odstranění různých konstrukcí odstranění doplňkových ocelových konstrukcí, hmotnosti do 20 kg kus 8.00000 86.00 688.00 21.00 832.48

střecha ventilační hlavice : 4 4.00000

VZT přížka : 1+1 2.00000

schody- výlez : 1 1.00000

basketbalový koš : 1 1.00000

77 968061113R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 kus 24.00000 15.60 374.40 21.00 453.02

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2)

na mostech kamenných nebo betonových,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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1. NP : 

pohled SV : 1 1.00000

pohled SZ : 8 8.00000

pohled SZ : 15 15.00000

78 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 2 m2 m2 28.35000 116.80 3,311.28 21.00 4,006.65

1. NP : 

pohled SZ : 0,9*2,1*15 28.35000

79 968062246R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 4 m2 m2 20.88000 95.60 1,996.13 21.00 2,415.32

1. NP : 

pohled SZ : 1,2*1,8*4 8.64000

1,2*2,1*4 10.08000

pohled SV : 1,2*1,8 2.16000

80 968071125R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 3.78000 22.80 86.18 21.00 104.28

1. NP : 

Pohled SZ : 0,9*2,1*2 3.78000

81 968071126R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2 kus 3.50400 40.00 140.16 21.00 169.59

pohled SZ : 1,20*2,92 3.50400

82 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 9.92800 227.60 2,259.61 21.00 2,734.13

1. NP : 

pohled SZ : 1,1*2,92*2 6.42400

pohled JV : 1,2*2,92 3.50400

83 968095002R00 Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,  m 18.30000 35.20 644.16 21.00 779.43

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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1. NP : 

vnitřní parapety : 0,9*3+2,7*4+1,2*4 18.30000

84 970041018R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , d 14-18 mm m 91.20000 1,324.00 120,748.80 21.00 146,106.05

pro kotvení vyzdívky atiky : 0,30*304 91.20000

85 976061111R00 Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel m 4.80000 60.00 288.00 21.00 348.48

madla - zábradlí u schodiště : 2,4*2 4.80000

86 978036121R00 Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 10 % m2 293.46000 5.20 1,525.99 21.00 1,846.45

dle pol.č.62290-4112 : 293,46 293.46000

87 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 

m2

m2 12.97000 86.00 1,115.42 21.00 1,349.66

1. NP : 1,8*6,35-0,7*3,6+1,8*1,85-1*0,8+1,8*2,85-1*3,6 12.97000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 23,401.99 28,316.41
88 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 86.67404 270.00 23,401.99 21.00 28,316.41

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,44,45,46,47,

48,49, : 

50,51,52,53,54,55,56,57,58,62,64,65,66,67,71,72,73,74,78,79,82, : 

Součet: : 86,67404 86.67404

Díl: 712 Povlakové krytiny 375,212.41 454,007.02

89 712300841R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° mechu s odškrabáním a 

urovnáním povrchu s očištěním 

 běžný stupěň znečištění

m2 317.41300 17.70 5,618.21 21.00 6,798.03

střecha : 24,23*13,10 317.41300

90 712300951RT3 Oprava povlakové krytiny střech plochých do 10° oprava boulí NAIP pásy přitavením m2 317.41300 254.80 80,876.83 21.00 97,860.96

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

příplatek za správkový kus,
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střecha : 24,23*13,10 317.41300

91 712331101RT1 Povlakové krytiny střech do 10° pásy na sucho 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 400.22050 7.20 2,881.59 21.00 3,486.72

plochá střecha : 23,83*12,85 306.21550

atika : (0,65+1)/2*12,85*2+0,65*23,85+0,75*(23,85*2+0,75*2*2+12,85*2) 94.00500

92 712341559R00 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 431.47550 84.40 36,416.53 21.00 44,064.00

plochá střecha : 23,83*12,85 306.21550

atika : (0,65+1)/2*12,85*2+0,65*23,85+0,75*(23,85*2+0,75*2*2+12,85*2) 94.00500

zesílení rohů : 0,5*(12,85+2+23,83*2) 31.25500

93 62832136R pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož; horní strana hrubý 

minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,2 mm

m2 496.19683 272.00 134,965.54 21.00 163,308.30

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 431,47550*1,15 496.19683

94 62842031R pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana PE 

fólie; spodní strana PE fólie; tl. 3,0 mm

m2 440.24255 248.00 109,180.15 21.00 132,107.98

dle pol.č. 71233-1101 RT1 : 400,2205*1,1 440.24255

95 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m t 5.64863 933.60 5,273.56 21.00 6,381.01

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

90,92,93,94, : 

Součet: : 5,64863 5.64863

Díl: 713 Izolace tepelné 381,887.89 462,084.35

96 713121211RT1 Izolace podlah tepelná lepená, tloušťky 40 mm, jednovrstvá m2 18.75300 239.20 4,485.72 21.00 5,427.72

střecha -náběhy pro koutové spoje : 0,3*(12,85+2+23,83*2) 18.75300

97 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 109.58700 133.20 14,596.99 21.00 17,662.36

zateplení nadezdívky atiky tl. 10 cm : (0,25+0,35+0,25)*(12,85*2+25,33*2) 64.90600

sokl 30 cm nad terén : 

pohled SV : 0,7*14,20 9.94000

pohled JZ : 0,7*(6,5+1,7) 5.74000

50 m vodorovně
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pohled JV : 0,7*(25,33-1,4) 16.75100

pohled SV : 0,7*(12,10+5,4) 12.25000

98 713141123R00 Montáž tepelné izolace plochých střech bodově lepená tmelem ,jednovrstvá m2 8.50500 63.20 537.52 21.00 650.40

izolace pod parapety : 0,35*(0,9*3+2,7*4+3,6+1,2*6) 8.50500

99 713141125R00 Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo m2 612.43100 97.60 59,773.27 21.00 72,325.66

střecha dvě vrstvy : 12,85*23,83*2 612.43100

100 283754691R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 200,0 

mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 5,263 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 49.14910 448.00 22,018.80 21.00 26,642.75

sokl 30 cm nad terén : 

pohled SV : 0,7*14,20*1,1 10.93400

pohled JZ : 0,7*(6,5+1,7)*1,1 6.31400

pohled JV : 0,7*(25,33-1,4)*1,1 18.42610

pohled SV : 0,7*(12,10+5,4)*1,1 13.47500

101 28375470R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 40,0 mm; 

součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,143 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 8.59005 89.60 769.67 21.00 931.30

Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 8,50500*1,01 8.59005

deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch ?=0,033 m3 : 

102 28375704R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 

W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m3 141.87448 1,952.00 276,938.98 21.00 335,096.17

dle pol.č. 71314-1323  tl. 20 cm : 612,431*0,2*1,1 134.73482

dle poo.č. 1313-1131  tl. 10 cm : 64,906*0,1*1,1 7.13966

103 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 3.83445 721.60 2,766.94 21.00 3,348.00

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

96,97,98,99,100,101,102, : 

Součet: : 3,83445 3.83445

50 m vodorovně
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Díl: 721 Vnitřní kanalizace 5,408.25 6,543.98
104 721210823R00 Demontáž vpusti střešní , DN 125 kus 1.00000 139.20 139.20 21.00 168.43

105 721234111RT2 Střešní vtoky z PP se svislým odtokem a živičným límcem v provedení pro pochůzné střechy, s 

izolační svorkou 148x148mm/137x137mm, D 160 mm, včetně dodávky materiálu

kus 1.00000 2,376.00 2,376.00 21.00 2,874.96

106 721273200RT3 Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP kus 4.00000 603.20 2,412.80 21.00 2,919.49

107 55162537.AR hlavice větrací PP; DN 110; příslušenství krycí růžice kus 1.00000 478.40 478.40 21.00 578.86

108 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0.00346 533.60 1.85 21.00 2.24

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

105,106,107, : 

Součet: : 0,00346 0.00346

Díl: 728 Vzduchotechnika 54,945.00 66,483.45
109 728212712R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - protidešťové střišky nebo 

výfukové hlavice do kruhového plechového potrubí

kus 5.00000 858.00 4,290.00 21.00 5,190.90

střecha : 5 5.00000

110 42972154R hlavice výfuková; mater. pozink.plech bez povrch.úpravy, s ochrannou mřížkou proti ptactvu; 

vnitřní pr. d = 355 mm; vnější pr. D = 525 mm; výška V = 705 mm

kus 5.00000 10,010.00 50,050.00 21.00 60,560.50

Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 5,00000 5.00000

111 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m t 0.03700 16,351.35 605.00 21.00 732.05

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

110, : 

Součet: : 0,03700 0.03700

Díl: 762 Konstrukce tesařské 21,020.21 25,434.45
112 762441112RT4 Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 22 mm, 1 vrstva, upevněním 

šroubováním

m2 57.27000 351.20 20,113.22 21.00 24,337.00

atika : 0,75*(25,33*2+12,85*2) 57.27000

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

vodorovně do 50 m
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113 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 0.80407 1,128.00 906.99 21.00 1,097.46

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

112, : 

Součet: : 0,80407 0.80407

Díl: 764 Konstrukce klempířské 91,029.22 110,145.36

114 764394420R00 Ostatní střešní prvky z hliníkového plechu výroba a montáž  

 podkladního pásu, rš 200 mm, z Al plechu tloušťky 0,63 mm

m 79.06000 56.30 4,451.08 21.00 5,385.81

pro oplechování okapové hrany : 25,33*2+14,20*2 79.06000

115 764410450RT2 Oplechování parapetů z hliníku výroba a montáž parapetů z ohýbaných plechů 

 z hliníkového plechu , tloušťky 0,63 mm, rš 330 mm

m 40.65000 513.60 20,877.84 21.00 25,262.19

pohled SZ : 

pohled JV : 10,75+12 22.75000

pohled SV : 1,2 1.20000

5,7+1,2+5+4,8 16.70000

116 764817175RT2 Oplechování  zdí (atik) lepené k podkladu, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 750 mm, 

dodávka a montáž 

m 79.06000 756.00 59,769.36 21.00 72,320.93

atika : 14,20*2+25,33*2 79.06000

117 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 42.46500 41.60 1,766.54 21.00 2,137.51

1. NP : 

parapety : 0,75+5,6+5+6+5,2+0,715+6+1,2+12 42.46500

118 764430840R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm m 76.06000 42.80 3,255.37 21.00 3,939.00

atika : (0,35+0,65)*(24,93*2+13,10*2) 76.06000

119 998764101R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m t 0.59994 1,515.20 909.03 21.00 1,099.93

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

50 m vodorovně

včetně rohů

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

50 m vodorovně
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114,115,116, : 

Součet: : 0,59994 0.59994

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 322,260.94 389,935.74

120 766211200R00 Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových, průběžných,  m 4.80000 77.60 372.48 21.00 450.70

u zábdralí u schodiště : 2,4*2 4.80000

121 766601229RT1 Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň 

PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod 

rám a pod vnější parapet

m 110.12000 336.40 37,044.37 21.00 44,823.69

okna : (0,9*2+2,1*2)*3+(2,7*2+2,1*2)*4+3,6*2+1,8*2+1,2*2+1,8*2+1,2*2+2,1*2+1,2*2+1,8*2 85.80000

dveře : (1,1*2+2,92*2)*2+1,2*2+2,92*2 24.32000

122 766622234R00 Montáž oken kompletizovaných zdvojených okenních křídel do zazděných okenních rámů, 

otevíravých nebo sklápěcích, dvoukřídlových, o ploše přes 1,45 do 2,10 m2

kus 3.00000 327.20 981.60 21.00 1,187.74

okna oz. 01 : 3 3.00000

123 766622235R00 Montáž oken kompletizovaných zdvojených okenních křídel do zazděných okenních rámů, 

otevíravých nebo sklápěcích, dvoukřídlových, o ploše přes 2,10 m2

kus 6.00000 364.00 2,184.00 21.00 2,642.64

oz. 05 : 1 1.00000

oz. 06 : 4 4.00000

oz. 07 : 1 1.00000

124 766622277R00 Montáž oken kompletizovaných zdvojených okenních křídel do zazděných okenních rámů, 

otevíravých nebo sklápěcích, čtyřkřídlových, o ploše přes 4,10 m2

kus 5.00000 564.00 2,820.00 21.00 3,412.20

oz. 02 : 3 3.00000

oz. 03 : 1 1.00000

oz. 04 : 1 1.00000

125 766711021R00 Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří,  m 24.32000 308.40 7,500.29 21.00 9,075.35

ozn. 08 : 1,2*2+2,92*2 8.24000

ozn. 09 : (1,1*2+2,92*2)*2 16.08000

126 766694112R00 Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění  

 šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

kus 8.00000 189.60 1,516.80 21.00 1,835.33
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okno ozn. 01 : 3 3.00000

okno ozn. 06 : 4 4.00000

okno ozn. 07 : 1 1.00000

127 766694113R00 Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění  

 šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

kus 8.00000 256.40 2,051.20 21.00 2,481.95

okno oz. 02 : 2 2.00000

okno oz. 03 : 1 1.00000

okno oz. 06 : 4 4.00000

okno oz. 07 : 1 1.00000

128 60775323R parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch laminátová fólie CPL; materiál - jádro vlhkuodolná 

DTD; dekor mramor, buk, zlatý dub, třešeň, aluminium, dub, pino

m 16.80000 182.70 3,069.36 21.00 3,713.93

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 

okno oz. 01 : 0,9*3 2.70000

okno oz. 02,0,3 : 2,7*3 8.10000

okno zn. 06 : 1,2*4 4.80000

okno zn. 07 : 1,2*1 1.20000

129 611 020T Dveře vchodové plastové celoobvodové kování plné a prosklené, zámek z bezpečnostní vložkou m2    9.92800 4,640.00 46,065.92 21.00 55,739.76

dle D.1.1.28 : 0,00000

  zasklení izolačním trojsklem, bezpečnostní sklo ve dveřích 

     U = 1,0 W/m2K 

 : 

  celoobvodové kování s mikroventilací 

 , bezpečnostní kování, paniková klika : 

5 ti komůrkový syst.profil : 

ozn. 08 : 1,2*2,92 3.50400

ozn. 09 : 1,1*2,92*2 6.42400

130 611 025T Okna plastová Uskla 0,80 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; m2    49.23000 4,400.00 216,612.00 21.00 262,100.52

  zasklení izolačním trojsklem , U = 0,8 W/m2K, celo obvodové kování s mikroventilací : 
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S: 009

O: C

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt C

Architektonicko stavební řešení

bezpečnostní kování. povrch bílý : 

 popis D1.1.28 : 0,00000

ozn. 01 : 0,9*2,1*3 5.67000

ozn. 02 : 2,7*2,1*3 17.01000

ozn. 03 : 2,7*2,1 5.67000

ozn. 04 : 3,6*1,8 6.48000

ozn. 05 : 1,2*1,8 2.16000

ozn. 06 : 1,2*2,1*4 10.08000

ozn. 07 : 1,2*1,8 2.16000

131 61191425R madlo schodišťové; buk; š = 50 mm; l = 3 000,0 mm; tl = 50,0 mm m 5.52000 172.80 953.86 21.00 1,154.17

Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 4,80000*1,15 5.52000

132 998766101R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m t 1.58663 686.40 1,089.06 21.00 1,317.76

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131, : 

Součet: : 1,58663 1.58663

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 71,850.60 86,939.23
133 767316512R00 Montáž světlíků bodových,  , neotvíravých, plochy od 0,5 m2 do 1 m2 kus 1.00000 1,033.60 1,033.60 21.00 1,250.66

střecha : 1 1.00000

134 767662210R00 Montáž mříží otvíravých m2 14.31000 176.80 2,530.01 21.00 3,061.31

sítě do oken : 

oz. 04 : 3,6*1,8 6.48000

oz. 05 : 1,2*1,8 2.16000

mříž oz. 03 : 2,7*2,1 5.67000

135 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 219.41400 165.20 36,247.19 21.00 43,859.10

L50/50/5 profil u oken : 

1. NP : 3,77*(2,1*2*13+1,8*2) 219.41400

50 m vodorovně
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S: 009

O: C

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt C

Architektonicko stavební řešení

136 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 50.00000 119.20 5,960.00 21.00 7,211.60

uprava zábradlí včetně zpětného osazení : 50 50.00000

137 13331512R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 5,00 mm; a = 50,0 

mm; b = 50,0 mm

t 0.24136 14,032.00 3,386.76 21.00 4,097.98

okna : 0,219414*1,1 0.24136

138 37501307R ochrana bezpečnostní bezpečnostní mříž-mřížový systém s detekcí narušení; mřížová výplň v 

rámu v pevném provedení; včetně spojovacího materiálu

m2 5.67000 2,872.00 16,284.24 21.00 19,703.93

oz. 03 : 2,7*2,1 5.67000

139 562884800R světlík kopule obdélníková akrylát; světlost 750x1200 mm; rozměr střešní 950x1400 mm; 

dvouvrstvý; K < 2,50 W/m2K; čirý

kus 1.00000 2,480.00 2,480.00 21.00 3,000.80

Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 1,00000 1.00000

140 61140520R síť proti hmyzu l = 1600,0 mm; max š. ostění 530 mm; síťovina, hliník kus 1.00000 1,580.00 1,580.00 21.00 1,911.80

oz. 05 : 1 1.00000

141 61140521R síť proti hmyzu l = 2400,0 mm; max š. ostění 640 mm; síťovina, hliník kus 1.00000 2,069.60 2,069.60 21.00 2,504.22

oz. 04 : 1 1.00000

142 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0.27244 1,024.80 279.20 21.00 337.83

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

134,135,136,137,139,140,141, : 

Součet: : 0,27244 0.27244

Díl: 781 Obklady keramické 13,269.55 16,056.16
143 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 17.07000 32.80 559.90 21.00 677.48

dle pol.č. 78147-5114 RT6 : 14,82 14.82000

dle pol.č.78167-5116,RV2 : 2,25 2.25000

144 781475114RT6 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm,  , kladených 

do flexibilního tmele

m2 14.82000 505.60 7,492.99 21.00 9,066.52

1. NP : 

kuchyně : 1,8*6,35-3,6*0,7+0,25*0,7*2 9.26000

50 m vodorovně
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S: 009

O: C

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt C

Architektonicko stavební řešení

hrubá příprava : 1,8*1,85-1*1,2+0,25*1*2 2.63000

prádelna : 1,8*2,85-2,7*1+0,25*1*2 2.93000

145 781675116RV2 Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, kladených do 

flexibilního tmele

m 2.25000 180.80 406.80 21.00 492.23

1. NP : 

kuchyně : 0,3*3,6 1.08000

hrubá příprava : 0,3*1,2 0.36000

prádelna : 0,3*2,7 0.81000

146 597813605R obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle béžová; lesk m2 19.63050 237.50 4,662.24 21.00 5,641.31

Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 14,82000*1,15 17.04300

dle pol.č.78167-5116,RV2 : 2,25*1,15 2.58750

147 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m t 0.31169 473.60 147.62 21.00 178.62

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

143,144,145,146, : 

Součet: : 0,31169 0.31169

Díl: 783 Nátěry 724.41 876.54
148 783102811R00 Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí středních "B", oškrabáním m2 5.28000 14.40 76.03 21.00 92.00

zábradlí u shodiště : 2,4* 1,1 * 2 5.28000

149 783124121RT5 Nátěry ocelových konstrukcí syntetické B - ocelové konstrukce střední, 2x email m2 5.28000 102.00 538.56 21.00 651.66

zábradlí u shodiště : 2,4* 1,1 * 2 5.28000

150 783124721R00 Nátěry ocelových konstrukcí syntetické B - ocelové konstrukce střední, základní m2 5.28000 20.80 109.82 21.00 132.88

zábradlí u shodiště : 2,4* 1,1 * 2 5.28000

Díl: 784 Malby 140,233.02 169,681.95

151 784181201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu silikát, jednonásobná m2 1,369.23000 33.70 46,143.05 21.00 55,833.09

1. NP stropy : 45,87+6,10+6,90+149,88+9,9+5,63+4,56+3,8+10,48+10,71+1,74+10,34 265.91000

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí
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S: 009

O: C

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt C

Architektonicko stavební řešení

10,81+3+1,57+7,78+5,04+39,53+3,39+20,29+11,75+3,7+4,41+1,26 112.53000

8,92+2,1+1,12+10,28+14,85+8,25 45.52000

stěny : 1,2*(6,35*-2+7,025*2+1,85*2+3*2+2,85*2+4,325*2+0,9*2+1,4*2+0,8*2+1,9*2) 42.48000

1,2*(1,6*2+1,4*2+1*2+1,5*2) 13.20000

3*(3*2+3,1*2+5,6+4,9+7,1+5,6+1,7*2+0,4*2+2,3*2+2,1*2+1,7*2+0,4*2) 157.80000

3*(2,92*2+2,4*2+2,3*4+4*2+2,6*2+4,3*2+2,4*2+5,5*2+1,2+3,2) 185.52000

3*(1,2*2+1,4*2+2,5*2+4,125*2+1,2*2+2,5*2+1,8*2+4,125*2+23,6*2+1,5*2+2,4*2) 278.10000

3*(1,9*2+2,1*2+4,325*2+4,95*2+2*4+4,325*2+3,4*2+2,825+1,4+2,4*2+4,255+1,4) 194.04000

3*(3,6*2+4,325*2+2*2+4,32*2) 85.47000

-2,7*2,1*2 -11.34000

152 784442001RT2 Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x 

penetrace

m2 1,369.23000 68.30 93,518.41 21.00 113,157.28

dle po.č. 78418-1201 : 1369,23 1,369.23000

153 784011221R00 Ostatní práce zakrytí předmětů,  , bez dodávky materiálu m2 51.96000 11.00 571.56 21.00 691.59

pod okny : 1,2*(6,35+1,85+2,2+2,3+2,4+1,2+2,5+1,8+1,5+2+3,6+2,4+3,5+2,85+4,95+1,9) 51.96000

Díl: 786 Čalounické úpravy 12,205.75 14,768.96
154 78601T00 Dekorativní polep okna folie včetně dodání folie m2    3.76000 308.00 1,158.08 21.00 1,401.28

okna ozn.04 : 2,7-1,1 1.60000

ozn. 05 : 1,2*1,8 2.16000

155 786622211RT2 Zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní vč. dodávky, pro okna plastová m2 27.09000 405.60 10,987.70 21.00 13,295.12

okna : 

ozn. 01 : 0,9*2,1*3 5.67000

ozn. 02 : 2,7*2,1 5.67000

ozn. 03 : 2,7*2,1 5.67000

ozn. 06 : 1,2*2,1*4 10.08000

156 998786101R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 6 m t 0.10724 559.20 59.97 21.00 72.56

50 m vodorovně
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S: 009

O: C

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt C

Architektonicko stavební řešení

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

154,155, : 

Součet: : 0,10724 0.10724

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 125,677.06 152,069.24

157 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,  

t 74.54241 129.60 9,660.70 21.00 11,689.45

158 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1,490.84820 12.50 18,635.60 21.00 22,549.08

dalších 20 km : 74,54241*20 1,490.84820

159 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 74.54241 244.40 18,218.17 21.00 22,043.99

74,54241 74.54241

160 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 596.33928 27.20 16,220.43 21.00 19,626.72

dalších 40 m : 74,54241*8 596.33928

161 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm t 33.74541 240.00 8,098.90 21.00 9,799.67

74,54241-35,71839-5,07861 33.74541

162 979990121R00 Poplatek za skládku asfaltové pásy t 5.07861 1,148.00 5,830.24 21.00 7,054.59

163 979990162R00 Poplatek za skládku dřevo+sklo t 35.71839 988.00 35,289.77 21.00 42,700.62

164 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 74.54241 8.10 603.79 21.00 730.59

74,54241 74.54241

165 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 74.54241 176.00 13,119.46 21.00 15,874.55

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,74,75,76,78,79,82,83,84,85,86,87,89,90,104,117,118, : 

Součet: : 74,54241 74.54241

Celkem 3,062,305.61

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

s hrubým urovnáním,
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

822-1 RTS 19/ I

822-1 RTS 19/ I

822-1 RTS 19/ I

800-1 RTS 19/ I

800-1 RTS 19/ I

800-1 RTS 19/ I

800-1 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-1 RTS 19/ I

800-1 RTS 19/ I

800-1 RTS 19/ I

823-1 RTS 19/ I

800-1 RTS 19/ I

800-1 RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
801-4 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

Vlastní
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

822-1 RTS 19/ I

822-1 RTS 19/ I

822-1 RTS 19/ I

Vlastní

SPCM RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
801-1 RTS 19/ I

801-4 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

801-4 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-4 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-4 RTS 19/ I

822-1 RTS 19/ I

822-1 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

801-5 RTS 19/ I

800-3 RTS 19/ I

800-3 RTS 19/ I

800-3 RTS 19/ I

800-3 RTS 19/ I

800-3 RTS 19/ I

800-3 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-4 RTS 19/ I

801-4 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
801-4 RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

Vlastní

Vlastní

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

821-1 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

Stránka 181 z 235Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

800-711 RTS 19/ I

800-711 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-711 RTS 19/ I

800-711 RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

800-711 RTS 19/ I

800-713 RTS 19/ I

800-713 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-713 RTS 19/ I

800-713 RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

800-713 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-721 RTS 19/ I

800-721 RTS 19/ I

800-721 RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

800-721 RTS 19/ I

800-728 RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

800-728 RTS 19/ I

800-762 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
800-762 RTS 19/ I

800-764 RTS 19/ I

800-764 RTS 19/ I

800-764 RTS 19/ I

800-764 RTS 19/ I

800-764 RTS 19/ I

800-764 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-766 RTS 19/ I

800-766 RTS 19/ I

800-766 RTS 19/ I

800-766 RTS 19/ I

800-766 RTS 19/ I

800-766 RTS 19/ I

800-766 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-766 RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

Vlastní

Vlastní

Stránka 188 z 235Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

SPCM RTS 19/ I

800-766 RTS 19/ I

800-767 RTS 19/ I

800-767 RTS 19/ I

800-767 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
800-767 RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

800-767 RTS 19/ I

800-771 RTS 19/ I

800-771 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-771 RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

800-771 RTS 19/ I

800-783 RTS 19/ I

800-783 RTS 19/ I

800-783 RTS 19/ I

800-784 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-784 RTS 19/ I

800-784 RTS 19/ I

Vlastní

800-786 RTS 19/ I

800-786 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

832-1 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

800-6 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

Stránka 193 z 235Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 009

O: C

R: D.1.4.a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 3,595.20 4,350.19
1 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 42.00000 85.60 3,595.20 21.00 4,350.19

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 13.72 16.60
2 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 0.05082 270.00 13.72 21.00 16.60

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1, : 

Součet: : 0,05082 0.05082

Díl: M21 Elektromontáže 38,245.50 46,277.06
3 210 2 5T00 Revize  elektro rozvodů a zařízení hod   15.00000 1,100.00 16,500.00 21.00 19,965.00

15 15.00000

4 210025T00 Demontáž svítidla kus 2.00000 15.00 30.00 21.00 36.30

5 210010322RT1 Montáž krabice plastové rozvodné včetně dodávky, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s 

víčkem a svorkovnicí, se zapojením

kus 3.00000 55.00 165.00 21.00 199.65

6 210100251R00 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou, celoplastových, do průřezu 4x10 mm kus 8.00000 11.00 88.00 21.00 106.48

5x4 : 8 8.00000

7 210200211R00 Montáž svítidla žárovkového do bytových nebo společenských místností, stropní přisazené, s 

jedním světelným zdrojem

kus 1.00000 495.00 495.00 21.00 598.95

8 210200271R00 Montáž svítidla žárovkového do bytových nebo společenských místností, stěnové přisazené, s 

jedním světelným zdrojem

kus 2.00000 495.00 990.00 21.00 1,197.90

zpětná montáž : 2 2.00000

9 210220101RT1 Montáž svodového vodiče  , a podpěr, včetně drátu FeZn 8 mm a podpěr pro plechové střechy 

PV 23

m 98.00000 99.00 9,702.00 21.00 11,739.42

10 210220101RT3 Montáž svodového vodiče  , a podpěr, včetně drátu FeZn 8 mm a podpěr pro zdivo PV 01 m 28.00000 99.00 2,772.00 21.00 3,354.12

11 210220212RT2 Montáž jímací tyče na střešní hřeben do zdi,  , včetně dodávky jímací tyče JR dl. 2,0 m a dvou 

držáků DJ 1

kus 5.00000 571.20 2,856.00 21.00 3,455.76

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt C

Elektroinstalace

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
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S: 009

O: C

R: D.1.4.a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt C

Elektroinstalace

12 210220301RT2 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS) kus 6.00000 17.60 105.60 21.00 127.78

13 210220301RT3 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zkušební (SZ) kus 4.00000 47.30 189.20 21.00 228.93

14 210220302RT3 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky křížové SK pro vodič 6-10 mm kus 13.00000 75.90 986.70 21.00 1,193.91

15 210220302RT5 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči kus 5.00000 88.00 440.00 21.00 532.40

16 210220302RT6 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky kovových částí d 3-12 mm (SP) kus 3.00000 88.00 264.00 21.00 319.44

17 210220372RT1 Montáž ochranného úhelníku,trubky, nebo lišty do zdiva, včetně dodávky ochranného úhelníku dl. 

2 m a dvou držáků

kus 4.00000 374.00 1,496.00 21.00 1,810.16

18 210220401RT1 Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným, včetně dodávky štítku kus 4.00000 22.00 88.00 21.00 106.48

19 210 24T00 Demontáž stávajících rozvodů hod   5.00000 55.00 275.00 21.00 332.75

Montáže na stávajících zařízeních, demontáže : 5 5.00000

20 210800105RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu m 5.00000 17.60 88.00 21.00 106.48

21 10.681.158T LED svítidlo stropní nebo nástěnné IP 44, 230V AC. šroub ks    1.00000 715.00 715.00 21.00 865.15

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,00000 1.00000

Celkem 41,854.42
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-3 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

Vlastní

Vlastní

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

Vlastní

M21 RTS 19/ I

Vlastní
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S: 009

O: D

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 44,027.36 53,273.11
1 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 31.81000 47.30 1,504.61 21.00 1,820.58

okapový chodník : 0,5*(10+3+1+2,4*4+1,2*3+12,4+20,30) 29.95000

0,3*(2,2+1,2+0,+1,3+1+,5) 1.86000

2 113107310R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 

vrstvy 100 mm

m2 31.81000 79.90 2,541.62 21.00 3,075.36

dle pol.č. 11310-6121 : 31,81 31.81000

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 23.87000 976.00 23,297.12 21.00 28,189.52

okapový chodník : 0,7*0,5*(10+3,6+0,6+1,6+1,+2,4*4+1,2*3+3,6) 11.76000

0,7*0,5*(3,8+1,5+0,3+22,5+6,5) 12.11000

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 4.79200 211.60 1,013.99 21.00 1,226.93

dle pol.č. 162 20-1203 : 4,792 4.79200

5 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 

000 m 

 z horniny 1 až 4

m3 47.92000 16.60 795.47 21.00 962.52

dle pol.č. 16270-1105  dalšíh 10 km : 4,792*10 47.92000

6 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 4.79200 191.20 916.23 21.00 1,108.64

výkop dle pol.č. 13960-1102 : 13,87 13.87000

odpočet zásyp dle pol.č.174 10-1102 : -6,138 -6.13800

odpočet obsyp dle pol.č. 175 10-1201 : -2,94 -2.94000

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt D

Architektonicko stavební řešení

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,
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S: 009

O: D

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt D

Architektonicko stavební řešení

7 162201210R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m 

 z horniny 1 až 4, kolečkem

m3 38.33600 169.20 6,486.45 21.00 7,848.60

dle pol.č. 162 20-1203  dalších  40 m : 4,792*8 38.33600

8 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 

zhutněním

m3 6.13800 375.60 2,305.43 21.00 2,789.57

okapový chodník : 0,6*0,15*(10+3,6+0,6+1,6+1,+2,4*4+1,2*3+3,6) 3.02400

0,6*0,15*(3,8+1,5+0,3+22,5+6,5) 3.11400

9 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 2.94000 668.00 1,963.92 21.00 2,376.34

obrubník u okapového chodníku : 0,5*0,1*(3+14,80+3+21+7+10) 2.94000

10 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 29.40000 18.50 543.90 21.00 658.12

do 0,5 m od obrubníků : 0,5*(3+14,80+3+21+7+10) 29.40000

11 181101111R00 Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 42.00000 36.50 1,533.00 21.00 1,854.93

okapový chodník : 0,7*(3,6+14,8+3,6+10+21+7) 42.00000

12 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 4.79200 224.00 1,073.41 21.00 1,298.83

4,792 4.79200

13 00572420R směs travní parková, dekorativní kg 0.58800 88.80 52.21 21.00 63.17

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 29,40000*0,02 0.58800

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 45,490.28 55,043.24
14 311271177RT6 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, normalizovaná pevnost 

tvárnice v tlaku fb=6,5 N/mm2, součinitel prostupu tepla U=0,541 W/m2.K

m2 26.77500 1,652.00 44,232.30 21.00 53,521.08

atika : 0,35*(10+6+3,60+6+3,6+21,20+16+3,6+6,5) 26.77500

15 319201311R00 Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou 

 do 30 mm

m2 7.56000 166.40 1,257.98 21.00 1,522.16

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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S: 009

O: D

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt D

Architektonicko stavební řešení

pod parapery : 0,30*(1,20*5+2,4*8) 7.56000

Díl: 5 Komunikace 16,181.73 19,579.89
16 564801112R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 40 mm m2 30.04000 49.70 1,492.99 21.00 1,806.52

pod betonovou dlažbu - okapový chodník 500/500/50 : 0,5*(10+20,20+3,6+15,20+3,4) 26.20000

dlažba 300/300/50 : 0,3*(2+1,5+2,8+6,5) 3.84000

17 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 30.04000 148.40 4,457.94 21.00 5,394.11

pod betonovou dlažbu - okapový chodník 500/500/50 : 0,5*(10+20,20+3,6+15,20+3,4) 26.20000

dlažba 300/300/50 : 0,3*(2+1,5+2,8+6,5) 3.84000

18 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky 

do 30 mm

m2 30.04000 149.60 4,493.98 21.00 5,437.72

pod betonovou dlažbu - okapový chodník 500/500/50 : 0,5*(10+20,20+3,6+15,20+3,4) 26.20000

dlažba 300/300/50 : 0,3*(2+1,5+2,8+6,5) 3.84000

19 592453321T Dlaždice betonová 30x30x5 cm hladká, standard šedá m2 4.22400 146.40 618.39 21.00 748.25

dlažba 300/300/50 : 0,3*(2+1,5+2,8+6,5)*1,1 4.22400

20 59245601R dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm m2 28.82000 177.60 5,118.43 21.00 6,193.30

pod betonovou dlažbu - okapový chodník 500/500/50 : 0,5*(10+20,20+3,6+15,20+3,4)*1,1 28.82000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 55,407.19 67,042.70
21 611459171R00 Vyspravení povrchu neomítaných stropních konstrukcí maltou cementovou pod omítky m2 205.66000 109.20 22,458.07 21.00 27,174.26

dle pol.č.622 90-4112 - očistění tlakovou vodou : 205,66 205.66000

22 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 62.88000 524.00 32,949.12 21.00 39,868.44

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 

3 m

betonových nebo železobetonových monolitických i prefabrikovaných, vodorovných, šikmých, žebrových nebo klenutých s rozetřením vysprávky do ztracena,
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S: 009

O: D

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt D

Architektonicko stavební řešení

včetně doplnění polystyrenu do nadpraží : 

ostění oken : 

ozn.01 : 0,3*(2,4+1,2*2)*8 11.52000

ozn.02 : 0,3*1,2*3*5 5.40000

ozn.03 : 0,3*(1,1+2,1*2)*5 7.95000

oprava omítky stěn okolo oken a dveří  do š. 30 cm : 

0,3*(1,2*2+1,8*2)*5+0,3*(2,4*2+1,8*2)*8+0,3*(1,1+2,4*2)*5

38.01000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 363,342.77 439,644.75

23 602011121RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, cementová, sanační, tloušťka vrstvy 30 mm,  m2 10.28300 643.20 6,614.03 21.00 8,002.98

"předpoklad do 5% ploch : 

dle pol.č. 62290-4112 : 205,66*0,05 10.28300

24 612456219R00 Postřik izolací nebo neomítaných stěn MC s plastifikátorem pro zvýšení tvrdosti a přílnavosti m2 10.28300 52.90 543.97 21.00 658.20

"předpoklad do 5% ploch : 

dle pol.č. 62290-4112 : 205,66*0,05 10.28300

25 622311137RT3 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikonová 

omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 188.51000 1,010.40 190,470.50 21.00 230,469.31

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/mK. : 

silikonsilikátovou 1,5mm,  : 

fasáda : 3,5*(6+15,40+0,2+3,6+0,3+3,6+0,6*2+15,40+3,6+10+6,5) 230.30000

odpočet oken a dveří a objektu : -(1,2*2,4*8+1,2*1,2*5+1,1*2,1*5) -41.79000

26 622311154RT3 Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikonová 

omítka

m2 26.58000 1,555.20 41,337.22 21.00 50,018.04

po jednotlivých vrstvách

vodotěsných, tepelných izolací nebo vnitřních neomítaných stavebních konstrukcí na stěnách

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

Stránka 201 z 235Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 009

O: D

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt D

Architektonicko stavební řešení

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/mK. : 

silikonsilikátovou 1,5mm, : 

ostění a nadpraží : 0,2*(2,4*8+1,2*2*8+1,2*3*5+1,1*5+2,1*2*5) 16.58000

u vstuoních dveří oz. 03 : 2,5*1*4 10.00000

27 622391112R00 Příplatek za zvýšení počtu hmoždinek nad 6 ks - celkem 8 ks/m2, s dodávkou hmoždinek m2 247.15000 28.80 7,117.92 21.00 8,612.68

dle pol.č. 62239-1122 : 247,15 247.15000

28 622391122R00 Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (8 ks/m2) a tepelně izolační zátky, s dodávkou 

hmoždinek

m2 247.15000 47.00 11,616.05 21.00 14,055.42

dle pol.č. 62231-1137 RT3 : 188,51 188.51000

dle půol.č. 62231-1137. RV1 : 58,64 58.64000

29 622390212R00 Montáž zateplovacího systému sokl, polystyren, zakončení stěrkou s výztužnou tkaninou m2 58.64000 320.00 18,764.80 21.00 22,705.41

sokl 30 cm nad terén : 0,8*(10+6+3,6+1+1+15,4+6+6,5+3,6+15,40+3,6+0,6*2) 58.64000

30 622412301R00 Nátěr vnějších omítek stěn podkladní, savých podkladů, složitost 1-2, 1 x nátěr m2 205.66000 38.80 7,979.61 21.00 9,655.33

dle pol.č.622 90-4112 - očistění tlakovou vodou : 205,66 205.66000

31 622428971R00 Oprava vnějších omítek příplatek k položce za vícebarevnou omítku m2 188.51000 31.20 5,881.51 21.00 7,116.63

dle pol.č. 62231-1137 RT3 : 188,51 188.51000

32 622421491R00 Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta m 30.70000 84.80 2,603.36 21.00 3,150.07

nadpraří : 2,4*8+1,2*5+1,1*5 30.70000

33 622421492R00 Doplňky zateplovacích systémů okenní lišta m 113.60000 80.40 9,133.44 21.00 11,051.46

okolo otvorů : (2,4*2+1,2*2)*8+(1,2*4)*5+(1,1*2+2,1*2)*5 113.60000

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. 

Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, 

zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.

bez otlučení vadných míst

Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.

Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.
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34 622432112R00 Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní střednězrnné, akrylátové m2 37.95000 552.80 20,978.76 21.00 25,384.30

sokl 50 cm nad terén : 0,5*(10+6+3,6+0,3+15,40*2+3,6+0,6*2+3,6+6+6,5+1*4) 37.80000

sokl. : 0,3*0,5 0.15000

35 622454111R00 Oprava vnějších omítek cementových v množství opravované plochy do 10 % , hladkých 

hlazených dřevěným hladítkem

m2 205.66000 86.40 17,769.02 21.00 21,500.51

vyrovníání pod zateplení : 

dle pol.č.622 90-4112 - očistění tlakovou vodou : 205,66 205.66000

36 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 108.10000 40.40 4,367.24 21.00 5,284.36

okolo oken a dveří : (2,4*2+1,2*2)*8+1,2*4*5+(1,1+2,1*2)*5 108.10000

37 622481113R00 Potažení vnějších ploch pletivem výztužnou  tkaninou 

 skelnou

m2 73.30000 119.60 8,766.68 21.00 10,607.68

"vyztužení spoje mezi izolací soklu a stěn pohled SZ : 

1*(10+6+3,60+1*2+0,6*2+15,40*2+3,6+3,6+6+6,5)

73.30000

38 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 205.66000 45.70 9,398.66 21.00 11,372.38

pohled 1 : 3,50*(6+15,60+6+15,6+0+0,6*6) 163.80000

pohled 2 : 3,50*(6,30+3,8*2) 48.65000

pohled 3 : 3,50*10 35.00000

odpočet oken a dveří : -(1,2*1,2*5+2,4*1,2*8+1,1*2,1*5) -41.79000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 10,846.36 13,124.10
39 632451011R00 Vyrovnávací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 20 mm m2 19.12500 468.80 8,965.80 21.00 10,848.62

vyrovnání pod podezdívku atiky : 0,25*(10+6+3,60+6+3,6+21,20+16+3,6+6,5) 19.12500

40 632479511R00 Reprofilace vodorovných betonových povrchů ochranný nátěr betonářské oceli, tloušťky 2 mm m2 3.08490 609.60 1,880.56 21.00 2,275.48

30 %  z pol.č. 60201-1121.RT3 : 10,283*0,3 3.08490

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 20,561.18 24,879.03

v ploše nebo pruzích na plném podkladě (pod omítku),

rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky
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41 916561111RT7 Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 

 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého

m 58.80000 177.20 10,419.36 21.00 12,607.43

pro okapový chodník : (3+14,80+3+21+7+10) 58.80000

42 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 4.70400 2,156.00 10,141.82 21.00 12,271.60

pro okapový chodník : 0,4*0,2*(3+14,80+3+21+7+10) 4.70400

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 56,147.80 67,938.84
43 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 293.20000 49.20 14,425.44 21.00 17,454.78

4*(10+7+15,40+6+7,7+3,6*2+4,6+15,40) 293.20000

44 941941191RT4 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 

měsíc použití lešení 

 šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 586.40000 36.40 21,344.96 21.00 25,827.40

další 2 měsíce : 293,2*2 586.40000

45 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 293.20000 40.20 11,786.64 21.00 14,261.83

46 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 293.20000 10.70 3,137.24 21.00 3,796.06

dle pol.č. 94194-1031 : 293,2 293.20000

47 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí 

 z umělých vláken

m2 586.40000 6.10 3,577.04 21.00 4,328.22

dva měsíce : 293,2*2 586.40000

48 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 293.20000 6.40 1,876.48 21.00 2,270.54

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 52,651.63 63,708.47

z dlažebních kostek z betonu prostého

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

včetně kotvení

včetně kotvení
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49 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 99.62000 92.40 9,204.89 21.00 11,137.92

1. NP : 22,56+7,82+3,68+3,91+34,68+19,38+3,91+3,68 99.62000

50 953981104R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro 

chemickou kotvu

kus 306.00000 134.40 41,126.40 21.00 49,762.94

pro kotvení atiky : 4*(10+6+3,60+6+3,6+21,20+16+3,6+6,5) 306.00000

51 13210340R tyč ocelová tvarovaná kruhová válcovaná za tepla S235 (10000); d = 12,0 mm t 0.13617 17,040.00 2,320.34 21.00 2,807.61

pro kotvení atiky : 0,00089*0,5*306 0.13617

Díl: 96 Bourání konstrukcí 417,078.19 504,664.61

52 962032241R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou m3 0.06300 702.40 44.25 21.00 53.54

cihelné zábradlí : 0,2*0,1*0,9 0.01800

opěrná zídka pod zábradlím : 0,3*0,3*0,5 0.04500

53 966077111R00 Odstranění různých konstrukcí odstranění doplňkových ocelových konstrukcí, hmotnosti do 20 kg kus 4.00000 86.00 344.00 21.00 416.24

střecha ventilační hlavice : 2 2.00000

plechové zakrytí rozvodů ÚT : 1 1.00000

kryt elektro rozvodů : 1 1.00000

54 968061113R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 kus 42.00000 15.60 655.20 21.00 792.79

chodba : 4*8+2*4 40.00000

rozvodna : 2 2.00000

55 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 2 m2 m2 7.20000 116.80 840.96 21.00 1,017.56

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2)

na mostech kamenných nebo betonových,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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pohled SZ : 1,2*1,2*5 7.20000

56 968062246R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 4 m2 m2 23.04000 95.60 2,202.62 21.00 2,665.17

pohled JV : 2,4*1,2*8 23.04000

57 968071125R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 5.00000 22.80 114.00 21.00 137.94

5 5.00000

58 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 11.55000 227.60 2,628.78 21.00 3,180.82

1,1*2,1*5 11.55000

59 968095002R00 Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,  m 25.20000 35.20 887.04 21.00 1,073.32

vnitřní parapety : 2,4*8+1,2*5 25.20000

60 970041018R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , d 14-18 mm m 306.00000 1,332.00 407,592.00 21.00 493,186.32

pro kotvení vyzdívky atiky : 306 306.00000

61 978015321R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva 

 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 10 %

m2 205.66000 7.70 1,583.58 21.00 1,916.13

dle pol.č.62290-4112 : 205,66 205.66000

62 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 

m2

m2 2.16000 86.00 185.76 21.00 224.77

WC a umývárny  30 cm do výše 1,8 : 0,3*1,8*2*2 2.16000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 17,727.38 21,450.13
63 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 65.65697 270.00 17,727.38 21.00 21,450.13

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
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13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,47,49,51,

52,55, : 

56,58, : 

Součet: : 65,65697 65.65697

Díl: 712 Povlakové krytiny 103,208.50 124,882.29

64 712300841R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° mechu s odškrabáním a 

urovnáním povrchu s očištěním 

 běžný stupěň znečištění

m2 115.23000 17.70 2,039.57 21.00 2,467.88

5,7*9,4+16,20*1,8+5,7*5,7 115.23000

65 712300951RT3 Oprava povlakové krytiny střech plochých do 10° oprava boulí NAIP pásy přitavením m2 115.23000 254.80 29,360.60 21.00 35,526.33

66 712331101RT1 Povlakové krytiny střech do 10° pásy na sucho 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 198.44000 7.20 1,428.77 21.00 1,728.81

plochá střecha : 5,20*9,2+1,6*16,40+5,2*5,5 102.68000

atika : (0,6+0,6)*(5,20*2+9,2+7,60+16,4*2+5,5+3,9+5,20*2) 95.76000

67 712341559R00 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 238.34000 84.40 20,115.90 21.00 24,340.24

plochá střecha : 5,20*9,2+1,6*16,40+5,2*5,5 102.68000

atika : (0,6+0,6)*(5,20*2+9,2+7,60+16,4*2+5,5+3,9+5,20*2) 95.76000

zesílení rohů : 0,5*(5,20*2+9,2+7,60+16,4*2+5,5+3,9+5,20*2) 39.90000

68 62832136R pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož; horní strana hrubý 

minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,2 mm

m2 274.09100 67.50 18,501.14 21.00 22,386.38

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 238,34000*1,15 274.09100

69 62842031R pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana PE 

fólie; spodní strana PE fólie; tl. 3,0 mm

m2 228.20600 127.90 29,187.55 21.00 35,316.94

dle pol.č. 71233-1101 RT1 : 198,44*1,15 228.20600

70 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m t 2.75811 933.60 2,574.97 21.00 3,115.71

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

65,67,68,69, : 

50 m vodorovně

příplatek za správkový kus,
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Součet: : 2,75811 2.75811

Díl: 713 Izolace tepelné 181,758.05 219,927.24

71 713121211RT1 Izolace podlah tepelná lepená, tloušťky 40 mm, jednovrstvá m2 23.94000 239.20 5,726.45 21.00 6,929.00

střecha -náběhy pro koutové spoje : (5,20*2+9,2+7,60+16,4*2+5,5+3,9+5,20*2)*0,3 23.94000

72 713121211RT4 Izolace podlah tepelná lepená, tloušťky 100 mm, jednovrstvá m2 14.70000 418.40 6,150.48 21.00 7,442.08

střecha : 1*(5,5+9,20) 14.70000

73 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 122.48000 133.20 16,314.34 21.00 19,740.35

zateplení nadezdívky atiky tl. 10 cm : (0,5+0,3)*(5,20*2+9,2+7,60+16,4*2+5,5+3,9+5,20*2) 63.84000

sokl 30 cm nad terén : 0,8*(10+6+3,6+1+1+15,4+6+6,5+3,6+15,40+3,6+0,6*2) 58.64000

74 713141123R00 Montáž tepelné izolace plochých střech bodově lepená tmelem ,jednovrstvá m2 7.56000 63.20 477.79 21.00 578.13

izolace pod parapety : 0,3*(2,4*8+1,2*5) 7.56000

75 713141125R00 Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo m2 205.36000 97.60 20,043.14 21.00 24,252.20

plochá střecha : (5,20*9,2+1,6*16,40+5,2*5,5)*2 205.36000

střecha dvě vrstvy : 

76 283754691R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 200,0 

mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 5,263 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 64.50400 448.00 28,897.79 21.00 34,966.33

sokl 30 cm nad terén : 0,8*(10+6+3,6+1+1+15,4+6+6,5+3,6+15,40+3,6+0,6*2)*1,1 64.50400

77 28375470R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 40,0 mm; 

součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,143 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 7.63560 89.60 684.15 21.00 827.82

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 7,56000*1,01 7.63560

deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch ?=0,033 m3 : 

78 28375704R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 

W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m3 52.20160 1,952.00 101,897.52 21.00 123,296.00

dle pol.č. 71314-1323  tl. 20 cm : 205,36*0,2*1,1 45.17920

dle poo.č. 1313-1131  tl. 10 cm : 63,84*0,1*1,1 7.02240

79 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 2.17072 721.60 1,566.39 21.00 1,895.33
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S: 009

O: D

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt D

Architektonicko stavební řešení

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

71,72,73,74,75,76,77,78, : 

Součet: : 2,17072 2.17072

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 10,316.10 12,482.48
80 721210823R00 Demontáž vpusti střešní , DN 125 kus 3.00000 139.20 417.60 21.00 505.30

81 721234111RT2 Střešní vtoky z PP se svislým odtokem a živičným límcem v provedení pro pochůzné střechy, s 

izolační svorkou 148x148mm/137x137mm, D 160 mm, včetně dodávky materiálu

kus 3.00000 2,376.00 7,128.00 21.00 8,624.88

82 721273200RT3 Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP kus 3.00000 603.20 1,809.60 21.00 2,189.62

83 55162537.AR hlavice větrací PP; DN 110; příslušenství krycí růžice kus 2.00000 478.40 956.80 21.00 1,157.73

84 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0.00768 533.60 4.10 21.00 4.96

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

81,82,83, : 

Součet: : 0,00768 0.00768

Díl: 722 Vnitřní vodovod 813.51 984.35
85 722130234R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343,  , včetně 

dodávky materiálu

m 0.20000 569.60 113.92 21.00 137.84

prodloužení přes zateplení : 0,2 0.20000

86 722181212RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 

32 mm

m 0.20000 70.50 14.10 21.00 17.06

87 722190901R00 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě kus 2.00000 63.20 126.40 21.00 152.94

88 722220852R00 Demontáž armatur závitových s jedním závitem, G 5/4" kus 1.00000 15.80 15.80 21.00 19.12

89 722237124R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 1.00000 541.60 541.60 21.00 655.34

90 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0.00346 487.20 1.69 21.00 2.04

50 m vodorovně

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně vypuštění a napuštění,

vodorovně do 50 m
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S: 009

O: D

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt D

Architektonicko stavební řešení

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

85,86,89, : 

Součet: : 0,00346 0.00346

Díl: 762 Konstrukce tesařské 20,159.52 24,393.02
91 762441112RT4 Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 22 mm, 1 vrstva, upevněním 

šroubováním

m2 54.92500 351.20 19,289.66 21.00 23,340.49

atika : 0,65*(10+5,2+5,5+8,4+15,20*2+6,5+6,4+4,9) 50.24500

0,45*(5,2*2) 4.68000

92 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 0.77115 1,128.00 869.86 21.00 1,052.53

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

91, : 

Součet: : 0,77115 0.77115

Díl: 764 Konstrukce klempířské 81,708.40 98,867.16
93 764394420R00 Ostatní střešní prvky z hliníkového plechu výroba a montáž  

 podkladního pásu, rš 200 mm, z Al plechu tloušťky 0,63 mm

m 83.00000 56.30 4,672.90 21.00 5,654.21

pro oplechování okapové hrany : 10+6,4*2+7,20+15,20*2+6,5+3,3+6,4*2 83.00000

94 764410450RT2 Oplechování parapetů z hliníku výroba a montáž parapetů z ohýbaných plechů 

 z hliníkového plechu , tloušťky 0,63 mm, rš 330 mm

m 21.60000 513.60 11,093.76 21.00 13,423.45

2,4*8+1,2*2 21.60000

95 764817150RT2 Oplechování  zdí (atik) lepené k podkladu, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, 

dodávka a montáž 

m 12.80000 579.20 7,413.76 21.00 8,970.65

atina u objektu  A a B : 6,4*2 12.80000

96 764817175RT2 Oplechování  zdí (atik) lepené k podkladu, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 750 mm, 

dodávka a montáž 

m 70.20000 756.00 53,071.20 21.00 64,216.15

atika : 10+6,4+7,20+15,20*2+6,5+3,3+6,4 70.20000

50 m vodorovně

včetně rohů

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací
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S: 009

O: D

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt D

Architektonicko stavební řešení

97 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 25.20000 41.60 1,048.32 21.00 1,268.47

parapety : 2,4*8+1,2*5 25.20000

98 764430840R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm m 83.00000 42.80 3,552.40 21.00 4,298.40

atika : 10+6*2+7,60+15,60*2+6,30+3,9+6*2 83.00000

99 998764101R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m t 0.56498 1,515.20 856.06 21.00 1,035.83

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

93,94,95,96, : 

Součet: : 0,56498 0.56498

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 236,892.37 286,639.77

100 766601229RT1 Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň 

PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod 

rám a pod vnější parapet

m 65.60000 336.40 22,067.84 21.00 26,702.09

okna : (1,4*2+1,2*2)*8+(1,2*4*5) 65.60000

101 766622234R00 Montáž oken kompletizovaných zdvojených okenních křídel do zazděných okenních rámů, 

otevíravých nebo sklápěcích, dvoukřídlových, o ploše přes 1,45 do 2,10 m2

kus 5.00000 327.20 1,636.00 21.00 1,979.56

okna oz. 02 : 5 5.00000

102 766622277R00 Montáž oken kompletizovaných zdvojených okenních křídel do zazděných okenních rámů, 

otevíravých nebo sklápěcích, čtyřkřídlových, o ploše přes 4,10 m2

kus 8.00000 564.00 4,512.00 21.00 5,459.52

oz. 01 : 8 8.00000

103 766711021R00 Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří,  m 32.00000 308.40 9,868.80 21.00 11,941.25

ozn. 03 : (1,1*2+2,1*2)*5 32.00000

104 766694112R00 Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění  

 šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

kus 6.00000 189.60 1,137.60 21.00 1,376.50

okno ozn. 02 : 1,2*5 6.00000

105 766694113R00 Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění  

 šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

kus 19.20000 256.40 4,922.88 21.00 5,956.68

okno oz. 01 : 2,4*8 19.20000

50 m vodorovně
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S: 009

O: D

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt D

Architektonicko stavební řešení

106 60775323R parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch laminátová fólie CPL; materiál - jádro vlhkuodolná 

DTD; dekor mramor, buk, zlatý dub, třešeň, aluminium, dub, pino

m 28.98000 182.70 5,294.65 21.00 6,406.53

Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 6,00000*1,15 6.90000

okno oz. 01 : 19,20*1,15 22.08000

107 611 020T Dveře vchodové plastové celoobvodové kování plné a prosklené, zámek z bezpečnostní vložkou m2    11.55000 4,640.00 53,592.00 21.00 64,846.32

dle D.1.1.33 : 

  zasklení izolačním trojsklem, bezpečnostní sklo ve dveřích 

     U = 1,0 W/m2K 

 : 

  celoobvodové kování s mikroventilací 

 , bezpečnostní kování, paniková klika : 

5 ti komůrkový syst.profil : 1,1*2,1*5 11.55000

108 611 025T Okna plastová Uskla 0,80 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; m2    30.24000 4,400.00 133,056.00 21.00 160,997.76

  zasklení izolačním trojsklem , U = 0,8 W/m2K, celo obvodové kování s mikroventilací : 

bezpečnostní kování. povrch bílý : 

 popis D1.1.33 : 0,00000

ozn. 01 : 2,4*1,2*8 23.04000

ozn. 02 : 1,2*1,2*5 7.20000

109 998766101R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m t 1.17220 686.40 804.60 21.00 973.57

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

100,101,102,103,104,105,106,107,108, : 

Součet: : 1,17220 1.17220

Díl: 781 Obklady keramické 4,430.06 5,360.37
110 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 5.40000 32.80 177.12 21.00 214.32

dle pol.č. 78147-5114 RT6 : 5,4 5.40000

111 781475114RT6 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm,  , kladených 

do flexibilního tmele

m2 5.40000 505.60 2,730.24 21.00 3,303.59

50 m vodorovně
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S: 009

O: D

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt D

Architektonicko stavební řešení

umývárny a WC okolo dveří do výše 1,8 m  a  0,3 m : 0,3*1,8*2*5 5.40000

112 597813605R obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle béžová; lesk m2 6.21000 237.50 1,474.88 21.00 1,784.60

Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 5,40000*1,15 6.21000

dle pol.č.78167-5116,RV2 : 0

113 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m t 0.10098 473.60 47.82 21.00 57.86

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

110,111,112, : 

Součet: : 0,10098 0.10098

Díl: 784 Malby 40,410.72 48,896.97
114 784181201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu silikát, jednonásobná m2 388.82000 33.70 13,103.23 21.00 15,854.91

stropy : 7,82+22,56+3,68+3,91+34,68+19,38+3,91+3,68 99.62000

stěny : 1,2*(1,7*2+2,3*2+1,7*2+2,3*2) 19.20000

2,5*(2,40*2+9,4*2-2+3,3*2+15,90*2+4,80*2+5,7*2+1,6*2+2,3*2) 222.00000

2,5*(1,6*2+2,3*2+3,4*2+2,3*2) 48.00000

115 784442001RT2 Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x 

penetrace

m2 388.82000 68.30 26,556.41 21.00 32,133.26

dle po.č. 78418-1201 : 388,82 388.82000

116 784011221R00 Ostatní práce zakrytí předmětů,  , bez dodávky materiálu m2 68.28000 11.00 751.08 21.00 908.81

pod okny a dveřmi : 1,2*(2+1,6+1,7+3,5+15,90*2+3,4+1,6+1,7+9,6) 68.28000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 25,027.80 30,283.64
117 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,  

t 17.89259 129.60 2,318.88 21.00 2,805.84

118 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 357.85180 12.50 4,473.15 21.00 5,412.51

dalších 20 km : 17,89259*20 357.85180

119 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 17.89259 244.40 4,372.95 21.00 5,291.27

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

Stránka 213 z 235Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 009

O: D

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt D

Architektonicko stavební řešení

120 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 143.14072 27.20 3,893.43 21.00 4,711.05

dalších 40 m : 17,89259*8 143.14072

121 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm t 15.05433 240.00 3,613.04 21.00 4,371.78

17,89259-1,61322-1,22504 15.05433

122 979990121R00 Poplatek za skládku asfaltové pásy t 1.61322 1,148.00 1,851.98 21.00 2,240.90

123 979990162R00 Poplatek za skládku dřevo+sklo t 1.22504 988.00 1,210.34 21.00 1,464.51

124 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 17.89259 8.10 144.93 21.00 175.37

125 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 17.89259 176.00 3,149.10 21.00 3,810.41

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,52,53,55,56,58,59,60,61,62,64,65,80,88,97,98, : 

Součet: : 17,89259 17.89259

Celkem 1,804,186.90

s hrubým urovnáním,
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

822-1 RTS 19/ I

822-1 RTS 19/ I

800-1 RTS 19/ I

800-1 RTS 19/ I

800-1 RTS 19/ I

800-1 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
800-1 RTS 19/ I

800-1 RTS 19/ I

800-1 RTS 19/ I

823-1 RTS 19/ I

800-1 RTS 19/ I

800-1 RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-4 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

822-1 RTS 19/ I

822-1 RTS 19/ I

822-1 RTS 19/ I

Vlastní

SPCM RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-4 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-4 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
801-1 RTS 19/ I

801-4 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I

801-4 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
822-1 RTS 19/ I

822-1 RTS 19/ I

800-3 RTS 19/ I

800-3 RTS 19/ I

800-3 RTS 19/ I

800-3 RTS 19/ I

800-3 RTS 19/ I

800-3 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
801-1 RTS 19/ I

801-4 RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

821-1 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-1 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-711 RTS 19/ I

800-711 RTS 19/ I

800-711 RTS 19/ I

800-711 RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

800-711 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-713 RTS 19/ I

800-713 RTS 19/ I

800-713 RTS 19/ I

800-713 RTS 19/ I

800-713 RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

800-713 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-721 RTS 19/ I

800-721 RTS 19/ I

800-721 RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

800-721 RTS 19/ I

800-721 RTS 19/ I

800-721 RTS 19/ I

800-721 RTS 19/ I

800-721 RTS 19/ I

800-721 RTS 19/ I

800-721 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-762 RTS 19/ I

800-762 RTS 19/ I

800-764 RTS 19/ I

800-764 RTS 19/ I

800-764 RTS 19/ I

800-764 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
800-764 RTS 19/ I

800-764 RTS 19/ I

800-764 RTS 19/ I

800-766 RTS 19/ I

800-766 RTS 19/ I

800-766 RTS 19/ I

800-766 RTS 19/ I

800-766 RTS 19/ I

800-766 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
SPCM RTS 19/ I

Vlastní

Vlastní

800-766 RTS 19/ I

800-771 RTS 19/ I

800-771 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

SPCM RTS 19/ I

800-771 RTS 19/ I

800-784 RTS 19/ I

800-784 RTS 19/ I

800-784 RTS 19/ I

832-1 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I

800-6 RTS 19/ I

801-3 RTS 19/ I
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S: 009

O: D

R: D.1.4.a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: M21 Elektromontáže 25,570.60 30,940.43
1 210 2 5T00 Revize  elektro rozvodů a zařízení hod   15.00000 1,100.00 16,500.00 21.00 19,965.00

15 15.00000

2 210220101RT1 Montáž svodového vodiče  , a podpěr, včetně drátu FeZn 8 mm a podpěr pro plechové střechy 

PV 23

m 68.00000 99.00 6,732.00 21.00 8,145.72

3 210220101RT3 Montáž svodového vodiče  , a podpěr, včetně drátu FeZn 8 mm a podpěr pro zdivo PV 01 m 12.00000 99.00 1,188.00 21.00 1,437.48

4 210220301RT2 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS) kus 3.00000 17.60 52.80 21.00 63.89

5 210220301RT3 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zkušební (SZ) kus 1.00000 47.30 47.30 21.00 57.23

6 210220302RT3 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky křížové SK pro vodič 6-10 mm kus 5.00000 75.90 379.50 21.00 459.20

7 210220372RT1 Montáž ochranného úhelníku,trubky, nebo lišty do zdiva, včetně dodávky ochranného úhelníku dl. 

2 m a dvou držáků

kus 1.00000 374.00 374.00 21.00 452.54

8 210220401RT1 Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným, včetně dodávky štítku kus 1.00000 22.00 22.00 21.00 26.62

9 210 24T00 Demontáž stávajících rozvodů hod   5.00000 55.00 275.00 21.00 332.75

Montáže na stávajících zařízeních, demontáže : 5 5.00000

Celkem 25,570.60

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Objekt D

Elektroinstalace
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Vlastní

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

M21 RTS 19/ I

Vlastní
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S: 009

O: SZ

R: ZS

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 188,080.00 227,576.80

1 767842340RT1 Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvicí bod, délky 400 mm, osazený do betonové 

střechy minimální tloušťky 80 mm na chemické kotvy

kus 32.00000 3,864.00 123,648.00 21.00 149,614.08

2 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h 12.00000 280.00 3,360.00 21.00 4,065.60

revize systému a předání do užívání : 12 12.00000

3 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 80.00000 250.00 20,000.00 21.00 24,200.00

montáž záchytného zařízení : 80 80.00000

4 311716542R napínák typ DIN 1480 hák-hák; ocelový, pozinkováno, nosnost 120 kg; rozměr kotvy závit M8, 

délka 110mm, vnitř.pr.háku 10 mm mm

kus 1.00000 13.88 13.88 21.00 16.79

5 31459108R koncovka k nerez lanu, pevná; d = 8 mm; materiál nerez kus 1.00000 6,749.00 6,749.00 21.00 8,166.29

6 35441846R štítek označení, plast kus 1.00000 22.00 22.00 21.00 26.62

7 67543151R lano PA; průměr lana 14,00 mm; l = 23,00 m; červené kus 5.00000 3,313.80 16,569.00 21.00 20,048.49

8 767163T Nerezové lano upevněné ke kotvícím bodům, každé pole bude dimenzované na ukotvení min. 2 

pracovníků, -  přesná spc.viz.PD

m 22.00000 800.00 17,600.00 21.00 21,296.00

9 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0.12166 970.90 118.12 21.00 142.93

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,4,5,7, : 

Součet: : 0,12166 0.12166

Celkem 188,080.00

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti objektu 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Záchytné systémy proti pádu

Záchytné systémy proti pádu

50 m vodorovně
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-767 RTS 19/ I

RTS 19/ I

RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

SPCM RTS 19/ I

Vlastní

800-767 RTS 19/ I
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