



51677/2019/MUZB



2019/1332/TS-MUZB

## Město Zábřeh, Městský úřad Zábřeh

Dodavatel:

Ing.arch. JANKŮ VÍT  
Na konečné 312  
789 69 Postřelmov

IČ: 11572159

DIČ: [REDACTED]

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: 271/9/19/7000

VYŘIZUJE:

Ing. Marcela Balvínová

DATUM:

27. 8. 2019

## Objednávka č. 271/9/19/7000

Objednáváme u Vás zaměření stávajícího stavu a vypracování studie stavební části "Reprezentačních prostor v zámeckém sklepení" pro město Zábřeh se zaměřením na víno a vinnou kulturu dle Vaší cenové nabídky ze dne 21.08.2019, která je nedílnou součástí této objednávky.

Studie i zaměření bude předáno městu Zábřeh po třech výtiscích v tištěné podobě a 1x elektronicky na CD nosiči, studie bude obsahovat předběžná vyjádření dotčených orgánů státní správy a vizualizaci v základním 3D modelu.

Termín dodání zaměření stávajícího stavu: do 31.10.2019

Termín dodání studie: do 30.11.2019

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp.cena (Kč) s DPH
1.zaměření a studie - Reprezentační prostory v zámeckém sklepení - cena smluvní	1		61 500,00	74 415,00
<b>Celkem včetně DPH dle platné legislativy</b>				<b>74 415,00</b>

Převzeme: Ing. Marcela Balvínová, tel: 583468243, fax: 583416505, e-mail:  
marcela.balvinova@muzabreh.cz

Termín dodání: 30. 11. 2019

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor technické správy, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

## Fakturační údaje:

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh, 789 01, IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 271/9/19/7000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

S pozdravem

[REDACTED]  
Ing. Petr Košťál  
vedoucí Oboru technické správy - příkazce operace

Objednávka byla akceptována dne:

30. 8. 2019

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh, Telefon: 583 468 111, Fax: 583 416 505,

E-mail: posta@muzabreh.cz, ID DS: hk9bq2f, IČ: 003 03 640, DIČ: CZ 003 03 640, www.zabreh.cz

MU Zábřeh  
Ing. Petr Košťál, [petr.kostal@muzabreh.cz](mailto:petr.kostal@muzabreh.cz)  
Masarykovo náměstí 510/6  
789 01 SZábřeh

Šumperk, 5. 8. 2019

Věc: Cenová nabídka – projekt. dokumentace a autorský dozor - stavební úpravy „Zámecké vinné sklepy“

Děkuji za oslovení o cenovou nabídku na výše uvedenou akci a předkládám ji v tomto číselníku:

Předmět nabídky:

50 115/2019/MVZB

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH	2	č. dopor.
došlo: 21-08-2019		zprac. <i>ld</i>
2019/1332/75-MVZB		znak

**Zaměření stávajícího stavu a digitalizace + 3D model + dig**

3D model stávajícího prostoru ( pouze skici pro potřebu zprac. )

**Studie** k odsouhlasení s investorem ( 3x papírové paré, 1x na dat. nosiči ),  
~~součástí bude studie interiéru~~, předb. vyjádření dotč. orgánů pro DSP,  
vizualizace na zákl. 3D modelu ✓

**Projektová dokumentace** stavebních úprav pro zajištění stavebního povolení –  
souhrnné řešení, požární řešení, příčky, podlahy, EL : ZT : VZT,

gastrotechnologie ( 6x papírové paré, 1x na dat. nosiči ),

**Zajištění stavebního povolení** a vyjádření dotčených orgánů

**Projekt pro realizaci stavebních úprav**, PSV + detaily, výkaz výměr ( 6x  
papírové paré, 1x na dat. nosiči )

**Autorský dozor** ( Cena za autorský dozor je pouze orientační - bude účtována  
podle hodinových sazeb 550,- Kč + DPH / hod pracovního výkonu + cestovné 8,50 Kč / km ( pokud se  
bude jednat o cestu nad 50km ). Autorský dozor bude vykonáván na výzvu dodavatele stavby nebo  
interiéru nebo investora zpravidla 1 \* za 14 dnů a o každém výkonu AD bude proveden záznam. )

Nabídka ( nenahrazuje smlouvu o dílo ) :

	Zákl. Cena	DPH 21%	Celkem	termín
✓ Příprava, měření	35 000 Kč	7 350,-	42 350,-	2019 031
✓ Studie část stavba	26 500 Kč	5 565 Kč	32 065 Kč	2019 130
Studie část interiéru	45 500 Kč	9 555 Kč	55 055 Kč	2019 130
Projekt st. Povol.	53 500 Kč	11 235 Kč	64 735 Kč	2020 131
Zajištění st. Povol.	8 000 Kč	1 680 Kč	9 680 Kč	2020 228
Projekt realizační	57 000 Kč	11 970 Kč	68 970 Kč	2020 330
	21 500 Kč	4 515 Kč	26 015 Kč	
	251 000		303 710	
	61 500,-	12 915,-	74 415,-	

Poznámky k tabulce:

Navržené ceny jsou závazné v položkách Příprava a Studie. Na základě vybraného návrhu budou ceny  
následujících projektových fází přepočteny a případně sníženy nebo zvýšeny

Přitom se předpokládá pouze úprava stávajících rozvodů a instalací, nikoli úpravy mimo zájmový  
půdorys, nebude zasahováno do nosných konstrukcí vyžadující účast statika,

Termíny dodání za předpokladu :

- podpis SOD nebo objednávka na část Příprava a Studie do 30. 9. 2019

V ceně není zahrnuto:

PD statika, ÚT, klima - nepředpokládá se zásah do hlavních nosných konstrukcí, PD data

Reference - odkazují na webové stránky – galerii.

S pozdravem

Ing. arch. Vít Janků