

Celková rekapitulace

Stavba: **4276**

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Zadavatel

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-město

IČO: **44992785**

DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
62700 BRNO



IČO: **25322257**

DIČ: **CZ25322257**

Vypracoval:

30.10.2017

Ing. Josef Gajárek, Petra Drápalová

Rozpis ceny s uvedením osoby objednatele, v jejímž zájmu je objekt realizován

	bez DPH	DPH	Celkem s DPH
zhotovení stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna	703 625 512,51	146 681 886,44	850 307 398,95
z toho základ DPH 21% 698 485 173,55			
z toho základ DPH 0% (SO 801- CETIN) 5 140 338,96			
zhotovení stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR	144 489 169,75	29 834 739,21	174 323 908,95
z toho základ DPH 21% 142 070 186,71			
z toho základ DPH 0% (SO 801- CETIN) 2 418 983,04			
zhotovení stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Dopravního podniku města Brna, a. s.	274 388 990,42	57 621 687,99	332 010 678,41
zhotovení stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Tepláren Brno, a. s.	29 476 727,76	6 190 112,83	35 666 840,59
zajištění Zařízení záležitostí dle odst. 4 písm. d) Smlouvy o dílo, vyhotovení geometrického plánu dle odst. 4 písm. b) Smlouvy o dílo a veškeré další činnosti spadající pod předmět smlouvy, které nelze podřadit do předchozích kolonek	45 467 145,00	9 548 100,45	55 015 245,45
Celkem v Kč	1 197 447 545,43	249 876 526,92	1 447 324 072,35

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **4276** Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Zadavatel **Statutární město Brno**
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-město

IČO: **44992785**
DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel:

IČO:
DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 149 634 226,36
PSV			1 874 936,17
MON			155 659,00
Vedlejší náklady			27 320 983,00
Ostatní náklady			18 461 740,90
Celkem			1 197 447 545,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 197 447 545,43 CZK
Zaokrouhlení		-0,43 CZK

Cena celkem bez DPH

1197447545,00 CZK

v _____ dne **27.10.2017**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
000.00.0	Nestavební náklady	0	45 467 145		45 467 145	4
000.00.0	Nestavební náklady	0	45 467 145		45 467 145	4
100.10.1	Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, kor	0	19 366 885		19 366 885	2
1 17 1.2	Demolice oplocení	0	220 234		220 234	0
100.10.1-1	Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, komu	0	19 146 651		19 146 651	2
100.10.2	Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, chc	0	3 785 339		3 785 339	0
100.10.2-1	Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, chodr	0	3 651 333		3 651 333	0
100.10.2-2	Nové oplocení, vč. demolice stávajícího	0	134 006		134 006	0
100.13.1	Ul. Kovářská, komunikace	0	3 615 181		3 615 181	0
100.13.1	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	3 615 181		3 615 181	0
100.13.2	Ul. Kovářská, chodníky	0	1 443 573		1 443 573	0
100.13.2	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	1 443 573		1 443 573	0
100.20.1	Ul. Dornych 2.část, komunikace	0	28 853 304		28 853 304	2
100.20.1	Ul. Dornych 2.část, komunikace	0	28 470 265		28 470 265	2
100.20.1-2	Demolice oplocení	0	383 039		383 039	0
100.20.2	Ul. Dornych 2.část, chodníky	0	9 281 930		9 281 930	1
100.20.2-0	Nové oplocení, vč. demolice stávajícího	0	701 644		701 644	0
100.20.2-1	Ul. Dornych 2.část, chodníky	0	6 153 502		6 153 502	1
100.20.2-2	4ZM2 nové oplocení	0	1 691 660		1 691 660	0
100.20.2-3	Nové oplocení, vč. demolice stávajícího	0	735 125		735 125	0
100.20.3	Křižovatka Dornych - Zvonařka, komu	0	6 834 939		6 834 939	1
100.20.3-1	Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunik	0	6 800 446		6 800 446	1
100.20.3-2	Demolice oplocení	0	34 493		34 493	0
100.20.4	Křižovatka Dornych - Zvonařka, chodn	0	441 716		441 716	0
100.20.4-1	Křižovatka Dornych - Zvonařka, chodník	0	355 946		355 946	0
100.20.4-2	Nové oplocení, vč demolice stávajícího	0	85 770		85 770	0
100.21.1	Ul. Nová (Rosická), komunikace	0	4 250 272		4 250 272	0
100.21.1	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	4 250 272		4 250 272	0

100.21.2	Ul. Nová (Rosická), chodníky	0	943 756	943 756	0
100.21.2	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	943 756	943 756	0
100.22.1	Vnitroblok , komunikace	0	3 162 870	3 162 870	0
100.22.1	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	3 162 870	3 162 870	0
100.30.1	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0	3 158 220	3 158 220	0
100.30.1	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	3 158 220	3 158 220	0
100.30.2	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0	2 217 229	2 217 229	0
100.30.2	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	2 217 229	2 217 229	0
100.30.3	Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plc	0	4 324 515	4 324 515	0
100.30.3	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	4 324 515	4 324 515	0
100.30.4	Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plc	0	2 021 883	2 021 883	0
100.30.4	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	2 021 883	2 021 883	0
100.31.1	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0	16 805 588	16 805 588	1
100.31.1	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	16 805 588	16 805 588	1
100.31.2	Ul. Plotní - 1. část, chodníky	0	8 143 233	8 143 233	1
100.31.2	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	8 143 233	8 143 233	1
100.32.1A	Ul. Plotní - 2. část, komunikace	0	5 680 833	5 680 833	0
100.32.1A	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	5 680 833	5 680 833	0
100.32.1B	Ul. Plotní - 2. část, komunikace	0	17 303 328	17 303 328	1
100.32.1B	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	17 303 328	17 303 328	1
100.32.2	Ul. Plotní - 2. část, chodníky	0	7 164 124	7 164 124	1
100.32.2	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	7 164 124	7 164 124	1
100.33.1	Ul. Plotní - 3. část, komunikace	0	5 338 050	5 338 050	0
100.33.1	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	5 338 050	5 338 050	0
100.33.2	Ul. Plotní - 3. část, chodníky	0	1 895 445	1 895 445	0
100.33.2	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	1 895 445	1 895 445	0
100.34.1	Ul. Spěšná, komunikace	0	1 722 182	1 722 182	0
100.34.1	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	1 722 182	1 722 182	0
100.34.2	Ul. Spěšná, chodníky	0	304 842	304 842	0
100.34.2	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	304 842	304 842	0

100.35.1	Křižovatka Zvonařka - Plotní, komunik	0	6 386 901	6 386 901	1
100.35.1	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	6 386 901	6 386 901	1
100.35.2	Křižovatka Zvonařka - Plotní, chodník	0	1 268 531	1 268 531	0
100.35.2	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	1 268 531	1 268 531	0
100.40.1A	Ul. Dornych 3.část, komunikace	0	11 463 455	11 463 455	1
100.40.1A	Ul. Dornych 3.část, komunikace	0	11 463 455	11 463 455	1
100.40.1B	Ul. Dornych 3.část, komunikace	0	5 879 229	5 879 229	0
100.40.1B	Ul. Dornych 3.část, komunikace	0	5 879 229	5 879 229	0
100.40.2	Ul. Dornych 3.část, chodníky	0	3 328 730	3 328 730	0
100.40.2	Ul. Dornych 3.část, chodníky	0	3 328 730	3 328 730	0
101.20	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - II.etapa	0	2 188 476	2 188 476	0
101.20	DZ - II.etapa	0	2 188 476	2 188 476	0
101.30	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - III.etapa	0	2 208 160	2 208 160	0
101.30	DZ - III.etapa	0	2 208 160	2 208 160	0
101.40	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - IV.etapa	0	693 624	693 624	0
101.40	DZ - IV.etapa	0	693 624	693 624	0
102.2	Portály dopravního značení	0	8 077 803	8 077 803	1
102.2	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	8 077 803	8 077 803	1
120.10.01	Vegetační úpravy - kácení porostů, B	0	98 123	98 123	0
120.10.01	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	98 123	98 123	0
120.20.01	Vegetační úpravy - kácení porostů, B	0	158 224	158 224	0
120.20.01	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	158 224	158 224	0
120.20.02	Vegetační úpravy - kácení porostů, B	0	144 211	144 211	0
120.20.02	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	144 211	144 211	0
120.30.01	Vegetační úpravy - kácení porostů, B	0	198 767	198 767	0
120.30.01	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	198 767	198 767	0
120.30.02	Vegetační úpravy - kácení porostů, B	0	111 493	111 493	0
120.30.02	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	111 493	111 493	0
120.40.01	Vegetační úpravy - kácení porostů, B	0	39 636	39 636	0
120.40.01	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	39 636	39 636	0

121.10.01 Vegetační úpravy - sadové úpravy, Bt	0	1 196 828	1 196 828	0
121.10.01 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	1 196 828	1 196 828	0
121.20.01 Vegetační úpravy - sadové úpravy, Bt	0	749 798	749 798	0
121.20.01 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	749 798	749 798	0
121.20.02 Vegetační úpravy - sadové úpravy, Bt	0	848 498	848 498	0
121.20.02 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	848 498	848 498	0
121.30.01 Vegetační úpravy - sadové úpravy, Bt	0	1 404 181	1 404 181	0
121.30.01 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	1 404 181	1 404 181	0
121.30.02 Vegetační úpravy - sadové úpravy, Bt	0	932 326	932 326	0
121.30.02 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	932 326	932 326	0
121.40.01 Vegetační úpravy - sadové úpravy, Bt	0	273 541	273 541	0
121.40.01 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	273 541	273 541	0
130.20.12 Demolice obj. Plotní č.37,k.ú.Trnitá,č.1	0	1 493 696	1 493 696	0
130.20.12 Demolice obj. Plotní č.37,k.ú.Trnitá,č.p.7	0	1 493 696	1 493 696	0
130.30.00 Demolice obj. Plotní č.33, objekty firm	0	7 131 888	7 131 888	1
130.30.00 Demolice obj. Plotní č.33, objekty firmy f	0	7 131 888	7 131 888	1
130.30.01 Plotní, Zvonařka,k.ú.Trnitá,č.p.740,73t	0	8 322 501	8 322 501	1
01 Protihluková stěna, clona Dornych	0	3 120 144	3 120 144	0
130.30.01 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	5 202 358	5 202 358	0
130.30.02 Demolice obj. Dornych 44	0	2 027 351	2 027 351	0
130.30.02 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	2 027 351	2 027 351	0
130.30.03 Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.1	0	2 147 825	2 147 825	0
130.30.03 Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.7	0	2 147 825	2 147 825	0
130.30.04 Demolice obj. Dornych 60	0	4 105 976	4 105 976	0
130.30.04 Demolice obj. Dornych 60	0	4 105 976	4 105 976	0
150.00.01 Protihlukové stěny, clony	0	28 429 256	28 429 256	2
01 Clona	0	1 202 823	1 202 823	0
150.00.01 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	27 226 434	27 226 434	2
152.20.01 Stavební úpravy obj. Dornych č.60,k.1	0	4 854 728	4 854 728	0
152.20.01 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	4 854 728	4 854 728	0

152.20.13 Stavební úpravy obj. Plotní č.33 k.ú.Ti	0	3 064 481	3 064 481	0
152.20.13 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	3 064 481	3 064 481	0
152.20.20 Stavební úpravy obj. Plotní č.39 k.ú.K	0	5 888 161	5 888 161	0
152.20.20 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	5 874 186	5 874 186	0
152.20.20- Doplnění rozvaděče	0	13 975	13 975	0
200.10.01 Vodovodní řady - ulice: Dornych, Svat	0	3 885 518	3 885 518	0
200.10.01 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	3 885 518	3 885 518	0
200.10.03 Vodovodní řady - ulice: Kovářská	0	1 868 980	1 868 980	0
200.10.03 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	1 868 980	1 868 980	0
200.11.01 Vodovodní přípojky - ulice: Dornych,	0	2 300 103	2 300 103	0
200.11.01 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	2 300 103	2 300 103	0
200.12.01 Náhradní zásobování - ulice: Dornych	0	1 132 701	1 132 701	0
200.12.01 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	1 132 701	1 132 701	0
200.12.03 Náhradní zásobování - ulice: Kovářsk:	0	945 660	945 660	0
200.12.03 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	945 660	945 660	0
200.20.01 Vodovodní řady - ulice: Dornych, Spě	0	6 891 325	6 891 325	1
200.20.01 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	6 891 325	6 891 325	1
200.20.02 Vodovodní řady - ulice: Zvonařka	0	607 969	607 969	0
200.20.02 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	607 969	607 969	0
200.21.01 Vodovodní přípojky - ulice: Dornych	0	1 068 481	1 068 481	0
200.21.01 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	1 068 481	1 068 481	0
200.21.02 Vodovodní přípojky - ulice: Dornych	0	1 219 403	1 219 403	0
200.21.02 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	1 219 403	1 219 403	0
200.22.01 Náhradní zásobování - ulice: Dornych	0	5 098 472	5 098 472	0
200.22.01 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	5 098 472	5 098 472	0
200.22.02 Náhradní zásobování - ulice: Zvonařk:	0	821 626	821 626	0
200.22.02 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	821 626	821 626	0
200.30.01 Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská	0	2 730 178	2 730 178	0
200.30.01 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	2 730 178	2 730 178	0
200.30.02 Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářs	0	10 727 017	10 727 017	1

200.30.02	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	10 727 017	10 727 017	1
200.30.03	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železn	0	1 586 978	1 586 978	0
200.30.03	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	1 586 978	1 586 978	0
200.30.05	Vodovodní řady - ulice: Zvonařka	0	615 398	615 398	0
200.30.05	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	615 398	615 398	0
200.30.06	Vodovodní řady - ulice: Dornych ,Příz	0	529 185	529 185	0
200.30.06	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	529 185	529 185	0
200.30.07	Vodovodní řady - ulice: Komárovská,	0	1 658 990	1 658 990	0
200.30.07	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	1 658 990	1 658 990	0
200.31.01	Vodovodní přípojky - ulice: Plotní, Zv	0	1 777 276	1 777 276	0
200.31.01	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	1 777 276	1 777 276	0
200.31.02	Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetr:	0	2 828 496	2 828 496	0
200.31.02	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	2 828 496	2 828 496	0
200.32.01	Náhradní zásobování - ulice: Svatopet	0	2 013 886	2 013 886	0
200.32.01	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	2 013 886	2 013 886	0
200.32.02	Náhradní zásobování - ulice: Plotní, K	0	8 167 735	8 167 735	1
200.32.02	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	8 167 735	8 167 735	1
200.32.03	Náhradní zásobování - ulice: Plotní, Ž	0	600 645	600 645	0
200.32.03	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	600 645	600 645	0
200.32.05	Náhradní zásobování vodou - Zvonařk	0	764 400	764 400	0
200.32.05	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	764 400	764 400	0
200.32.06	Náhradní zásobování - ulice: Dornych	0	194 259	194 259	0
200.32.06	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	194 259	194 259	0
200.32.07	Náhradní zásobování - ulice: Komárov	0	428 973	428 973	0
200.32.07	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	428 973	428 973	0
200.40.01	Vodovodní řady - ulice: Dornych	0	2 582 848	2 582 848	0
200.40.01	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	2 582 848	2 582 848	0
200.40.02	Vodovodní řady - ulice: Zvonařka	0	660 566	660 566	0
200.40.02	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	660 566	660 566	0
200.41.01	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, i	0	691 463	691 463	0

200.41.01	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	691 463	691 463	0
200.42.01	Náhradní zásobování - ulice: Dornych	0	1 141 026	1 141 026	0
200.42.01	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	1 141 026	1 141 026	0
200.42.02	Náhradní zásobování - ulice: Zvonařk	0	539 904	539 904	0
200.42.02	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	539 904	539 904	0
300.11.1	Komárovské nábřeží - Dornych - Kana	0	21 702 196	21 702 196	2
300.11.1	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	21 702 196	21 702 196	2
300.11.2	Komárovské nábřeží - Dornych - Kana	0	4 044 920	4 044 920	0
300.11.2	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	4 044 920	4 044 920	0
300.11.3	Komárovské nábřeží - Dornych - Zruš	0	554 086	554 086	0
300.11.3	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	554 086	554 086	0
300.13.1	Kovářská - Kanalizace	0	4 399 687	4 399 687	0
300.13.1	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	4 399 687	4 399 687	0
300.13.2	Kovářská - Kanalizační přípojky	0	2 530 301	2 530 301	0
300.13.2	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	2 530 301	2 530 301	0
300.13.3	Kovářská - Zrušení stávající kanalizac	0	480 099	480 099	0
300.13.3	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	480 099	480 099	0
300.21.1	Dornych - Kanalizace	0	29 271 118	29 271 118	2
300.21.1	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	29 271 118	29 271 118	2
300.21.2	Dornych - Kanalizační přípojky	0	6 052 433	6 052 433	1
300.21.2	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	6 052 433	6 052 433	1
300.21.3	Dornych - Zrušení stávající kanalizace	0	1 127 722	1 127 722	0
300.21.3	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	1 127 722	1 127 722	0
300.22.1	Nová ulice - Kanalizace	0	2 073 679	2 073 679	0
300.22.1	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	2 073 679	2 073 679	0
300.22.2	Nová ulice - Kanalizační přípojky	0	26 999	26 999	0
300.22.2	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	26 999	26 999	0
300.23.1	Vnitroblok - Kanalizace	0	2 457 940	2 457 940	0
300.23.1	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	2 457 940	2 457 940	0
300.23.2	Vnitroblok - Kanalizační přípojky	0	12 272	12 272	0

300.23.2	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	12 272	12 272	0
300.31.1	Plotní 1.část - Kanalizace	0	39 359 541	39 359 541	3
300.31.1	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	39 359 541	39 359 541	3
300.31.2	Plotní 1.část - Kanalizační přípojky	0	6 749 964	6 749 964	1
300.31.2	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	6 749 964	6 749 964	1
300.31.3	Plotní 1.část - Zrušení stávající kanali:	0	2 788 829	2 788 829	0
300.31.3	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	2 788 829	2 788 829	0
300.32.1	Plotní 2.část - Kanalizace	0	1 969 370	1 969 370	0
300.32.1	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	1 969 370	1 969 370	0
300.32.2	Plotní 2.část - Kanalizační přípojky	0	910 869	910 869	0
300.32.2	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	910 869	910 869	0
300.41.1	Dornych - Kanalizace	0	12 370 980	12 370 980	1
300.41.1	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	12 370 980	12 370 980	1
300.41.2	Dornych - Kanalizační přípojky	0	1 546 212	1 546 212	0
300.41.2	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	1 546 212	1 546 212	0
300.41.3	Dornych - Zrušení stávající kanalizace	0	724 817	724 817	0
300.41.3	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	724 817	724 817	0
300.42.1	Úzká - Kanalizace	0	2 611 502	2 611 502	0
300.42.1	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	2 611 502	2 611 502	0
300.42.2	Úzká - Kanalizační přípojky	0	55 211	55 211	0
300.42.2	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	55 211	55 211	0
300.42.3	Úzká - Zrušení stávající kanalizace	0	23 057	23 057	0
300.42.3	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	23 057	23 057	0
301.10,20,	Čerpání podzemní vody během relaiz:	0	158 781 787	158 781 787	13
301.10,20,	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	158 781 787	158 781 787	13
400.30.1	Tramvajová trať Plotní, tram. spodek	0	43 498 423	43 498 423	4
400.30.1	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	43 498 423	43 498 423	4
400.30.2	Tramvajová trať Plotní, tram. svršek	0	89 615 135	89 615 135	7
400.30.2	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	89 615 135	89 615 135	7
400.30.3	Úprava koleje z důvodu napojení na n	0	2 936 228	2 936 228	0

400.30.3	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	2 936 228	2 936 228	0
401.30.1	Prodloužení nástupiště tramvajové za	0	1 637 951	1 637 951	0
401.30.1	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	1 637 951	1 637 951	0
401.30.2	Nástupiště tramvajových zastávek Zvc	0	772 106	772 106	0
401.30.2	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	772 106	772 106	0
401.30.3	Nástupiště tramvajových zastávek Žel	0	1 525 315	1 525 315	0
401.30.3	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	1 525 315	1 525 315	0
401.30.4	Nástupiště tramvajových zastávek Ko	0	1 307 489	1 307 489	0
401.30.4	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	1 307 489	1 307 489	0
420.30.1	Tramvajová trať Plotní, trolejové vede	0	20 756 939	20 756 939	2
420.30.1	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	20 756 939	20 756 939	2
420.30.1.1	Tramvajová trať Plotní, trolejové vede	0	198 854	198 854	0
420.30.1.1	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	198 854	198 854	0
421.10.1	Tramvajová trať, demontáž , trolejové	0	5 143 223	5 143 223	0
421.10.1	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	5 143 223	5 143 223	0
421.40.1	Tramvajová trať Zvonařka -Dornych -	0	1 962 162	1 962 162	0
421.40.1	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	1 962 162	1 962 162	0
430.30.01	Tramvajová trať Plotní, napájecí a zpě	0	10 749 091	10 749 091	1
430.30.01	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	10 749 091	10 749 091	1
430.30.02	Tramvajová trať Plotní, kabelovod DP	0	59 228 634	59 228 634	5
430.30.02	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	59 228 634	59 228 634	5
450.10.1	Tram. trať Svatopetrská-Dornych-po u	0	1 913 620	1 913 620	0
450.10.1	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	1 913 620	1 913 620	0
450.20.1	Tramvajová trať Nová Agrozet - Zvona	0	4 833 684	4 833 684	0
450.20.1	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	4 833 684	4 833 684	0
450.40.1	Tramvajová trať Zvonařka -Dornych -	0	2 099 176	2 099 176	0
450.40.1	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	2 099 176	2 099 176	0
500.10.01	STL plynovod PE 225 – Dornych, 1. čá	0	2 883 755	2 883 755	0
500.10.01	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	2 883 755	2 883 755	0
500.10.10	STL přípojky Svatopetrská - Dornych	0	330 293	330 293	0

500.10.10 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	330 293	330 293	0
500.10.11- Dopojení domovních instalací Dornyc	0	150 611	150 611	0
500.10.11- rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	150 611	150 611	0
500.11.01 STL plynovod PE 63 – Kovářská	0	743 737	743 737	0
500.11.01 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	743 737	743 737	0
500.11.10 STL přípojky Kovářská	0	310 878	310 878	0
500.11.10 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	310 878	310 878	0
500.11.11- Dopojení domovních instalací Kovářs	0	206 026	206 026	0
500.11.11- rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	206 026	206 026	0
500.20.01 STL plynovod PE 225 – Dornych, 2. čž	0	2 149 861	2 149 861	0
500.20.01 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	2 149 861	2 149 861	0
500.20.02 STL plynovod PE 160 – Dornych, 3. čž	0	1 946 822	1 946 822	0
500.20.02 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	1 946 822	1 946 822	0
500.20.10 STL přípojky Dornych, 2. a 3. část	0	797 001	797 001	0
500.20.10 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	797 001	797 001	0
500.20.11 STL přepojení Škrobáren	0	159 344	159 344	0
500.20.11 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	159 344	159 344	0
500.20.12 STL přepojení sléváren UXA	0	92 144	92 144	0
500.20.12 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	92 144	92 144	0
500.20.13 STL přepojení obchodu LIDL	0	218 786	218 786	0
500.20.13 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	218 786	218 786	0
500.20.20- Dopojení domovních instalací Dornyc	0	452 916	452 916	0
500.20.20- rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	452 916	452 916	0
500.26.01 STL plynovod PE 160 – Zvonařka	0	717 303	717 303	0
500.26.01 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	717 303	717 303	0
500.26.10 STL přípojky Zvonařka	0	94 939	94 939	0
500.26.10 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	94 939	94 939	0
500.26.11- Dopojení domovních instalací Zvonař	0	108 025	108 025	0
500.26.11- rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	108 025	108 025	0
500.32.01 STL plynovod PE 110 - Široká	0	137 230	137 230	0

500.32.01 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	137 230	137 230	0
500.32.10 STL přípojky Široká	0	76 030	76 030	0
500.32.10 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	76 030	76 030	0
500.32.11- Dopojení domovních instalací Široká	0	72 757	72 757	0
500.32.11- rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	72 757	72 757	0
500.33.01 STL plynovod PE 63 – Svatopetrská	0	2 152 213	2 152 213	0
500.33.01 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	2 152 213	2 152 213	0
500.33.10 STL přípojky Svatopetrská	0	321 838	321 838	0
500.33.10 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	321 838	321 838	0
500.33.11- Dopojení domovních instalací Svatop	0	190 372	190 372	0
500.30.11- rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	190 372	190 372	0
500.34.01 STL plynovod PE 160 – Plotní, 1.část	0	3 624 335	3 624 335	0
500.34.01 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	3 624 335	3 624 335	0
500.34.02 STL plynovod PE 110 – Plotní, 2.část	0	635 063	635 063	0
500.34.02 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	635 063	635 063	0
500.34.10 STL přípojky Plotní, 1.část	0	750 926	750 926	0
500.34.10 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	750 926	750 926	0
500.34.11- Dopojení domovních instalací Plotní,	0	540 837	540 837	0
500.34.11- rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	540 837	540 837	0
500.34.40 STL přípojky Plotní, 2.část	0	203 389	203 389	0
500.34.40 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	203 389	203 389	0
500.34.41- Dopojení domovních instalací Plotní,	0	174 867	174 867	0
500.34.41- rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	174 867	174 867	0
500.35.01 STL plynovod PE 63 – Železniční	0	452 394	452 394	0
500.35.01 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	452 394	452 394	0
500.35.10 STL přípojky Železniční	0	317 802	317 802	0
500.35.10 rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	317 802	317 802	0
500.35.11- Dopojení domovních instalací Železni	0	211 633	211 633	0
500.35.11- rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	211 633	211 633	0
500.36.02 STL plynovod PE 160 – Zvonařka	0	1 240 792	1 240 792	0

500.36.02	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	1 240 792	1 240 792	0
500.40.01	STL plynovod PE 160 - Dornych, 4.čas	0	1 336 642	1 336 642	0
500.40.01	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	1 336 642	1 336 642	0
500.40.10	STL přípojky Dornych, 4.část	0	100 629	100 629	0
500.40.10	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	100 629	100 629	0
500.40.11-	Dopojení domovních instalací Dornyc	0	90 380	90 380	0
500.40.11-	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	90 380	90 380	0
600.20	Parovod 2xDN250 - Dornych	0	8 890 709	8 890 709	1
600.20	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	8 890 709	8 890 709	1
600.21	Parovod 2xDN100 - Plotní - J62/04	0	4 513 989	4 513 989	0
600.21	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	4 513 989	4 513 989	0
600.22	Parovod 2xDN100 - Plotní - J64	0	2 402 587	2 402 587	0
600.22	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	2 402 587	2 402 587	0
600.24	Parovod 2xDN200 - Kovářská - J70	0	4 826 444	4 826 444	0
600.24	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	4 826 444	4 826 444	0
600.25	Parovod 2xDN80 - Zvonařka - J62/02	0	2 098 359	2 098 359	0
600.25	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	2 098 359	2 098 359	0
600.30	Parovod 2xDN200 - podchod pod tran	0	6 744 640	6 744 640	1
600.30	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	6 744 640	6 744 640	1
701.10.01	Přeložky vedení E.ON	0	3 895 333	3 895 333	0
701.10.01	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	3 895 333	3 895 333	0
701.20.01	Přeložky vedení E.ON	0	5 413 681	5 413 681	0
701.20.01	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	5 413 681	5 413 681	0
701.30.01	Přeložky vedení E.ON	0	2 009 858	2 009 858	0
701.30.01	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	2 009 858	2 009 858	0
701.40.01	Přeložky vedení E.ON	0	6 014 646	6 014 646	1
701.40.01	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	6 014 646	6 014 646	1
703.30.03	Přípojky NN	0	954 645	954 645	0
703.30.03	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	954 645	954 645	0
704.10.01	Veřejné osvětlení, Svatopetrská-Dornj	0	4 371 665	4 371 665	0

704.10.01	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	4 371 665	4 371 665	0
704.10.02	Veřejné osvětlení, ul.Nová Agrozet po	0	5 321 339	5 321 339	0
704.10.02	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	5 321 339	5 321 339	0
704.10.03	Veřejné osvětlení, ul. Kovářská	0	1 526 089	1 526 089	0
704.10.03	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	1 526 089	1 526 089	0
704.20.01	Veřejné osvětlení, ul. Dornych 1.část	0	7 333 064	7 333 064	1
704.20.01	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	7 333 064	7 333 064	1
704.20.02	Veřejné osvětlení, ul.Nová (Rosická)	0	1 065 194	1 065 194	0
704.20.02	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	1 065 194	1 065 194	0
704.20.03	Veřejné osvětlení, vnitroblok	0	1 197 139	1 197 139	0
704.20.03	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	1 197 139	1 197 139	0
704.30.01	Veřejné osvětlení, ul.Plotní	0	9 865 237	9 865 237	1
704.30.01	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	9 865 237	9 865 237	1
704.30.02	Veřejné osvětlení, ul.Spěšná	0	741 286	741 286	0
704.30.02	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	741 286	741 286	0
704.40.01	Veřejné osvětlení, ul. Dornych 2.část	0	10 928 323	10 928 323	1
704.40.01	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	10 928 323	10 928 323	1
800.10	Kabelovod Dornych - Svatopetrská	0	20 285 551	20 285 551	2
800.10	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	20 285 551	20 285 551	2
800.20	Kabelovod Dornych	0	27 691 596	27 691 596	2
800.20	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	27 691 596	27 691 596	2
800.30	Kabelovod Plotní	0	42 679 685	42 679 685	4
800.30	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	42 679 685	42 679 685	4
800.40	Kabelovod Zvonařka-Dornych	0	497 234	497 234	0
800.40	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	497 234	497 234	0
801.10	Přeložky kabelů CETIN oblast Svatop	0	7 559 322	7 559 322	1
801.10	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	7 559 322	7 559 322	1
801.12	Přeložky kabelů CETIN v ul. Kovářská	0	0	0	0
801.12	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	0	0	0
801.20	Přeložky kabelů CETIN Dornych	0	0	0	0

801.20	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	0	0	0
801.30	Přeložky kabelů CETIN	0	0	0	0
801.30	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	0	0	0
801.40	Přeložky kabelů CETIN v oblasti Zvon	0	0	0	0
801.40	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	0	0	0
802.10	Přeložky kabelů UPC oblast Svatopetr	0	4 253 047	4 253 047	0
802.10	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	4 253 047	4 253 047	0
802.11	Přeložky kabelů UPC v ul. Kovářská	0	0	0	0
802.11	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	0	0	0
802.20	Přeložky kabelů UPC Dornych	0	2 999 540	2 999 540	0
802.20	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	2 999 540	2 999 540	0
802.30	Přeložky kabelů UPC	0	0	0	0
802.30	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	0	0	0
802.40	Přeložky kabelů UPC Zvonařka	0	0	0	0
802.40	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	0	0	0
804.30	Optický kabel DPmB-oblast Brno jih	0	1 172 611	1 172 611	0
804.30	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	1 172 611	1 172 611	0
804.31	Optický kabel DPmB-oblast Brno stře	0	1 116 491	1 116 491	0
804.31	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	1 116 491	1 116 491	0
805.20	Optický kabel BKOM-oblast Brno jih	0	1 548 185	1 548 185	0
805.20	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	1 548 185	1 548 185	0
805.21	Optický kabel BKOM-oblast Brno stře	0	509 406	509 406	0
805.21	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	509 406	509 406	0
805.30	Optický kabel BKOM-oblast Brno stře	0	976 867	976 867	0
805.30	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	976 867	976 867	0
140.10.01	Výstavba SSZ 3.14 Dornych-Nová Agr	0	2 907 153	2 907 153	0
140.10.01	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	2 907 153	2 907 153	0
140.10.02	Koordinační kabel Dornych v úseku S	0	777 219	777 219	0
140.10.02	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	777 219	777 219	0
140.10.03	Výstavba SSZ 3.09 Dornych-Svatopet	0	2 773 504	2 773 504	0

140.10.03	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	2 773 504	2 773 504	0
140.20.01	Výstavba SSZ 3.11 Dornych - Nová (R	0	3 417 835	3 417 835	0
140.20.01	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	3 417 835	3 417 835	0
140.20.02	Výstavba SSZ 3.13 Dornych - Trinity b	0	2 504 543	2 504 543	0
140.20.02	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	2 504 543	2 504 543	0
140.20.03	Rekonstrukce SSZ 3.01 Dornych - Zvo	0	5 189 041	5 189 041	0
140.20.03	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	5 189 041	5 189 041	0
140.20.04	Koordinační kabel Dornych v úseku D	0	993 038	993 038	0
140.20.04	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	993 038	993 038	0
140.30.01	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Úzl	0	4 428 040	4 428 040	0
140.30.01	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	4 428 040	4 428 040	0
140.30.02	Rekonstrukce SSZ 3.07 Plotní - Zvona	0	3 621 229	3 621 229	0
140.30.02	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	3 621 229	3 621 229	0
140.30.04	Demontáž SSZ 3.09 Dornych - Svatop	0	123 474	123 474	0
140.30.04	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	123 474	123 474	0
140.30.05	Koordinační kabel Nová (Rosická) - Pl	0	957 166	957 166	0
140.30.05	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	957 166	957 166	0
140.40.01	Výstavba SSZ 3.06 Dornych - Plotní	0	3 520 916	3 520 916	0
140.40.01	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	3 520 916	3 520 916	0
140.40.02	Rekonstrukce SSZ 3.01 Dornych-Zvon	0	591 739	591 739	0
140.40.02	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	591 739	591 739	0
140.40.03	Přeložka koordinačního kabelu Zvona	0	192 877	192 877	0
140.40.03	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	192 877	192 877	0
140.40.04	Koordinační kabel Dornych v úseku Ú	0	680 124	680 124	0
140.40.04	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	680 124	680 124	0
201.30	Kamerový systém DPMB-oblast Brno	0	955 248	955 248	0
201.30	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	955 248	955 248	0
201.31	Kamerový systém DPMB-oblast Brno	0	475 330	475 330	0
201.31	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	475 330	475 330	0
202.10	Kamerový systém BKOM-Dornych-obl	0	430 349	430 349	0

202.10	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	430 349	430 349	0
202.20	Kamerový systém BKOM-Dornych-obl	0	22 544	22 544	0
202.20	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	22 544	22 544	0
202.30	Kamerový systém BKOM-oblast Brno	0	621 512	621 512	0
202.30	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	621 512	621 512	0
202.40	Kamerový systém BKOM-oblast Brno	0	223 611	223 611	0
202.40	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	223 611	223 611	0
203.30	Informační zařízení DPmB-oblast Brno	0	745 911	745 911	0
203.30	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	745 911	745 911	0
203.31	Informační zařízení DPmB-oblast Brno	0	372 955	372 955	0
203.31	rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních	0	372 955	372 955	0
Celkem za stavbu				1 197 447 545	100

Provedení podle PD a platných předpisů.

Popis rozpočtu: 100.13.1 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 100.13.2 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 100.21.1 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 100.21.2 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 100.22.1 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 100.30.1 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 100.30.2 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 100.30.3 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 100.30.4 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 100.31.1 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 100.31.2 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 100.32.1A - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)

Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 100.32.1B - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 100.32.2 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 100.33.1 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 100.33.2 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 100.34.1 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 100.34.2 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 100.35.1 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 100.35.2 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 102.2 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 120.10.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 120.20.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 120.20.02 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 120.30.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 120.30.02 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 120.40.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 121.10.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 121.20.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 121.20.02 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 121.30.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 121.30.02 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 121.40.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 130.30.00 - Demolice obj. Plotní č.33, objekty firmy Famko
Provedení dle PD včetně odpojení od energií a produktovodů.

Popis rozpočtu: 01 - Protihluková stěna, clona Dornych
Dornych 57

Popis rozpočtu: 130.30.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 130.30.02 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 130.30.04 - Demolice obj. Dornych 60
Provedení dle PD včetně odpojení od energií a produktovodů.

Popis rozpočtu: 150.00.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 152.20.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 152.20.13 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 152.20.20 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 152.20.20-01 - Doplnění rozvaděče
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 200.10.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 200.10.03 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 200.11.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 200.12.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 200.12.03 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 200.20.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 200.20.02 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 200.21.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 200.21.02 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 200.22.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 200.22.02 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 200.30.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 200.30.02 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 200.30.03 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 200.30.05 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 200.30.06 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 200.30.07 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 200.31.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 200.31.02 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 200.32.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 200.32.02 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 200.32.03 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 200.32.05 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 200.32.06 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 200.32.07 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 200.40.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 200.40.02 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 200.41.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 200.42.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 200.42.02 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)

Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 300.11.1 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 300.11.2 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 300.11.3 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 300.13.1 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 300.13.2 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 300.13.3 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 300.21.1 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 300.21.2 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 300.21.3 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 300.22.1 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 300.22.2 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 300.23.1 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 300.23.2 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 300.31.1 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 300.31.2 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 300.31.3 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 300.32.1 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 300.32.2 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 300.41.1 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 300.41.2 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 300.41.3 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 300.42.1 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 300.42.2 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 300.42.3 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 301.10,20,30,40 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 400.30.1 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 400.30.2 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 400.30.3 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 401.30.1 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 401.30.2 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 401.30.3 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 401.30.4 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 420.30.1 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 420.30.1.1 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 421.10.1 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 421.40.1 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 430.30.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 430.30.02 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 450.10.1 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 450.20.1 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 450.40.1 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 500.10.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 500.10.10 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 500.10.11-14 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 500.11.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 500.11.10 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 500.11.11-18 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 500.20.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 500.20.02 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 500.20.10 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 500.20.11 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 500.20.12 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 500.20.13 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 500.20.20-35 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 500.26.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 500.26.10 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 500.26.11-14 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 500.32.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 500.32.10 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 500.32.11-13 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 500.33.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)

Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 500.33.10 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 500.30.11-20 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 500.34.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 500.34.02 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 500.34.10 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 500.34.11-32 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 500.34.40 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 500.34.41-46 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 500.35.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 500.35.10 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 500.35.11-19 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 500.36.02 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 500.40.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 500.40.10 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 500.40.11-13 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 600.20 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 600.21 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 600.22 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 600.24 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 600.25 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 600.30 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 701.10.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.
Cena odpovídá smlouvě o přeložce s vlastníkem sítě.

Popis rozpočtu: 701.20.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.
Cena odpovídá smlouvě o přeložce s vlastníkem sítě.

Popis rozpočtu: 701.30.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.
Cena odpovídá smlouvě o přeložce s vlastníkem sítě.

Popis rozpočtu: 701.40.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.
Cena odpovídá smlouvě o přeložce s vlastníkem sítě.

Popis rozpočtu: 703.30.03 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 704.10.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 704.10.02 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 704.10.03 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 704.20.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 704.20.02 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 704.20.03 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 704.30.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 704.30.02 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 704.40.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 800.10 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.
"Vodotěsný" v souladu s PD.

Popis rozpočtu: 800.20 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.
"Vodotěsný" v souladu s PD.

Popis rozpočtu: 800.30 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.
"Vodotěsný" v souladu s PD.

Popis rozpočtu: 800.40 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.
"Vodotěsný" v souladu s PD.

Popis rozpočtu: 801.10 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.
Cena odpovídá smlouvě o přeložce s vlastníkem sítě.

Popis rozpočtu: 801.12 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.
Cena odpovídá smlouvě o přeložce s vlastníkem sítě.

Popis rozpočtu: 801.20 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.
Cena odpovídá smlouvě o přeložce s vlastníkem sítě.

Popis rozpočtu: 801.30 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.
Cena odpovídá smlouvě o přeložce s vlastníkem sítě.

Popis rozpočtu: 801.40 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.
Cena odpovídá smlouvě o přeložce s vlastníkem sítě.

Popis rozpočtu: 802.10 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.
Cena odpovídá smlouvě o přeložce s vlastníkem sítě.

Popis rozpočtu: 802.11 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.
Cena odpovídá smlouvě o přeložce s vlastníkem sítě.

Popis rozpočtu: 802.20 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.
Cena odpovídá smlouvě o přeložce s vlastníkem sítě.

Popis rozpočtu: 802.30 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.
Cena odpovídá smlouvě o přeložce s vlastníkem sítě.

Popis rozpočtu: 802.40 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.
Cena odpovídá smlouvě o přeložce s vlastníkem sítě.

Popis rozpočtu: 804.30 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 804.31 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 805.20 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 805.21 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 805.30 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 140.10.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)

Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 140.10.02 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 140.10.03 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 140.20.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 140.20.02 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 140.20.03 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 140.20.04 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 140.30.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 140.30.02 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 140.30.04 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 140.30.05 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 140.40.01 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 140.40.02 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 140.40.03 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 140.40.04 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 201.30 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 201.31 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 202.10 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 202.20 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 202.30 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 202.40 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 203.30 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Popis rozpočtu: 203.31 - rozpočet - dle dílčího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příslušející SO)
Provedeno dle PD.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Všeobecné konstrukce a práce	HSV			#####	87
1	Zemní práce	HSV			29 748 481,68	2
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			712 963,77	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 626 660,27	0
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			775 876,66	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 989 733,37	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			178 513,28	0
5	Komunikace	HSV			41 052 699,34	3
5	Komunikace pozemní	HSV			7 293,10	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			43 701,90	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			315 996,00	0
64	Výplně otvorů	HSV			269 683,60	0
8	Trubní vedení	HSV			4 996 264,13	0
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			644 028,74	0
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			183 332,00	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			248 585,46	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			9 803 765,10	1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			46 348,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			27 600,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			889 695,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			210 806,00	0
961	Vybourané stavební suti	HSV			6 016 803,08	1
962	Vybourané stavební hmoty	HSV			1 153 756,54	0
98	Demolice	HSV			3 042 637,40	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			413 330,02	0
990	Poplatky za skládky	HSV			70 904,11	0
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			0,00	0

711	Izolace proti vodě	PSV			265 686,00	0
712	Povlakové krytiny	PSV			36 064,85	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			117 122,52	0
763	Montované konstrukce - dřevostavby, sádkokartony	PSV			15 265,00	0
765	Krytiny tvrdé	PSV			22 234,86	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 418 562,94	0
M21	Elektromontáže	MON			6 270,00	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			122 656,00	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			26 733,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			4 739 855,90	0
VN	Vedlejší náklady	VN			27 320 983,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			18 461 740,90	2
Cena celkem					#####	100