
Studie stavby – „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova - aktualizace“  

 

Smlouva o dílo 
na zhotovení studie stavby 

I. 
Smluvní strany 

1. Domov Duha, p.o. 
se sídlem: Hřbitovní 128/41, 741 01 Nový Jičín 
zastoupen: ………………………………… 
 
IČO: 48804886 
DIČ:  
bankovní spojení:  ………………………… 
číslo účtu:  ………………………… 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….. 

(dále jen „objednatel“) 

2. Mr Design CZ s.r.o. 
se sídlem: Nábřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava-Poruba  
zastoupena: …………………………  
IČO: 253 88 606  
DIČ: CZ 253 88 606  
bankovní spojení: …………………………  
číslo účtu:  ………………………… 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 
17 740. 

(dále jen „zhotovitel“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Tato smlouva je uzavřena 
podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 
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5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

6. Účelem smlouvy je zpracování aktualizace studie stavby „Rekonstrukce budovy a spojovací 
chodby Máchova“, která řeší změny ve studii na modernizaci prostor budovy na ul. Máchova 
a novostavbu spojovacího krčku. Rovněž požadujeme zakreslení vnitřního vybavení budovy 
včetně propočtu investičních nákladů. 

III. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele objemovou stavebně-architektonickou 
aktualizaci studii stavby „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova – aktualizace“ 
(dále jen „studie“ a „stavba“). Studie bude zpracována na základě stavebního programu, 
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Dalším výchozím podkladem pro provedení díla je 
studie zpracovaná pro stavbu v roce 2016 Ing. Gerykem. Součástí díla je rovněž provedení 
veškerých průzkumů a zaměření potřebných pro zpracování studie. Podrobná specifikace 
díla je uvedena v odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

2. Dílo bude obsahovat studii stavby s propočtem nákladů v následujícím rozsahu:  

Studie bude řešit aktualizaci stavebních úprav budovy Máchova a spojovací chodby v rámci 
modernizace a humanizace s propojením prvků komunitního bydlení a předložení 
koncepčního tvarového a hmotového, technického, materiálového, dispozičního a 
provozního řešení stavby. Součástí aktualizované studie i návrh na úpravu venkovního 
prostoru realizovatelný nezávisle na stavebních úpravách.   

Aktualizovaná studie vyřeší všechny vnitřní a venkovní dispoziční a provozní vazby, bude 
obsahovat architektonické řešení včetně barevného řešení exteriéru a interiéru, návrh 
vnitřního vybavení a vyjádření příslušné hygienické stanice, hasičského záchranného sboru 
a správců dotčené technické infrastruktury. Studie bude zpracována v souladu s územním 
plánem, ke studii bude přiložena územně plánovací informace. Situování navrhovaného 
objektu bude v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů.  

Součástí studie bude dále propočet nákladů na realizaci stavby, který bude doložen 
kontrolovatelným výpočtem výměr a jednotkovou cenou příslušné výměry. Jednotková 
cena bude stanovena dle aktuálních cenových (rozpočtových) ukazatelů ve stavebnictví 
nebo kalkulací ceny jednotlivých položek (částí stavby). Propočet nákladů bude zahrnovat 
také propočet nákladů na související projektovou a inženýrskou činnost potřebnou 
k realizaci stavby. Propočet jednotlivých nákladů požadujeme zpracovat samostatně. 

Studie bude rovněž obsahovat zakreslení vnitřního vybavení budovy včetně propočtu 
investičních nákladů. Jedná se zejména o kompletní vybavení novostavby a dalším 
nezbytným vybavením dle požadavků objednatele v uživatelském standardu odpovídajícím 
běžným potřebám provozu pobytové služby.  

Polohopisné a výškopisné zaměření venkovních ploch včetně stávajících sítí technické 
infrastruktury jako podkladu pro návrh venkovních prostor. 

Polohopisné a výškopisné zaměření objektu na ul.Máchova, zejména fasád a navazujících 
ploch, jako podkladu pro návrh řešení vnějšího pláště (fasády) tohoto objektu v návaznosti 
na varianty ve stavebním programu.  

3. Dílo bude objednateli dodáno v 6 listinných vyhotoveních a 1 elektronickém vyhotovení na 
CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, 
pro výkresovou dokumentaci *.dwg a současně *.pdf. 
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4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že dílo bude sloužit jako podklad pro další 
projekční práce související se stavbou a pro samotnou realizaci stavby. Zhotovitel si je 
vědom vzniku případných škod a jeho případné odpovědnosti za ně, které mohou vzniknout 
v souvislosti s vadami díla, které se projeví při navazujících činnostech uvedených 
v předchozí větě tohoto odstavce smlouvy.   

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat objednateli studii s propočtem nákladů dle této 
smlouvy do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.  

2. Místem plnění pro předání díla je sídlo organizace Domov Duha, příspěvková organizace, 
Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín. 

V. 
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno v termínu uvedeném v čl. IV odst. 1 této 
smlouvy. Předání a převzetí díla bude provedeno osobně v sídle objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. K 
předání díla zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel po ukončení přejímacího 
řízení prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli. 

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo přejímá či nikoli do 15 
pracovních dnů od předložení díla k přejímacímu řízení. 

4. Po dobu trvání přejímacího řízení, tedy od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 
převzetím díla nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku smlouvy není 
zhotovitel v prodlení s provedením díla. 

5. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se dohodly, 
že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. V takovém 
případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje v předávacím protokolu. 

6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku 
a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „licence“), a to: 

• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 

• všemi způsoby užití, 

• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 
k dílu. 

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla 
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy. 

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. 
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8. Vlastnické právo k studii a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které jsou 
předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí 
objednatelem. 

VI. 
Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Není-li stanoveno touto smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních 
stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a vyjádřeními správců technické infrastruktury a dotčených orgánů státní 
správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

e) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

f) respektovat při provádění díla objednatelem předpokládané maximální investiční 
náklady (bez vnitřního vybavení nábytkem a technologií) na projektovanou stavbu (dále 
jen „předpokládaná hodnota“) ve výši 100 mil. Kč bez DPH. V případě, že v průběhu 
realizace díla zhotovitel zjistí, že bude tato výše překročena, je zhotovitel povinen o 
této skutečnosti bezodkladně informovat objednatele. Případné překročení 
předpokládané hodnoty bude upřesněno na základě jednání mezi objednatelem a 
zhotovitelem konaných dle písm. d) tohoto odstavce smlouvy; nová výše 
předpokládané hodnoty bude uvedena v zápisu z předmětného jednání. O změně výše 
předpokládané hodnoty není potřeba uzavírat dodatek k této smlouvě. Změna výše 
předpokládané hodnoty není důvodem pro změnu ceny díla dle čl. VII odst. 1 této 
smlouvy,   

g) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně 
vysvětlení, k dotazům účastníků zadávacího řízení na zhotovení projektové 
dokumentace stavby dle předmětného díla. Požadované informace je zhotovitel 
povinen objednateli poskytnout v písemné podobě nejpozději do 2 pracovních dnů 
ode dne doručení požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle 
požadavek na poskytnutí dodatečné informace formou písemného sdělení na: 

• e-mail: …………………………………………. 

• adresu: MR Design CZ s.r.o., Nábřeží SPB 457/30, Ostrava-Poruba  

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí, 

i) postupovat při provádění díla s odbornou péčí. 

3. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném 
oběma stranami. 
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VII. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena bez DPH: 315 000,- Kč 

DPH …… %:  66 150,- Kč 

Cena včetně DPH: 381 150,-Kč 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla vč. nákladů na provedení veškerých potřebných průzkumů 
a zaměření. 

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou lze překročit 
pouze v případech, kdy se smluvní strany dohodnou na dodatečných pracích, které nebyly 
součástí plnění dle této smlouvy a v případě změny zákonné sazby DPH. 

4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla 
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými 
právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti 
s tím vznikla. 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Úhrada ceny za dílo bude provedena jednorázově po provedení díla (viz čl. V odst. 5 této 
smlouvy). Zálohové platby nebudou poskytovány. 

2. Je-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude 
mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené dalšími obecně 
závaznými právními předpisy. Není-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny 
za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené dalšími obecně 
závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, číslo veřejné zakázky (IČ 48804886) 

b) předmět smlouvy, tj. text „Rekonstrukce budovy a spojovací chodba Máchova - 
aktualizace“, 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné  
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo přejímá 
(předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 

f) označení odboru, který akci likviduje (hlavní účetní Domova Duha), 

g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 
telefonu. 

3. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.  
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4. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V  
odst. 2 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž 
bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo přejímá. 

5. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo 
doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.  

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury objednateli. 

7. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

8. Je-li zhotovitel plátcem DPH, objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně 
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí 
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem 
daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli 
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

IX. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného 
díla, a to v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí 10 tis. Kč (nebo 0,5 % v případě, bude-li spoluúčast uvedena v procentech). 

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy 
včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny 
prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, 
pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát 
dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. 



Studie stavby – „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova - aktualizace“  7 

X. 
Práva z vadného plnění 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě. Výsledky tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě studie mají vady, jestliže 
neodpovídají této smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele 
uplatněným v průběhu poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku 
tvůrčí činnosti zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešení, které 
je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým 
poznatkům v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedení stavby a toto 
opomenutí bude mít při realizaci projektové dokumentace stavby za následek dodatečné 
změny rozsahu stavby proti stavu předpokládanému ve studii. Za vadu výsledku tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle předchozí věty tohoto odstavce smlouvy se nepovažuje taková vada 
díla, kterou zhotovitel nemohl dle informací, které měl k dispozici v průběhu provádění díla, 
objektivně předpokládat a nemohl tak jejímu vzniku zabránit.  

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.  

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, 
vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, 
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. 
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v čl. I 
odst. 1 této smlouvy. 

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

XI. 
Využití jiných osob při plnění předmětu smlouvy 

 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována 
kvalifikace a jejichž kvalita (např. zkušenosti) byla hodnocena v rámci výběrového řízení 
(dále jen „odborná osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze 
z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele (jakékoliv osoby 
uvedené v čl. I odst. 1 této smlouvy). Žádost o souhlas se změnou odborné osoby bude 
doložena doklady potřebnými k prokázání požadované kvalifikace a kritérií kvality, které 
byly předmětem hodnocení ve výběrovém řízení. Objednatel vydá písemný souhlas se 
změnou do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů za 
podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci a ve vazbě 
k hodnocení bude naplňovat potřebná kritéria kvality. Nová odborná osoba musí 
disponovat minimálně stejnou kvalifikací, která byla pro tuto osobu stanovena v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky a zároveň mít minimálně stejnou míru kvality jako původní 
osoba, případně minimálně v takovém rozsahu, který by neměl vliv na výsledné pořadí 
účastníků výběrového řízení. 
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XII. 
Smluvní pokuty 

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli dokončené dílo ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH,  uvedené 
v čl. VII odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 4 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

3. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. XI této smlouvy, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve 
výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
smluvní povinnosti. 

6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

XIII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Tato smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla ve sjednané době plnění, 

b) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“. 

5. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen 
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti.  

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu 
dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva 
účinnosti uveřejněním v registru smluv.  
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8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení. 

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

10. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel. 

11. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1: Stavební program 

12. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. __/____ 
ze dne ________. 

 

V Ostravě dne 2.9.2019  V Novém Jičíně dne 2.9.2019 

   

za objednatele 
………………………………… 

 
  

za zhotovitele 
………………………………………. 
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Příloha č. 1: Stavební program 
 

Stavební program  
 

k realizaci projektu 
 

 „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova - aktualizace“ 
 
 

Objednatel: Domov Duha, příspěvková organizace 

 
Stavební program řeší změny ve studii na modernizaci prostor budovy na ul. Máchova a 
novostavbu spojovacího krčku. 
 

1. Stručná analýza provozních vazeb objektu (např. posouzení vhodnosti umístění 
složek příspěvkové organizace z hlediska jejich spolupráce) 
 
Aktualizace studie bude provedena na základě změn vycházejících z provozních podmínek a 
to: 
- rekonstrukce stravovacího provozu  - vytvoření centrální kuchyně v budově Hřbitovní v roce 
2018 vedlo ke zrušení stravovacího provozu v budově Máchova. Do budovy Máchova je 
přivážena hotová strava, což vyžaduje vybudování zázemí pro manipulaci s ní.  
- v době zpracování studie patřily pozemky městu Nový Jičín a nebylo tak možno řešit úpravy 
venkovního prostoru. V současnosti jsou pozemky ve vlastnictví MSK. 
- v každém pobytovém podlaží je požadováno zvětšení nebo nové zřízení komunitní místnosti, 
která je přínosem v poskytování péče 
- je nutno dodržet dostatečnou šířku chodeb v novostavbě pro manipulaci s lůžky 
- dle aktualizované studie bude probíhat výstavba po etapách – uživatelé se nebudou stěhovat 
mimo areál 
 
 

2. Detailní stanovení funkce, obsahu a rozsahu investice (stavby), zejména výsledné 
kapacity (v účelových i fyzických jednotkách) a jejich porovnání s dosavadními 
kapacitami 
 
Dle stávající studie budovy Máchova a přístavby je počítáno s 82 uživateli. Po aktualizaci studie 
bude kapacita snížena na 63 klienty. Snížení počtu uživatelů v novostavbě oproti studii je ve 
prospěch zřízení komunitních místností v pobytových podlažích, v rozšíření chodeb pro 
manipulaci s lůžky a ve zvětšení plochy 2 lůžkových pokojů (Technické charakteristiky pro 
pobytové sociální služby - MSK). Snížení počtu klientů v budově Máchova vyplývá z nerealizace 
půdní vestavby. 
 
 

3. Seznam změn všech provozních prostor s uvedením jejich určení 
 
Budova Máchova: 
Oprava a barevné sjednocení venkovního pláště objektu budovy Máchova s novostavbou.  
 
1. PP – úprava prostoru v 1.PP v návaznosti na zrušení zázemí pro výdejnu stravovacího  
provozu a rozšířit šatny pro muže a ženy, u žen dojde k navýšení kapacity minimálně o 15 
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míst. Vybudování zázemí pro údržbu a zvětšení kotelny. Místnost pro zemřelé dovybavit 
sociálním zázemím.        

 
1. NP –  pokoje beze změny, zvětšení komunitní místnosti, zachování sesterny nebo 

vybudování kuchyňky, jejíž součástí bude prostor pro výrobu tekutin.  
Změny v redukci některých skladů ať už v návaznosti na rozšíření komunity, nebo 
přehodnocení využití některých prostorů určených ve stávající studii jako zázemí, budou 
řešeny v návazném posouzení na komplexní provoz budovy Máchova vycházejícím 
z komunikace objednatele při zpracování aktualizace. 
 

2. NP – pokoje beze změny, zvětšení komunitní místnosti, zachování sesterny nebo 
vybudování kuchyňky, jejíž součástí bude prostor pro výrobu tekutin.  
Změny v redukci některých skladů ať už v návaznosti na rozšíření komunity, nebo 
přehodnocení využití některých prostorů určených ve stávající studii jako zázemí, budou 
řešeny v návazném posouzení na komplexní provoz budovy Máchova vycházejícím 
z komunikace objednatele při zpracování aktualizace. 
 

3. NP – pokoje beze změny, zvětšení komunitní místnosti, zachování sesterny nebo 
vybudování kuchyňky, jejíž součástí bude prostor pro výrobu tekutin.  
Změny v redukci některých skladů ať už v návaznosti na rozšíření komunity, nebo 
přehodnocení využití některých prostorů určených ve stávající studii jako zázemí, budou 
řešeny v návazném posouzení na komplexní provoz budovy Máchova vycházejícím 
z komunikace objednatele při zpracování aktualizace. 
 

4. NP – pokoje beze změny, nová komunitní místnost, zachování sesterny nebo vybudování 
kuchyňky, jejíž součástí bude prostor pro výrobu tekutin.  
Změny v redukci některých skladů ať už v návaznosti na rozšíření komunity, nebo 
přehodnocení využití některých prostorů určených ve stávající studii jako zázemí, budou 
řešeny v návazném posouzení na komplexní provoz budovy Máchova vycházejícím 
z komunikace objednatele při zpracování aktualizace. 
 

5. NP – podkroví - pouze zateplení podlahy, bez dalších úprav – nevyužito  
 

Vnější plášť: 
varianta 1 – zateplení a sjednocení fasády, výměna oken a propočet investičních nákladů 
varianta 2 - oprava fasády a barevné sjednocení s novostavbou a propočet investičních 

       nákladů 
 

Zajištění polohopisného a výškopisného zaměření objektu na ul.Máchova, zejména fasád a 
navazujících ploch, jako podkladu pro návrh řešení vnějšího pláště (fasády) tohoto objektu 
v návaznosti na varianty:   

- var. 1 – zateplení a sjednocení fasády, výměna oken  
   - var. 2 - oprava fasády a barevné sjednocení s novostavbou  

 
 

Novostavba krčku: 
 

1. NP - zrušení jídelny a navržení místnosti určené pro manipulaci s dovezenou   
        stravou z centrální kuchyně pro budovu Máchova, Bezručova a novostavbu, 
       místnost bude sloužit k nahřívání výhřevných vozíků rovněž pro tyto objekty.  
       Součástí místnosti bude centrální kuchyňka pro mytí nádobí z novostavby a budovy  
       Máchova    
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     - kancelář pro dvě sociální pracovnice a pokladní 
 

2. NP - kancelářské zázemí – pro 6 pracovníků (ředitel, účetní, ekonom, provozní, dvě vedoucí 
        přímé péče) včetně zasedací místnosti. Vybudování menší společenské místnosti, která 
       bude sloužit jako multifunkční prostor (stravování pracovníků, prostor pro pořádání 
       společenských akcí, školení aj.),  
         

3. NP - 3x 1L pokoj, 3x 2L pokoj, nová komunitní místnost, bezbariérová koupelna, zázemí 
  pro sklad prádla a kompenzačních pomůcek, úklidová místnost, sociální zázemí pro 
  personál 

        V prostoru schodiště řešit např. odpočinkový kout a výhledem do zahrady.  
 

4. NP - 3x 1L pokoj, 3x 2L pokoj, nová komunitní místnost, bezbariérová koupelna, zázemí 
  pro sklad prádla a kompenzačních pomůcek, úklidová místnost, sociální zázemí pro 
  personál 

        V prostoru schodiště řešit např. odpočinkový kout a výhledem do zahrady. 
 

Novostavba krčku bude spojena chodbou v úrovni 1. a 2. NP s budovou Bezručova.  
 

Zakreslení vnitřního vybavení budovy a propočet investičních nákladů. 
 
Studie řešení venkovního prostoru 
Venkovní prostor bude řešen v návaznosti na předchozí etapy výstavby. Úprava bude navržena 

ve studii jako samostatný stavební objekt realizačně nezávislý na stavebních úpravách 

(následně samostatnou projektovou dokumentací).  

Studie bude obsahovat bezbariérové řešení: 

- venkovního prostoru v návaznosti na stávající objekt budovy Bezručova, novostavbu  
  krčku, rekonstruovaný objekt budovy Máchova, včetně předzahrádky budovy Máchova a 
  jejího okolí, 
- centrálního vjezdu do novostavby krčku a návaznosti komunikací na ostatní budovy 
- úpravu prostoru na odpočinkový  
- zahradního mobiliáře přizpůsobeného potřebám seniorů, lidem se specifickými potřebami a  
  osobám pohybujícím se na invalidním vozíku 
- vyvýšených záhonů umožňujících kontakt s rostlinami 
- gabionové bylinkové zahrádky 
- záhonů v nádobách  
- zahradní pergoly či zastřešených krytých posezení 
- parkovací plochy 
- zahradního osvětlení    
- nového oplocení  
- posezení u ohniště či krbu 
 
Zakreslení vybavení a propočet investičních nákladů 
 
Zajištění polohopisného a výškopisného zaměření venkovních ploch včetně stávajících síti 
technické infrastruktury jako podkladu pro návrh venkovních prostor.  
 

4. Kapacity: 
 

a) obestavěný prostor (m3)  
Beze změny  
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b) užitková plocha (m2)  
Oproti studii nebude využité podkroví 
 
 

c) administrativa (počet pracoven a kanceláří s uvedením míst v nich)  

Beze změny  
 

d) délka jednotlivých inženýrských sítí (m) 
Beze změny 
Objekt je napojen na el. energii, vodovod, kanalizaci, telekomunikační sítě a dálkový rozvod 
tepla.  
 

e) ostatní – komunikace, výtahy, sociální zařízení apod. 
Požadavek na šířku chodby dle PBŘ  
 

5. jde-li o rekonstrukci nebo modernizaci, uvést i současný stav a jeho porovnání 
s novým stavebním programem, specifikovat počet a plochy (m2) vyměněných 
oken atd. 
Varianta 1 - výměna všech oken v budově Máchova 
 
 

6. jestliže jde o stěhování do nových prostor, uvést kolik m2 se opouští a jak budou 
dále využity 
O stěhování se nejedná. 

  
7. rámcové údaje o požadovaném technologickém, přístrojovém a provozním 

vybavení stavby 
Beze změny oproti studii. 

 
8. nároky na energie, na dopravu, (zda dojde k navýšení či snížení potřeb) 

Snížení potřeby oproti studii. 
 
9. nároky na pozemky dotčené stavbou s uvedením majetkových stavů, druhu 

pozemků, nároky na zemědělskou půdu (náhrada zemědělského půdního fondu, 
rekultivace území) 
Beze změny oproti studii. 
Stavba bude realizována na pozemcích ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, v k. ú. Nový 
Jičín – Horní Předměstí, LV č. 3261 
 

10. vliv na životní prostředí 
Bez vlivu na životní prostředí 
 

11. otázky památkové péče 
Objekty a pozemky nejsou chráněny památkovou péčí.  
 

12. umělecká díla 
Umělecká díla nejsou. 
 

13. údaje o provedených průzkumech (např. geologické, stavebně – technické, 
statické, archeologické, památkové). Provedené posudky a průzkumné zprávy 
přiložit. 
Nejsou 
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14. ekonomické údaje:  

Investiční náklady budou zahrnovat cenu za:  
- demolice 
- rekonstrukci budovy Máchova v jeho vnitřní vybavení 
- novostavbu krčku s chodbou do budovy Bezručova a vnitřní vybavení 
- přeložky, přípojky inženýrských sítí 
- variantní řešení fasády budovy Máchova včetně zajištění polohopisného a výškopisného 
zaměření objektu na ul. Máchova, zejména fasád a navazujících ploch, jako podkladu pro návrh 
řešení vnějšího pláště (fasády) tohoto objektu v návaznosti na varianty:   

- var. 1 – zateplení a sjednocení fasády, výměna oken  
   - var. 2 - oprava fasády a barevné sjednocení s novostavbou  

- řešení venkovního prostoru a jeho vybavení včetně zajištění polohopisného a výškopisného 
zaměření venkovních ploch včetně stávajících síti technické infrastruktury jako podkladu pro 
návrh venkovních prostor 
 

 
 

 


