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SMLOUVA O DÍLO

č. 034/S954/2019/042/Hro
Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, 
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540 
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel, 
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: , 
vedoucí Správy toků-oblast Povodí Vltavy
ve věcech technických jedná:  vedoucí ST, číslo telefonu: , e-mail:

Ing. Luboš Hron správce toku, č. telefonu:  e-mail: 

zastupitelnost: , číslo telefonu: e-mail:

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel11)

a
Regioprojekt Brno, s.r.o.
sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno 
IČO: 00220078 
DIČ: CZ00220078 
zapsán
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 335 
statutární orgán:
zastoupený:  jednatelem 
číslo telefonu: , e-mail: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel41)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění, tuto

smlouvu o dílo

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou závazky zhotovitele:
1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci:
projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení stavby dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 
sb., zpracované do podrobnosti technického řešení dokumentace pro provádění stavby.
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„VN Lipinka“; dále jen „projektová dokumentace",

na vodním toku: PBP Sedlického potoka, číslo hydrologického pořadí: 1-09-02-1080,
IDVT: 10245210, ř. km: 0,780 - 1,050,
katastrální území: Němčíce u Dolních Královic, Borovsko

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím 
řízením, správními akty a touto smlouvou.

1.2. Provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) 
projektovou dokumentací.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění 
s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb; vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu; vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí 
nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu; touto smlouvou 
včetně zadávacího listu projekčních prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Projektová 
dokumentace bude zpracována minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro společné stavební 
povolení stavby v podrobností dokumentace pro provádění stavby.

4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o 
technických požadavcích pro vodní díla, dále dle vyhlášky č. 239/2017 Sb., kterou se stanoví 
technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání a provádění stavby 
(dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinných zněních).

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a 
zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a 
oprávněnou realizaci stavby. Specifikace min. požadovaného rozsahu průzkumů a nezbytných 
činností je dána přílohou č. 1 smlouvy o dílo - Zadavací list projekčních prací.

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované 
stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, se 
samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími fyzickými a 
právnickými osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně vypořádání jejich 
připomínek do projektové dokumentace.

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení 
a pro realizaci stavby.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 
podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.

10. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované 
osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách 
stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). 
V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné 
stavby sjím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením 
(územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby 
závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této 
smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to 
včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, 
které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo 
návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván
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objednatelem, a to alespoň 3 dny předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době 
objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

11. Projektová dokumentace pro společné stavební povolení a územní řízení v podrobnosti dokumentace 
pro provádění stavby bude vyhotovena v množství:

6 ks tištěných paré (včetně PD potvrzené stavebním úřadem),
a 2 x v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf. editovatelné - formát docx. xlsx. dwg. dgn. 
uniXML)

II.
Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 21.8.2019
Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

a) 1. etapa - zajištění podkladů pro podrobný návrh technického řešení do 13.12. 2019
b) 2. etapa - projektová dokumentace pro společné povolení stavby v podrobnosti pro 
provádění stavby do 30.6.2020
c) 3. etapa - zajištění správních rozhodnutí a ukončení díla do 16. 9. 2020.

2. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho 
část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující 
závažné zjevné vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu. Pokud zhotovitel 
připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté 
zkrácené lhůtě.

3. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu 
provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního 
souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. 
Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby 
objednatelem.

III.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli 
cena za dílo v celkové výši 277 500,- Kč bez DPH, slovy
dvěstěsedmdesátsedmtisícpětsetkorunčeských bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:

a) 85 000,- Kč bez DPH
b) a c) 192 500,- Kč bez DPH
1.2. Právo na zaplacení ceny za dílo (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení 
objednatele o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li 
objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího plnění) 
zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílčího plnění) až po odstranění těchto 
vad.
1.3. V případech, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného 
právního předpisu.
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1.4. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla - projektové 
dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského 
dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena, a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za 
účast na stavbě činí 1 500,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného 
právního předpisu - v případě, že je zhotovitel plátce DPH) za jednu účast zhotovitele na stavbě. 
V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem dle čl. I, odst. 10 
v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností 
spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.

3. Zálohy objednatel neposkytuje.

4. Cena za dílo (dílčí plnění) dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových 
dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení díla (jednotlivých dílčích plnění) 
zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. III odst. 1.2 a čl. V. odst. 3 
této smlouvy, a doručených objednateli v 6 vyhotoveních na adresu: Správa toků - oblast povodí 
Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov.

Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí členění dle článku II., odst. 1.

5. Cena za řádně vykonaný autorský dozor dle odstavce 2 bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy za 
všechny úkony výkonu autorského dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za 
jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury 
(daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, 
nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného 
objednateli.

6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této 
smlouvy,

- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují-li vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství , ČKAIT č. , tel  e-mail: 

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které s dostatečným 
předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších 
zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů nebudou součástí dokladové části 
projektové dokumentace - budou předány samostatně.

3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele.
3.1. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise, konané v průběhu zpracování PD, 
potřebné podklady (např. fotodokumentaci, textové části a výkresy v elektronické podobě - formát 
pdf.) v termínu minimálně 7 dní předem (před konáním DK).

3.2. Zhotovitel PD předloží objednateli pro účely závěrečné dokumentační komise k PD konané před 
odevzdáním 2. etapy prací 2 kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její 
elektronickou verzi (pdf) v termínu nejpozději 14 dní před termínem odevzdání díla.

3.3. Zápis zjednání dokumentační komise konané před odevzdáním díla bude zhotoviteli zaslán 
nejpozději 7 dní před termínem odevzdání díla (za předpokladu dodržení všech smluvených termínů

4/8



SoD 6. 034/S9S4/2019/042/Hro - VN Lipinka - PD, AD

ze strany zhotovitele). Zhotovitel má možnost předložit požadovaný počet paré kompletní projektové 
dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi i dříve než ve stanovený termín.

4. Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci územního a stavebního řízení (společného řízení).

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace (pro společné povolení stavby a pro provádění stavby) 
bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet) a položkový 
(kontrolní) rozpočet s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 
položkový rozpočet budou zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr. Výkaz výměr bude vypracován také samostatně, jako součást každého paré 
projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup 
výpočtu a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden s popisem odkazujícím na 
příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu celkové výměry.
5.1. Součástí budou zahrnuty i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající ze zpracované 
projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný stavební objekt (včetně 
případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků).

5.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce definované 
„R“ položkou, bude v samostatné příloze provedena kalkulace a rozbor každé takovéto položky.

6. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných 
k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Položky soupisu prací budou popsány v podrobnostech 
jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb. Soupis prací 
bude vypracován v aktuální cenové soustavě URS . Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat 
požadavky pro zadávání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek.

7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude obsažen v paré č. 
1 a 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude vypracován v cenové soustavě URS a 
v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným 
dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě 
s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě URS platné ke dni předání řádně 
dokončeného díla objednateli.

8. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace 
dotčeny, podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. 
Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první.

9. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a 
činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel 
jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

10. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude součástí projektové dokumentace a 
bude zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

11. Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby byly 
kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu výměr 
s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.

12. Projekt bude členěn na stavební objekt}' dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních 
prostředků. Všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace 
stavebních objektů.

13. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
14. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a 

pro zadání a provádění stavby.
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V.
Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Místem odevzdání díla (dílčího plnění) dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, s.p. Správa toků 
- oblast povodí Vltavy se sídlem Tyršova 1902 256 01 Benešov.

2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich 
odstranění. Tím není dotčena lhůta (lhůty) dle čl. II odst. 1 této smlouvy.

3. O předání a převzetí díla (jednotlivých dílčích plnění) bude učiněn datovaný zápis do protokolu a 
potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li dílo vykazovat závažné zjevné vady, popř. nebude-li 
způsobilé sloužit svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení o 
kontrole provedeného díla, se specifikací zjištěných vad. V takovém případě se má zato, že k předání 
díla nedošlo.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 
dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované 
projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou 
a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Zámku za 
jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od vydání 
kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle 
této smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace objednatelem

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, 
zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel 
písemně při oznámení vady jiné právo zodpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. 
Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady 
dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), 
je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 
dnů od jejího oznámení objednatelem, není-li dohodnuto jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele 
právo na přiměřenou slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli 
část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jejího uplatnění.

6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i 
potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího 
trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu 
poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového 
dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že 
faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve Ihůtě splatnosti zpět 
objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace.

VI.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 1 této 
smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo (dílčí plnění) bez 
DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. V případě porušení povinnosti stanovené čl. IV. odst. 3.2. této smlouvy (zhotovitel nepředloží 
objednateli ve stanoveném termínu dohodnutá paré projektové dokumentace pro účely dokumentační 
komise) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny za dílo (dílčí 
plnění) bez DPH.
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3. V případě porušení povinnosti stanovené čl. I. odst. 10 této smlouvy zhotovitelem zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou neúčast autorizované 
osoby na stavbě dle potřeb objednatele.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý, den 
prodlení.

5. V případě, že zhotovitel nesplní závazky plynoucí z té to smlouvy a dílo či jeho část z důvodů 
spočívajících na jeho straně řádně nedokončí a nepředá objednateli, je povinen, vyjma případů 
uvedených v čl. VII. odst. 2 této smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z celkové 
částky za dílo bez DPH.

6. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

7. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho 
vystavení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a 
časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu 
požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji 
ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek
stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes 
předchozí písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou 
pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny za dílo 
(dílčí plnění) po dobu delší než jeden měsíc.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
- provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
- pokud je zhotovitel v úpadku,
- v případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 1 této 

smlouvy delšího než 2 měsíce,
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy 
odstoupit.

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých plnění) rovněž 
v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se všemi vlastníky pozemků, jež mají být 
dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má být zhotovena na základě této smlouvy, tak aby 
stavba byla realizována a zůstala ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž 
objednatel o této skutečnosti písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. 
V takovém případě náleží zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku 
odstoupení; při určení této ceny se vychází z ceny odpovídajícího dílčího plnění dle čl. 111. této 
smlouvy.

5. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními 
občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.
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VIII.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona 
účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.

3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se 
smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) 
celé této smlouvy v jejím plném znění.

6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, 
které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a 
údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a 
postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vznikli 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 
40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. 
(viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a 
neetickému jednání a nastavily postupy k prevencí a odhalování takového jednání.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a 
bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.

9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

v, . ...dne....0-2-09-2019 v Brně, dne: 26. 8. 2019

Lesy České republiky, s. p.
 - jednatel

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací spolu s nabídkovým rozpočtem
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Správa toků - oblast povodí Vltavy 

Zadávací list projekčních prací - projektové dokumentace

Název akce: VN Lipinka
Stupeň projektové dokumentace (dále jen „PD"):

Projektová dokumentace pro vydán! společného povolen! stavby (společné územní a stavební řízení) 
v podrobnosti pro provádění stavby.

Obec s rozšířenou působnosti: Vlašim 

Katastrální území: Němčíce, Borovsko

Místo: obec Loket 

Kraj: Středočeský

Název toku: PP Sedlického potoka v ř.km 6,2 IDVT: 10245210 

ČHP: 1-09-02-1080

Druh prací: Celková obnova vodní nádrže včetně hráze, objektů, odbahnění a úprav ve zdrži, dále výstavba tůně 
v profilu historické hráze nádrže.

Vymezeni úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka:

Vodní tok PP Sedlického potoka v rozsahu ř.km 0,780 až 1,050, respektive v rozsahu stávající malé vodní nádrže 
a v profilu historické protržené hráze.

Popis stávajícího stavu:
Záměr (stavba) leží v lesním komplexu v k.ú. Němčíce a k.ú. Borovsko., Lesní pozemky jsou ve vlastnictví ČR - 
příslušnost hospodařit pro LČR a částečně ve vlastnictví obce Loket. Území spravuje LS Ledeč nad Sázavou. 
Plocha povodí k profilu hráze je 0,340 km2. Cca 2/3 plochy povodí jsou zalesněny, proto není předpoklad rychlého 
zanášení nádrže splaveninami. Část povodí protíná dálnice D1.

V současné době se zde nachází historická VN zvaná „Lipinka", která je neudržována a ve špatném technickém 
stavu. Nádrž je průtočná s umístěním hráze souběžně se zpevněnou polní komunikaci. Pozemek zátopy je veden 
v kultuře lesní plocha. Část hráze a malá část zátopy se nachází na pozemcích ve vlastnictví obce Loket.

Zátopa nádrže je značně zanesena a vlivem usazenin významně zmenšena a zejména ve zhlavl zarostlá vodním 
rostlinstvem.

Nádrž je tvořena čelní homogenní hrázi se šířkou v koruně cca 1-3 m. Hráz je poškozená, neudržovaná a porostlá 
náletovými dřevinami.

Výpustné zařízení tvořil otevřený dřevěný požerák s dlužovou stěnou. Požerák je poškozen a nefunkční, 

Bezpečnostní přeliv pravděpodobně jako průleh u pravého zavázání hráze je zarostlý vegetací,

Cca 100m nad koncem vzdutí nádrže se na pozemku 326/5 v k.ú. Borovsko cca v ř.km 0,950 se nachází 
protržené torzo hráze rybníka. V tomto místě by bylo vhodné hráz využit a vybudovat záchytnou předzdrž 
v podobě průtočné tůně.

Popis návrhu a požadavků investora:

Předmětem projektových prací bude zpracováni PD po vydání společného povoleni stavby dle přílohy č. 8 
k vyhlášce č. 499/2006 sb., zpracované do podrobnosti technického řešeni dokumentace pro prováděni stavby, 
na obnovu nádrže Lipinka a výstavbu navazující předzdrže (tůně).

Stavba bude projektována jako dva stavební objekty:

SO 01 VN Lipinka
Plocha cca 0,5 ha, hloubka do 3m, objem odhad 7 500m3.



SO 01.1 - Odbahněnl - bude provedeno odstraněni sedimentů ze zátopy nádrže. Předpoklad uloženi sedimentů 
je na zemědělskou půdu (v závislosti na výsledku rozboru sedimentu). V rámci řešeni zátopy se předpokládá 
zvětšeni nádrže do levobřežního pozemku (v rámci pozemku LČR) a případné vybudováni menši hloubené tůně 
pro obojživelníky.

SO 01.2 - Obnova hráze - předpoklad odstraněni dřevin včetně kořenového systému a rozebráni stávajícího 
tělesa hráze. Vhodná zemina může být zpět použita na výstavbu nového tělesa hráze, při nedostatku zeminy 
bude nutno zajistit vhodný zemník (předpoldádá se). Délka hráze je cca 50 m, Objem tělesa hráze bude cca 925 
m3.
SO 01.3 - Výpustné zařízeni - předpokládá se výstavba nového výpustného zařízeni včetně odpadního potrubí 
zakončeného zděným čelem svývaříštěm. Nevyhovující dřevěný požerák může být nahrazen otevřeným 
betonovým požerákem s dvojitou dlužovou stěnou s betonovým nebo plastovým odpadním potrubím.

SO 01.4 - Bezpečnostní přeliv - bezpečnostní přeliv lichoběžníkového tvaru, opevněný kamennou dlažbou. 
Odpadni koryto bude zajištěno např. kamenným záhozem a zabezpečeno kamennými prahy (alternativně 
vzhledem k velikosti povodí jako zatravnény prúleh v hrázi), BP bude dimenzován na Q100.

SO 02 - Předzdrž (tůň) odhadované plochy cca 500 -600 m2 - součásti stavby bude výstavba předzdrže pro 
rybník v místě nad MVN v ř.km 0,950, která bude sloužit pro akumulaci vody v krajině a případné zachyceni 
splavenin - ochrana MVN před zanesením, zadrženi vody v krajině, ekologické funkce. V místě se nachází 
historická protržená hráz, která bude pro tento účel dle možnosti využita, případně projektant navrhne optimální 
řešeni a umístěni předzdrže.

Podklady poskytnuté objednatelem:

V průběhu zpracováni budou objednatelem poskytnuty rozbory sedimentů dle vyhlášky č. 257/2009 Sb. Vyhláška 
o používáni sedimentů na zemědělské půdě, které zpracuje objednatel na vlastni náklady,

Předpokládaný náklad na realizaci stavebních prací: 3 180 tis. Kč bez DPH.

Postup (fáze) zpracováni PD:

1. Etapa - zajištění podkladů pro podrobný návrh technického řešení:

<• Inženýrsko geologický průzkum včetně návrhu zemníku pro vybudováni hráze 

• I lydrologická data ČHMÚ (m denní a N-leté průtoky),

® Geodetické zaměřeni

Výstupy z 1. etapy budou předány 1 x v tištěné podobě a v digitální formě (formát PDF).



2. Etapa - zpracování PD pro společné povolení stavby

• Zpracování dokumentace pro vydáni společného povolení stavby (společné územní a stavební řízeni) dle 
přílohy č, 8 k vyhlášce č. 499/2006 sb. v podrobnosti pro prováděni stavby, včetně projednáni PD 
s dotčenými orgány státní správy a ostatními dotčenými institucemi, zapracováni všech podmínek a 
připomínek dotčených orgánů a instituci.

• Zpracováni všech souvisejících dokumentů - plán BOZP, návrh povodňového plánu stavby, návrh 
manipulačního a provozního řádu, posudek o kategorizaci VD s ohledem na provádění TBD stavby.

• Projednáni návrhu s vlastníky a uživateli dočasně dotčených pozemků, zajištěni vyjádření vlastníků 
dočasně dotčených pozemků (přístupy) nebo smluv (uloženi sedimentu na ZPF).

Pozn: Samotná stavba MVN se nachází na pozemcích ve vlastnictví investora nebo pozemcích, na kterých 
probíhá majetkoprávní vypořádání zajišťované na vlastní náklady objednatele,

Výstupy z 2. etapy budou objednateli předány v digitální formě (formát PDF) po zapracování připomínek 
z dokumentační komise objednatele.

3. Etapa

o Zajištěni pravomocného společného povoleni stavby (včetně zpracování žádostí pro společné územní a 
stavební řízeni).

Pozn: Poplatek za správní řízení bude uhrazen objednatelem.

V případě neuzavřeni všech potřebných smluv - zajištění pouze nesouhlasných vyjádření nebo zjištěni jiných 
skutečnosti bránicích realizací díla (např. nesouhlasy k přístupu na stavbu, nebo negativnímu výsledku 
geologického průzkumu) objednatel rozhodne o dalším postupu - např. ukončeni prováděni díla v rozpracovanosti 
nebo realizaci stavby v jiném než zadaném rozsahu.

Projektant nejdéle do jednoho měsíce od podpisu SoD zorganizuje vstupní výrobní výbor s objednatelem, kde 
projektant seznámí objednatele s předpokládaným postupem. Na dalším výrobním výboru svolaném projektantem 
nejdéle do 13.12.2019 bude projednána koncepce technického řešení, která bude odsouhlasena objednatelem.

Případné návrhy změn (vyplývajíc! z výsledků projednáváni návrhu technického řešeni) objednatelem 
schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání v rámci výrobních výborů, které budou 
dle potřeby svolány projektantem.

PD pro vydání společné územní a stavební řízeni, v podrobnosti pro prováděni stavby, bude včetně všech 
souvisejících dokumentů odevzdána po zajištění stavebního povoleni stavby v 6 samostatných paré (včetně 
potvrzeného paré PD stavebním úřadem) a ve dvou vyhotoveních v elektronické (digitální) podobě (PDF+ 
edítovatelná verze - doc, xls, dwg, dgn). Soupis prací a oceněný soupis prací bude taktéž odevzdán v otevřeném 
formátu *uniXML (software Kros 4).

PD bude rozšířena o požadavky investora:

Požadované podklady:

® geodetické práce - min v rozsahu prostoru celé stavby, včetně zátopy nádrže a odpadních koryt a 
uvažovaného zemníku, součásti bude také zaměřeni mocnosti sedimentu v zátopě nádrže (zaměřeni 
bude vyhotoveno ve výškovém systému BPV a polohopis v souřadnicovém systému JTSK), vyhotovené 
geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické podobě (formáty 
dxf., dgn.), včetně zřízeni a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely projektování a mohou být 
využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech. Součásti geodetických prací bude i 
zajištěni (zřízeni) pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace a podrobného popisu (min. 
budou provedeny 2 výškové body umístěné tak, aby zůstali objednateli k dispozici i v rámci prováděni 
stavby, tj. mimo rušené konstrukce).

• aktuální údaje ČHMŮ (základní hydrologické údaje včetně N-letých a m-denn(ch vod),

• inženýrskogeologický průzkum (IGP), včetně potřebných zkoušek a laboratorních rozborů. IGF bude 
zpracováno v potřebném rozsahu pro návrh všech konstrukci v rámci SO 01 VN Llpinka . Minimálně se



J

předpokládá prověřeni základových podmínek stavby - hráz a objekty nádrže (požerák) a dálo ověřeni 
vlastnosti zemin pro výstavbu hráze a to jak v profilu stávajlcfho tělesa hráze, tak v lokalitě projektantem 
potenciálně vybrané pro zajištěni dodatečného zemníku - minimálně se předpokládá 2 x sonda v profilu 
navržené hráze do dostatečné hloubky pro ověřeni podloží hráze (předpoklad vrtaná nebo bagrovaná 
sonda s ohledem na špatný přistup, případně s doplněním o dynamickou penetraci v linii hráze), dále 
ověřeni geologických podmínek v místě výpustného objektu a bezpečnostního přelivu (vrtané nebo 
kopané sondy, případně možné doplněni o dynamickou penetraci). V rámci IGP bude proveden odběr 
podzemní vody a ověřeni agresivity vody na betonové konstrukce. Dále IGP prověří složeni a potenciální 
využitelnost zeminy stávající hráze pro výstavbu nové hráze. V lokalitě nádrže, případně v její blízkosti 
(prioritně na pozemcích LČR) bude geologem vytypována vhodná lokalita pro zřízeni zemníku a bude 
proveden Jeho průzkum, vyhodnoceni vhodnosti zeminy pro výstavbu hráze (homogonnf) a bude 
prověřeno potenciálně dostupné množství zeminy pro výstavu hráze rybníka (SO 01.2) případně doplněni 
hráze předzdrže (SO 02). V rámci průzkumu bude projektantem provedeno zatříděni zemin a potřebné 
laboratorní rozbory. Pro zeminy používané do hráze bude provedena zkouška Proctor- standart.

• posudek o potřebě, popřípadě o návrhu podmínek prováděni techníckobezpečnostního dohledu nad 
vodním dílem, posudek pro zařazeni VD do I. až IV. kategorie z hlediska TBD (posudek bude zpracován 
v rámci II. efapy prací na podkladě koncepce PD).

• stavební povoleni (společné územní a stavební řízení) včetně povoleni nakládáni s vodami.

části PD ~ upřesnění požadavků (PD bude obsahově členěná dlo příslušně vyhlášky):

• technická zpráva, doplněná o technické specifikace,

• průvodní zpráva, včetně uvedeni seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, seznam stavbou 
dotčených pozemků s uvedením jejich záborů a formy dotčeni (trvalých 
i dočasných),

• fotodokumentace

• přehledná mapa povodí 1 : 50 000 s vyznačením povodí

• přehledná mapa 1 : 10 000 s vyznačením nádrže a přístupů l< nádrži (případně i přístupů a lokalit pro 
uloženi přebytečného výkopku)r

• hydrotechnické výpočty - vždy bude uveden postup jednotlivých výpočtů se všemi vstupními parametry, 
nelze akceptovat zjednodušené výpočty, nepřehledné výstupy či pouhé konzumpční křivky (zejména se 
jedná o vodohospodářská řešení nádrže, průsaky hrází, kapacita spodní výpusti, stanovení minimálního 
zůstatkového průtoku, výpočet kapacity bezpečnostního přelivu; dále výpočet kapacity a parametrů 
vývarů, spadišť atd.),

• statické výpočty - vypracované tak, aby byly vždy kontrolovatelné, vždy bude uveden postup výpočtu,

• situace stavby,

• podélný profil hráze,

» příčné profily (hráz, zátopa) - každý profil bude obsahovat tabulku, ve které budou uvedeny údaje 
vztahující se k navrhovaným opatřením např. plochý výkopů, plochy násypů, délky svahováni, 
ohumusovánt atd.,

« vzorové příčné profily - pro každý konkrétní druh navrhovaného opatřeni či konstrukce. Vzorový příčný 
profil bude vždy obsahovat podrobné popisy, kóty a detaily, které z důvodu přehlednosti nebudou 
obsaženy v příčných profilech,

» výkresy objektů,

• prováděcí výkresy podrobnosti - detailů konstrukci ~ (např, kladečská schémata uloženi kamene např. 
koruny v případě obkladů konstrukcí, výkresy výztuže, uložení výztuže, ukotvení kamenných obkladů, 
spoje dřevěných prvků, odvodnění, dilatace, pracovní spáry, osazení zábradlí, řešení přechodů 
konstrukcí, lávky, spárování, apod. - detaily konstrukcí budou provedeny v potřebném rozsahu pro 
provádění stavby dle projektem navržených konstrukcí), součástí budou také podrobné prováděcí výkresy 
výztuže železobetonových ksc., včetně uvedeni přehledné tabulky výztuže, hmotnosti a rozměrů 
jednotlivých prvků výztuže.

• prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukci - (zejména ti atypických forem návrhu provádění či 
s ohledem na BOZP např. bednění, pažení, převádění vody, lešení, přístupy, ochrana dřevin apod.),

<> podklady pro vytýčeni stavby - vytyčovací schéma,



• zajištění min. 2 pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace a podrobného popisu, výškové 
body budou umístěny mimo odstraňované části konstrukci tak, aby zůstali zachovány i po dobu prováděni 
stavby.

• katastrální snímky,

« situace s vlastnickými vztahy - situace (návrh) vložená do aktuálních podkladů vyžádaných u 
příslušného katastrálního úřadu (podklady katastrálního úřadu budou platné ke dni odevzdání PD), 
podklady musí být v maximální dostupné kvalitě. V případě, že dojde v průběhu zpracování PD ke 
změnám v podkladech poskytovaných katastrálním úřadem, musí být na tuto skutečnost objednatel 
upozorněn a dále bude dohodnut další postup (v situaci budou vyznačeny i lokality pro odběr zemníku a 
uložení výkopku),

• zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště, přístupů, 
skládek, mezideponií, odvodnění, převáděni vody, zemníku apod.,

• technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické postupy s odkazy 
na příslušné předpisy a normy,

• podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí včetně stanoveni minimálních kvalitativních 
požadavků,

• zapracováni specifických požadavků vyplývajících z dotačních titulů (např, rozsah litorálního pásma, 
vymezení části objemu zátopy pro retenci vody, kapacita bezpečnostního přelivu, a pod.),

• výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů) s uvedením záborů pozemků a 
způsobu dotčeni (využití) - dočasný i trvalý zábor, pozemky pro uložen! výkopku a sedimentu,

• výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) 
s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace, ve které 
bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet) a oceněný soupis prací 
(kontrolní rozpočet), včetně položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování 
projektové dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě 
ÚRS (cenová úroveň platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), elektronická podoba soupisu 
prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude 
zpracována v otevřeném formátu XLSX a formátu *uniXML.

■> v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv. „R“ položek) bude 
předložena a objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek,

• plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vypracovaný koordinátorem BOZP. Plán BOZP 
musí splňovat jak všeobecné zásady, tak i specifické - vyplývající z projekčního návrhu a technologie 
výstavby.

• návrh harmonogramu prací,

• návrh povodňového plánu po dobu výstavby - návrh plánu bude zpracován dle platných právních 
předpisů (bude odevzdán i v editovatelné formě - formát doc),

• návrh provozního a manipulačního řádu (bude odevzdán i v editovatelné formě - formát doc),

Požadovaný obsah dokladové části

• zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem), budou předány 
zvlášť mimo PD,

• aktuální základní údaje Českého hydrometeorologického ústavu,

• vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí,

• vyjádření a souhlasy orgánů a organizaci a dotčených fyzických a právnických osob,

• řešení majetkoprávního vypořádání - projednáni návrhu s vlastníky a uživateli dočasně dotčených 
pozemků, zajištění vyjádřeni vlastníků dočasně dotčených pozemků (přístupy) nebo smluv (uložení 
sedimetnu na ZPF nebo uloženi přebytků výkopku pokud bude řešeno na pozemcích cizích vlastníků).

• stanovisko správce povodí (PVL), správce toku (Lesy ČR, s.p.),

b stanovisko obce,

• koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností,



■ vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování (dle §15 stavebního zákona) nebo 
souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho 
podmínek;

• závazné stanovisko dle ustanovení § 96 b zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

« doklad o prokazatelném oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR,

• povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené ke kácení budou v terénu vyznačeny a 
zakresleny do samostatné situace s uvedením jejich tabulkového výčtu dle náležitostí žádosti o povolení 
ke kácení (včetně mýcení keřových porostů),

• souhlas odborného lesního hospodáře (dále jen „OLH") s těžbou v lese, stanovisko orgánu státní správy 
lesů, pokud bude zasahováno do lesních pozemků (např. zemník, ukládání výkopku a pod.),

• vyjádření OLH, souhlas se stavbou dle § 14 lesního zákona, včetně souhlasu k dotčení pozemků do 
vzdálenosti 50 m od okraje lesa,

• souhlas orgánu ochrany ZPF s použitím přebytečných zemin (sedimentu) na pozemcích náležejících do 
ZPF, pokud budou na ZPF použity,

« vyjádření Českého rybářského svazu,

• stanovisko orgánu památkové péče,

» závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle § 4 odst. 2. zákona č. 114/1992 Sb., 
v účinném znění

• vyjádření krajského úřadu, kvůli zásahu do biotopu zvláště chráněného druhu v případě, že bude v rámci 
biologického průzkumu chráněný druh v lokalitě zjištěn,

• vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, včetně uvedení 
způsobu jejich vypořádání,

Ostatní požadavky:

• štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT a ř. km 
stavby (dle CEVT),

• Nejpozději 1 měsíc od podpisu SoD proběhne vstupní výrobní výbor,

• Nejpozději 1 měsíc od dokončení 1. etapy (do 13.1.2020) proběhne VV, kde projektant představí závěry 
průzkumů provedených v první etapě a návrh ideového (koncepčního) technického řešení včetně 
předjednání způsobu uložení sedimentů, a závěry předběžného projednání s uživatelem potenciálně 
vhodných pozemků pro jeho uložení,

• součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plněni povinností zadavatele stavby 
podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné realizovat 1 zhotovitelem (např. 
jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročnost! na koordinaci, neobsahující žádná technologická 
zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení 
prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 
přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je nutné určit koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,

• způsob použití, využití a likvidace výkopových zemin a sedimentu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
o odpadech, případně způsob nakládání s odpady (vybouraný materiál, pařezy, přebytečná a jinak 
nevyužitelná zemina apod.) - bude vyřešeno v rámci projektové dokumentace a to včetně zajištěni splnění 
všech legislativních podmínek s tím spjatých (zákon o odpadech, vyhláška č. 294/2005 Sb. a 383/2001 
Sb., zákon o hnojivech, zákon o ochraně ZPF a vyhláška o používáni sedimentů na zemědělské půdě a 
další obecně závazné právní předpisy, v účinných zněních) - ve spolupráci (součinnosti) s investorem 
bude preferováno - vybráno ekonomicky a ekologicky nejvhodnějšl řešení. Návrh využití či uložení odpadu 
zhotovitel projedná s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.), zajistí jejich 
vyjádření (souhlasy) včetně podmínek uzavření smlouvy pro takové využití (uložení); výsledky tohoto 
projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření s návrhem smlouvy, předem objednatelem 
odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem (případně i nájemcem). Laboratorní rozbory dle platné 
legislativy budou zajištěny objednatelem v koordinaci se zpracovatelem projektové dokumentace.

«> součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění stavby 
- plán kontrolních prohlídek stavby,



• projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních 
prostředků (provozní/investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví 
dle klasifikace stavebních objektů,

o zhotovitel projedná návrh technického řešeni stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu 
zpracováni projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených 
stavbou, minimálně se předpokládají 3 výrobní výbory včetně závěrečného W před dokončením 
projektových prací, zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních výborů (odsouhlasené objednatelem), 
návrh technického řešeni předkládaný dotčeným osobám, orgánům státní správy a samosprávy, bude 
předem projednán a odsouhlasen objednatelem,

■ pro účely konáni výrobních výborů předlož! zhotovitel objednateli potřebné podklady v elektronické 
podobě minimálně 3 pracovní dny před konáním výrobního výboru,

® projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi objednatele,

a zhotovitel předlož! objednateli pro účely dokumentační komise, konané před odevzdáním dfla, 2 kompletní 
paré projektové dokumentace v tištěné podobě a jejf elektronickou podobu, a to nejpozději 14 dní před 
stanoveným terminem dokumentační komise.

• PD bude předána v elektronické podobě 2x (needitovatelné ~ formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. 
dwg. dgn.j,

b originály všech dokladů budou součásti pare č.1 projektové dokumentace, zápisy z výrobních výborů 
budou předány samostatně mino PD.

o zhotovitel souhlas! s rozmnožováním dfla pro potřeby zajištěni přípravy stavby a pro zadáni a realizaci 
stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a doklady související se stavbou.

Součástí zadáni je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na 
stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních 
prohlídkách stavby, při předáni a převzetí zhotovené stavby apod,), v rámci výkonu autorského dozoru bude 
zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jim zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou 
dokumentaci, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, 
které jsou pro realizaci stavby závazné, předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech (dle 
zadávací-dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely hodnoceni nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah 
prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách,

Harmonogram prací:

Předpokládané zahájení prací (podpis smlouvy o dílo) září 2019

a Dokončeni 1. Etapy do 13.12,2019 

» Dokončeni 2. Etapy do 30, 6 2020 

o Dokončeni 3. Etapy a celého díla do 16.9.2020

Přílohy:

1) Situace budoucího staveniště (s uvedením ř. km dle CEVT),

2) Fotodokumentace

Objednatel:

Dne; f> </ </ fjfi f •'p

Zhotovitel:



Přehledná situace:



2.2 Pracovní pokyn 144 2017 Příloha č. 3

Situace SO 01 VN Lípinka

Obnova hráze

BP a opevněný odpad od 
BP zaústěný do propustku 
pod cestou.

Odbahnéní a odtěžení části 
zátopy - cca 3400m3, případně 
vybudování menší tůně v levé 
části zátopy - litorát.
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2.2 Pracovní pokyn 144 2017 Příloha S. 3

Situace SO 02 Předzdrž (tůň)
.. ..... .............. ...............-j-

«r

.............. .......... jF
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2.2 Pracovní pokyn 144 2017 Příloha č. 3

Fotodokumentace:

Obr, 2: l-liW SO 01 VN Lipinka
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2.2 Pracovní pokyn 144 2017 Příloha č. 3
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VN Lipinka

I. Etapa - zajištění podkladů pro podrobný návrh technického řešení

Geodetické zaměření
35 000

Kč bez DPH

Data ČHMÚ, předběžné vyhodnocení vodohospodářské bilance 10 000 Kč bez DPH

Inženýrsko geologický průzkum 40 000 Kč bez DPH

1.Etapa celkem 85 000 Kč bez DPH

II. Etapa - projektové práce

Projektová dokumentace pro společné povolení stavby v podrobnosti pro 
provádění stavby

127 500 Kč bez DPH

Inženýrská činnost potřebná pro zajištění společného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení, projednání s dotčenými vlastníky pozemků (přístupy, uložení 
sedimentu, umístění stavby) a dotčenými institucemi

30 000 Kč bez DPH

Návrh povodňového plánu po dobu výstavby 4 000 Kč bez DPH

Plán BOZP vypracovaný koordinátorem BOZP 8 000 Kč bez DPH

Návrh manipulačního a provozního řádu VN 13 000 Kč bez DPH

Posudek (kategorizace) VD z hlediska potřeby výkonu TBD nad vodním dílem 8 000 Kč bez DPH

II.Etapa celkem 190 500 Kč bez DPH

III. Etapa - zajištění stavebního povolení stavby

Zpracování žádosti o společné povolení stavby, zajištění společného povolení 
stavby.

2 000 Kč bez DPH

III.Etapa celkem 2 000

Autorsky dozor

Cena za den autorského dozoru 1 500 Kč bez DPH

Předpokládaný počet dnů autorského dozoru 10 ks

Cena celkem za autorský dozor 15 000 Kč bez DPH

Souhrn:

1. Etapa celkem 85 000 Kč bez DPH

II. a III. Etapa 192 500 Kč bez DPH

Projektová dokumentace a IČ celkem 277 500 Kč bez DPH

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM (PD + AD): 292 500 Kč bez DPH





OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 29522

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě 

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

jméno a příjmení

7
rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem
v oboru

stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:

i

Autorizace je udělena ke dni 30. 5. 2008

předseda ČKAIT





Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "ČR - Krajský sond v Brně [IČ 00215724]" dne 26.8.2019 v 13:36:25. 
EPVid:F3fNwnBDLJt+X05NP3hPiw

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného 

Krajským soudem v Brně 
oddíl C, vložka 335

Datum vzniku a zápisu: 27. listopadu 1990
Spisová značka: C 335 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma: Regioprojekt Brno, s.r.o.
Sídlo: U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

Identifikační číslo: 002 20 078
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
projektová činnost ve výstavbě
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Statutární orgán: 
jednatel:

Den vzniku funkce: 6. června 2018
Počet členů: 1
Způsob jednání: Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti ve všech věcech samostatně.

Společníci:
Společník:

Podíl: Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%

Základní kapitál: 100 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Způsob zřízení: společenskou smlouvou ze dne 23.11.1990 
o založení společnosti s ručením omezeným.

Údaje platné ke dni: 26. srpna 2019 03:36 1/1





v
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 26.08.2019 13:36:53

Obchodní firma: Regioprojekt Brno, s.r.o.
Adresa sídla: U Svitavy 1077/2, 618 00, Brno - Černovice

Identifikační číslo osoby: 00220078 
Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: I
Vznik funkce: 06.06.2018

Živnostenské oprávnění č. I

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 
Zprostředkování obchodu a služeb 
Velkoobchod a maloobchod
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 
Projektování pozemkových úprav
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce 
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Vznik oprávnění: 22.12.1993
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: 

Živnostenské oprávněni č.2
Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 13.08.2009
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: 

Živnostenské oprávnění č.3
Předmět podnikání: Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 24.03.2017
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: 

Provozovny k předmětu podnikání číslo 
2. Projektová činnost ve výstavbě 

Název: Regioprojekt Brno, s.r.o.
Adresa: Hrnčířská 573/6, 602 00, Brno - Ponava
Identifikační číslo provozovny: 1003963901 
Zahájení provozování dne: 13.08.2009
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Seznam zúčastněných osob 
Jméno a příjmení: 
Datum narození:
Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Občanství: Česká republika

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Brna

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány 
v živnostenském rejstříku.
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