
Přepracování části projektové dokumentace ve stupni DUR, včetně jeho
ocenění stavební akce :

Dva upravované úseky chodníku podél silnice „11/300 Trutnov - Babí - 
Prkenný Důl - rekonstrukce komunikace“ v k.ú. Babí 

Investor : Město Trutnov 
Km 1,972 - 2,401 a km 4,143 - 4,498 v k.ú. Babí

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST Název Cena bez dph

Zeměměřičské práce, mapový podklad 0

Diagnostický průzkum, inženýrsko-geologický průzkum 0
Úprava výkresů silnice PD 1. úseku od km 1,972 do km 2,401, ve 
stupni DSP+PDPS 63000

Úprava výkresů silnice PD 2. úseku od km 4,143 do km 4,498, ve 
stupni DSP+PDPS 66500

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně 
jeho ocenění 0
Přepracování záborového elaborátu DUR (nový seznam dotčených a 
sousedních pozemků) 16500

Návrh nového účelového zastávkového pruhu pro DUR Chodník Babí 22000

Ochrana CETIN kabelů - zastávkový pruh - změna DUR 14000

Koordinace projektu DUR (viz zápis z projednání ze dne 3.11.2016) 18000

Úprava textové části DUR : Průvodní zpráva, technické zprávy 
(Vozovka, Dešťová kanalizace chodníku, Ochránění sdělovacích 
vedeni), technická zpráva ZOV, apod. 18200

Úprava DUR chodníku Babí 46000

Tisky DUR (4 vyhotovení) 0

Inženýrská činnost původní - dle SOD 0
Inženýrská činnost, vyplývající z požadovaných změn DUR (bez 
souhlasů vlastníků dotčených pozemků stavbou a bez ZPF) 24000

Cena za přepracování projektové dokumentace DUR 288200

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH 288200
DPH 21% 60522

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 348722
Předpokládaný termín : cca 10.09.2019 

Dne 12.8.2019

podpis oprávněné osoby


