

Přepřacování části projektové dokumentace ve stupni DUR, včetně jeho ocenění stavební akce :

Dva upravované úseky chodníku podél silnice „II/300 Trutnov - Babí – Prkenný Důl – rekonstrukce komunikace“ v k.ú. Babí

Investor : Město Trutnov

Km 1,972 - 2,401 a km 4,143 - 4,498 v k.ú. Babí

ZIK

IC: 62069607

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
	Zeměměřičské práce, mapový podklad	0
	Diagnostický průzkum, inženýrsko-geologický průzkum	0
	Úprava výkresů silnice PD 1. úseku od km 1,972 do km 2,401, ve stupni DSP+PDPS	63000
	Úprava výkresů silnice PD 2. úseku od km 4,143 do km 4,498, ve stupni DSP+PDPS	66500
	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně jeho ocenění	0
	Přepřacování záborového elaborátu DUR (nový seznam dotčených a sousedních pozemků)	16500
	Návrh nového účelového zastávkového pruhu pro DUR Chodník Babí	22000
	Ochrana CETIN kabelů - zastávkový pruh - změna DUR	14000
	Koordinace projektu DUR (viz zápis z projednání ze dne 3.11.2016)	18000
	Úprava textové části DUR : Průvodní zpráva, technické zprávy (Vozovka, Dešťová kanalizace chodníku, Ochránění sdělovacích vedení), technická zpráva ZOV, apod.	18200
	Úprava DUR chodníku Babí	46000
	Tisky DUR (4 vyhotovení)	0
	Inženýrská činnost původní - dle SOD	0
	Inženýrská činnost, vyplývající z požadovaných změn DUR (bez souhlasů vlastníků dotčených pozemků stavbou a bez ZPF)	24000
	Cena za přepřacování projektové dokumentace DUR	288200
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH	288200
	DPH 21%	60522
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH	348722

Předpokládaný termín : cca 10.09.2019

Dne 12.8.2019

.....
podpis oprávněné osoby