
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 801 91 52 CC-CZ: 1130

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43

Zadavatel: IČ: 60609460

Olomoucký kraj DIČ: CZ60609460

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 13001116

Studio JKL projektový atelier, Šternberk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 122 439 318,00

21,00% 0,00 0,00

15,00% 106 468 972,00 15 970 346,00

VZ3640916

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení

"Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení"

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 

technické podmínky.

106 468 972,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VZ3640916

Stavba:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum:

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:

Uchazeč: "Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení"

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STA

STA

STA

STA

STA

STAVRN VRN 3 903 000,00 4 488 450,00

D1.5 Vnitřní vybavení 6 469 989,00 7 440 487,00

D1.6 Stropní zvedací a asistenční systém 2 936 106,00 3 376 522,00

D1.4.5 Silnoproud 12 474 264,00 14 345 404,00

D1.4.6 Slaboproud 6 400 216,00 7 360 248,00

2 výměna armatur a dešťové svody 214 043,00 246 149,00

D1.4.2 a 

3
VZT a ÚT 2 752 230,00 3 165 065,00

D1.4.1.-

1.a2.
ZTI 13 569 762,00 15 605 226,00

1 zdravotní instalace 13 355 719,00 15 359 077,00

5 Chodby 11 583 688,00 13 321 241,00

6 Lešení 1 000 002,00 1 150 002,00

3 Provoz 1 537 082,00 1 767 644,00

4 Patrová kuchyňka a úklid 1 447 866,00 1 665 046,00

1 Typická bytová jednotka 42 088 845,00 48 402 172,00

2 Koupelny     338, 338a 305 922,00 351 810,00

106 468 972,00 122 439 318,00

D1.1 ST 

ARCH
Stavebně architektonické řešení 57 963 405,00 66 657 916,00

30.04.2019

Studio JKL projektový atelier, Šternberk

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 91 52 CC-CZ: 1130

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

"Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení" DIČ:

Projektant: IČ: 13001116

Studio JKL projektový atelier, Šternberk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 42 088 845,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 42 088 845,00 15,00% 6 313 327,00

Cena s DPH v CZK 48 402 172,00

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení

D1.1 ST ARCH - Stavebně architektonické řešení

1 - Typická bytová jednotka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant: Studio JKL projektový atelier, Šternberk

Uchazeč: "Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 42 088 845,00

HSV - Práce a dodávky HSV 12 972 468,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 225 040,00

    4 - Vodorovné konstrukce 384 031,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 218 883,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 686 055,00

    997 - Přesun sutě 610 649,00

    998 - Přesun hmot 847 810,00

PSV - Práce a dodávky PSV 29 116 377,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 215 476,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 97 522,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 107 623,00

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 24 602,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 163 649,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 153 180,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 8 175 722,00

    764 - Konstrukce klempířské 199 156,00

    766 - Konstrukce truhlářské 4 574 357,00

    771 - Podlahy z dlaždic 160 907,00

    776 - Podlahy povlakové 7 659 176,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 4 295 193,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 972 549,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 317 265,00

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení

D1.1 ST ARCH - Stavebně architektonické řešení

1 - Typická bytová jednotka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant: Studio JKL projektový atelier, Šternberk

Uchazeč: "Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 42 088 845,00

D HSV Práce a dodávky HSV 12 972 468,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 225 040,00

122 K 340238211
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 cihlami 

pálenými, tl. do 100 mm
m2 17,000 463,00 7 871,00 CS ÚRS 2017 01

VV šachty jader neřešených prostor 

VV vyvolané náklady - napojení ZTI, VZT- předpoklad

VV
107b,106c,105c,104c,103c,102a,101b,114b,113b,112a,111b,110b,109b,108b,125c,12

6b,130b

VV 17 17,000

VV Součet 17,000

123 K 340239233
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 příčkovkami 

hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm
m2 22,500 677,00 15 233,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

předpoklad -  materiál

VV šachty jader neřešených prostor 

VV vyvolané náklady - napojení ZTI, VZT- předpoklad

VV
107b,106c,105c,104c,103c,102a,101b,114b,113b,112a,111b,110b,109b,108b,125c,12

6b,130b

VV "1.NP"     17*(0,45+0,8)*1,0 21,250

VV "2.NP m.č.238"    1*(0,45+0,8)*1,0 1,250

VV Součet 22,500

124 K 340239242
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 děrovanými 

cihlami na pero a drážku, pevnosti P10, tl. příčky 115 mm
m2 22,500 680,00 15 300,00 CS ÚRS 2017 01

VV šachty jader neřešených prostor 

VV vyvolané náklady - napojení ZTI, VZT- předpoklad

VV
107b,106c,105c,104c,103c,102a,101b,114b,113b,112a,111b,110b,109b,108b,125c,12

6b,130b

VV "1.NP"     17*(0,45+0,8)*1,0 21,250

VV "2.NP m.č.238"    1*(0,45+0,8)*1,0 1,250

VV Součet 22,500

125 K 341121111
Oprava železobetonových panelů vyplněním trhliny speciální maltou, s úpravou 

povrchu hloubka trhliny do 25 mm s ošetřením výztuže a pevnostním můstkem
kus 906,000 119,00 107 814,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny lze užít pro velikost správkového kusu zhruba do 0,125 m2, tj. asi 200 x 200 mm. Při větší 

správkové ploše je tuto třeba ocenit individuálně. 2. Ošetření výztuže je provedeno nátěrem 

určeným k vytvoření pevnostního můstku. 

VV odhad 6 ks na 1 obytnou buňku

VV 1.NP 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "instalační šachta"     1 1,000

VV Součet 1,000

VV 6*151 906,000

127 K 341121115

Oprava železobetonových panelů vyplněním trhliny speciální maltou, s úpravou 

povrchu hloubka trhliny přes 25 do 50 mm s ošetřením výztuže a pevnostním 

můstkem

kus 453,000 174,00 78 822,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny lze užít pro velikost správkového kusu zhruba do 0,125 m2, tj. asi 200 x 200 mm. Při větší 

správkové ploše je tuto třeba ocenit individuálně. 2. Ošetření výztuže je provedeno nátěrem 

určeným k vytvoření pevnostního můstku. 

VV odhad 3 ks na 1 obytnou buňku

VV 1.NP 

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení

D1.1 ST ARCH - Stavebně architektonické řešení

1 - Typická bytová jednotka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV 3*151 453,000

VV Součet 453,000

D 4 Vodorovné konstrukce 384 031,00

1 K 411386621

Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze 

suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou 

vatou s folií (materiál v ceně), plochy přes 0,09 do 0,25 m2

kus 151,000 1 160,00 175 160,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "instalační šachta"     1 1,000

VV Součet 1,000

VV 1*151 151,000

129 K 411388531

Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění 

a výztuže (materiál v ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a 

prefabrikovaných

m3 3,080 9 460,00 29 137,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "ZTI-1.NP napojení  vpusti sprchy na stoupačku"  3,5*0,4*0,2*11 3,080

VV Součet 3,080

128 K 411388631

Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění 

a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropech 

železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných plochy přes 0,25 do 1 m2

m2 88,105 2 040,00 179 734,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,000

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "instalační šachta"     0,9*0,45*151 61,155

VV "ZTI -1PP/1NP ležaté rozvody" 3,5*0,4*11 15,400

VV "ZTI-1.NP napojení  vpusti sprchy na stoupačku"  3,5*0,3*11 11,550

VV Součet 88,105

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 218 883,00

115 K 611325422
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 

tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
m2 4 167,600 215,00 896 034,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. 

Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "pokoj"       16,10 16,100

VV "předsíň"     6,60 6,600

VV "WC+ koupelna"   4,90 4,900

VV Součet 27,600

VV 27,60*151 4 167,600

156 K 612131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací 

můstek nanášený ručně stěn
m2 1 452,620 62,10 90 208,00 CS ÚRS 2017 01

VV "omítka stěn po odstranění jádra"

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV (1,60+2,10)*2,6 9,620

VV Součet 9,620

VV 9,620*151 1 452,620
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

133 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
m2 2 531,908 206,00 521 573,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "pokoj, předsíň, koupelna započtené 30% opravovaných ploch omítek"

VV 55,892*151*0,3 2 531,908

VV Součet 2 531,908

3 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 

10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
m2 1 452,620 206,00 299 240,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 

cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se 

oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV "omítka stěn po odstranění jádra"

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV (1,60+2,10)*2,60 9,620

VV Součet 9,620

VV 9,620*151 1 452,620

4 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky 

jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
m2 301,245 246,00 74 106,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 

cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se 

oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV "koupelna  a WC nad obklady v místě stáv jádra"

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV (2,10+1,225)*0,60 1,995

VV Součet 1,995

VV 1,995*151 301,245

5 K 612325223
Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na 

stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2
kus 453,000 432,00 195 696,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "v místech řezání zárubní"        3,0 3,000

VV Součet 3,000

VV 3,0*151 453,000

116 K 612325422
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 

tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
m2 8 439,692 179,00 1 510 705,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. 

Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "pokoj"

VV (4,66+3,45)*2*2,60-1,20*2,60 39,052

VV -2,10*1,60+(2,10+1,60*2)*0,20 -2,300

VV "předsíň"   (3,59+2,325)*2,60 15,379

VV                    -1,10*1,97 -2,167

VV "koupelna a WC-mimo stáv jádro" 

VV (1,23+1,05)*2,60 5,928
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV Součet 55,892

VV 55,892*151 8 439,692

132 K 612456151

Vnitřní omítka torkretová stěn zhutněná, tlakovým nástřikem cementové malty, s 

ponecháním vzhledu přirozené struktury, s předchozím řádným provlhčením popř. 

omytím podkladu jednovrstvá (tl. 10 mm)

m2 6,000 207,00 1 242,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv technologický postup (např. suchou směsí mísenou s vodou v 

trysce nebo přímo hotovou mokrou směsí) na jakýkoliv pevný a přilnavý podklad např. betonový, 

kamenný nebo jako ochrana ocelových sítí, tahokovu apod. 

VV odhad 1.-6.NP, 1ks cca 1,0m2/podlaží

VV 1*6*1,0 6,000

VV Součet 6,000

7 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, 

plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách
m3 5,965 4 240,00 25 292,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "po odstranění bet.panelu"

VV 1,10*0,15*0,10*151 2,492

VV 2,30*0,10*0,10*151 3,473

VV Součet 5,965

162 K 632450122
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 

20 do 30 mm
m2 581,199 392,00 227 830,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15 

st. na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, 

jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny –0131 až 

–0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako 

podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci 

proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v 

kanálech). 3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek 

usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty. 4. V cenách 

jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo 

dřevěným hladítkem. 

P

Poznámka k položce:

vytv oření spádu v koupelně provozních buněk

DOD+MT spádová vrstva v tl. min 0-30 mmv místě socíálního zařízení vč. adhezního můstku

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV řešená plocha sociálního zařízení

VV 1,76*1,65+0,9*1,05 3,849

VV Součet 3,849

VV 3,849*151 581,199

8 K 632450132
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 

20 do 30 mm
m2 4 167,600 150,00 625 140,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15 

st. na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, 

jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny –0131 až 

–0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako 

podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci 

proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v 

kanálech). 3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek 

usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty. 4. V cenách 

jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo 

dřevěným hladítkem. 

P

Poznámka k položce:

Položka slouží k případné opravě podkladu pod nášlapnou vrstvou způsobenou stržením stávající 

nášlapné vrstvy podlahy. Je možno použít i jiný technologický postup, např. lité cementové stěrky

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "pokoj"       16,10 16,100

VV "předsíň"     6,60 6,600

VV "WC+ koupelna"   4,90 4,900

VV Součet 27,600

VV 27,60*151 4 167,600

9 K 632450134
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 

40 do 50 mm
m2 523,215 558,00 291 954,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15 

st. na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, 

jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny –0131 až 

–0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako 

podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci 

proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v 

kanálech). 3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek 

usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty. 4. V cenách 

jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo 

dřevěným hladítkem. 

VV "pod odstraněným jádrem"

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV 1,65*2,10 3,465

VV Součet 3,465

VV 3,465*151 523,215

10 K 632451024
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 

40 do 50 mm
m2 87,580 260,00 22 771,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Užití cen –1021 až –1024 – viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. 2. Užití cen –1031 až –1034 

– viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01. 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní 

stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "po odstranění prahu"

VV (1*1,10+0,90*2)*0,20 0,580

VV Součet 0,580

VV 0,58*151 87,580

11 K 632902211
Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým 

mlékem s přísadou
m2 523,215 32,80 17 161,00 CS ÚRS 2017 01

VV "pod odstraněným jádrem"

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV 1,65*2,10 3,465

VV Součet 3,465

VV 3,465*151 523,215

12 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do 

vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2
kus 151,000 1 500,00 226 500,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením 

k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny 

i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena 

dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) 

je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), 

které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-

767 Konstrukce zámečnické - montáž. 

P
Poznámka k položce:

pro dveře T1

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "vstupní dveře dobyt jednotky 1100/1970   T1"  1 1,000

VV Součet 1,000

VV 1*151 151,000

13 M 553311470r
protipožární zárubeň ocelová  1100 L/P do panelové konstrukce , EI (EW) min 30 

min
kus 151,000 1 281,00 193 431,00

P
Poznámka k položce:

protipožární zárubeň do panelovékonstrukce pro dodatečné osazení , pro dveře T1

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 686 055,00

14 K 952000001 D+M madlo WC ZTP nerez pevné ve tvaru L Z5 ks 151,000 1 838,00 277 538,00

VV Z5 obytné buňky WC

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV 1*151 151,000

VV Součet 151,000

15 K 952000002 D+M madlo pevné u umyvadla pro ZTP nerez Z8 ks 151,000 876,00 132 276,00

VV Z8

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV 1*151 151,000

16 K 952000003 D+M Držák toaletního papíru nerez ozn. c ks 151,000 716,00 108 116,00

VV WC obytné buňky ozn. c

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV 1*151 151,000

17 K 952000004 D+M sklopné sprchové sedátko nerez, plast ozn. e ks 151,000 2 795,00 422 045,00

VV obytné buňky sprcha   ozn.    e

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV 1*151 151,000

18 K 952000005 D+M madlo sprchové nerez L 0,6m se svislým ramenem dl min 0,70m Z5 ks 151,000 1 838,00 277 538,00

P

Poznámka k položce:

Z5 

obytné buňky, sprcha

VV ozn. z5

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV 1*151 151,000

141 K 95-Z1 tyč sprchového závěsu DOD+MT vč. kotvení (stěna, strop), provedení nerez, závěs ks 151,000 1 939,00 292 789,00

P
Poznámka k položce:

textil vhodný do vlhkého prostředí s ochranou proti vzniku plísní, čistitelný

VV tyč vč. kroužků, textil do vlhkého prostředí 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV 1*151 151,000

19 K 952000006 D+M madla sklopného do WC pro ZTP nerez, tvar U ozn.Z7 ks 151,000 2 097,00 316 647,00

VV Z7

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV 1*151 151,000

20 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo 

občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v 

místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m

m2 4 297,838 93,00 399 699,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava 

umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit 

konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 

plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. 

Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším 

obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV 8,25*3,45*151 4 297,838

21 K 962051115 Bourání příček železobetonových tloušťky do 100 mm m2 661,380 203,00 134 260,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV (2,30*2,60-0,80*2,0)*151 661,380

157 K 962051116 Bourání příček železobetonových tloušťky do 150 mm m2 90,600 295,00 26 727,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "zvětšení vstupních dveří"

VV 2,0*0,3 0,600

VV Součet 0,600

VV 0,6*151 90,600

161 K 965043421
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 1 

m2
m3 0,528 3 500,00 1 848,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV 3,2*0,1*0,15*11 0,528

VV Součet 0,528

171 K 965045113
Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 

m2
m2 2 083,800 54,00 112 525,00 CS ÚRS 2017 01

VV
"celkový počet bytových jednotek  = 151, předpoklad max 50% strženo při odstranění 

nášlapné vrstvy"

VV "pokoj"       16,10 16,100

VV "předsíň"     6,60 6,600

VV "WC+ koupelna"   4,90 4,900

VV Součet 27,600

VV 27,60*151*0,5 2 083,800

22 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
m2 654,434 280,00 183 242,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje 

i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

Strana 11 z 166



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "80/197"      0,80*1,97*2 3,152

VV "60/197"       0,60*1,97*1 1,182

VV Součet 4,334

VV 4,334*151 654,434

159 K 974042554
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do 

hl. 100 mm a šířky do 150 mm
m 35,200 277,00 9 750,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV 3,2*11 35,200

VV Součet 35,200

23 K 977211111
Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 

mm hloubka řezu do 200 mm
m 437,900 1 210,00 529 859,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

vybourání železobetonové konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a 

haly - bourání konstrukcí. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "zvětšení vstupních dveří"

VV 2,0+3*0,30 2,900

VV Součet 2,900

VV 2,90*151 437,900

117 K 977211111
Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 

mm hloubka řezu do 200 mm
m 2 853,900 850,00 2 425 815,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

vybourání železobetonové konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a 

haly - bourání konstrukcí. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "nenosný panel"

VV 6*2,60 15,600

VV 1*1,30 1,300

VV 1*0,20 0,200

VV 3*0,60 1,800

VV Součet 18,900

VV 18,90*151 2 853,900

160 K 977312113 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm m 70,400 330,00 23 232,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11, PRO ZTI"

VV 3,2*2*11 70,400

VV Součet 70,400

169 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček 

vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
m2 135,900 89,40 12 149,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "kuchyňská linka bok"

VV 0,6*1,5 0,900

VV Součet 0,900

VV 0,9*151 135,900

D 997 Přesun sutě 610 649,00

24 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 

použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m
t 547,827 510,00 279 392,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 

vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 

prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 

dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 

výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. 

Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -

3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné 

instalovat jeřáb. 

25 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 547,827 237,00 129 835,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 

meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z 

meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

26 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 4 930,443 10,30 50 784,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 

meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z 

meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 547,827*9 'Přepočtené koeficientem množství 4 930,443

172 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 187,542 60,00 11 253,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

163 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 142,789 300,00 42 837,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

27 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických 

materiálů
t 23,525 155,00 3 646,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

164 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného t 111,075 500,00 55 538,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

165 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot t 14,268 935,00 13 341,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

166 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 18,891 1 140,00 21 536,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

167 K R-1
Poplatek za uložení kového odpadu (potrubí+armatury+zařizovací předměty) ve 

sběrném dvoře
t 49,737 50,00 2 487,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

- bez poplatku ve spádové oblasti, mimo tuto oblast za poplatek

D 998 Přesun hmot 847 810,00

28 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou 

svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 767,944 1 104,00 847 810,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 

možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení 

investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 

výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 29 116 377,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 215 476,00

29 K 711000002
Dod +Mt Osazení hydroizolační manžety stropní vpusti vtlačené v hydroizolační 

stěrce
soubor 151,000 220,00 33 220,00

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV 1*151 151,000

30 K 711493R1 Izolace proti vodě vodorovná podlah stěrková vč bandáže rohů,koutů m2 739,900 538,00 398 066,00

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "koupelna a WC"      4,90 4,900

VV Součet 4,900

VV 4,90*151 739,900

31 K 711493R2 Izolace proti vodě svislá stěn stěrková vč bandáže rohů, koutů m2 1 427,252 538,00 767 862,00

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "WC a koupelna"

VV "sprcha"   (0,975+1,05+1,975)*2,0 8,000

VV ((3,52-1,975)+1,650+(2,545-0,90))*0,30 1,452

VV Součet 9,452

VV 9,452*151 1 427,252

158 K 711493R3 oprava porušené hydroizolace proti zemní vlhkosti v m.buněk 1.NP m2 21,120 500,00 10 560,00

P
Poznámka k položce:

ležaté rozvody ZTI

VV předpoklad celkem buněk 1.NP 11 OB

VV 3,2*(0,2+0,4)*11 21,120

VV Součet 21,120

32 K 998711103

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 60 m

t 10,987 525,00 5 768,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 97 522,00

150 K 72121082R Demontáž ventilačních hlavic střešních VZT, ZTI kus 56,000 200,00 11 200,00

VV "celkový počet řešených stoupaček 28 ks ZTI, 28 ks VZT"

VV 28+28 56,000

VV Součet 56,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

151 K 72127315R1 MT+DOD průchodky s pož. utěsněním prostupu do střešního pláště ZTI+VZT kus 56,000 1 510,00 84 560,00

P

Poznámka k položce:

MT+DOD průchodky s pož. utěsněním prostupu do střešního pláště

Průchodka s manžetou a hlavice

Ventilační hlavice, úpravy kanalizace - větrací hlavice v nadstřešní rovině , prostup pro  VZT,   

MT+DOD

VV "celkový počet řešených stoupaček 28 ks ZTI, 28 ks VZT"

VV 28+28 56,000

VV Součet 56,000

168 K 998721203
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 957,600 1,84 1 762,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 107 623,00

33 K 725110814 Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních soubor 151,000 165,00 24 915,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV 1*151 151,000

34 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 151,000 128,00 19 328,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV 1*151 151,000

35 K 725220841 Demontáž van ocelových rohových soubor 151,000 161,00 24 311,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV 1*151 151,000

36 K 725590813
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích 

předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 13,329 1 890,00 25 192,00 CS ÚRS 2017 01

37 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 151,000 78,50 11 854,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV 1*151 151,000

38 K 725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých kus 151,000 13,40 2 023,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV 1*151 151,000

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 24 602,00

119 K 72712-3 Montáž hasících přístrojů kus 24,000 150,00 3 600,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

podrobněji PBŘS D1.3.

VV "hasící schopnost 21A -práškový -6kg"    21 21,000

VV "hasící schopnost 55B - CO2 sněhový "                3 3,000

VV Součet 24,000

120 M 449321130 přístroj hasicí ruční práškový 6 kg kus 21,000 770,00 16 170,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

práškový s hasící schopností 21A

VV "hasící schopnost 21A -práškový -6kg"    21 21,000

VV Součet 21,000

121 M 449322110 přístroj hasicí ruční sněhový 5 kg kus 3,000 1 607,00 4 821,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

CO2 s hasící schopností 55B

VV "hasící schopnost 55B - CO2 sněhový "                3 3,000

VV Součet 3,000

155 K 998721103
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,016 676,00 11,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 163 649,00

144 K 741-001 Zajištění a ochrana technických rozvodů - stávající Silnoproud bm 3 026,040 49,50 149 789,00

P

Poznámka k položce:

Stávající elektroinstalace nerekonstruovaných prostor, úprava a oprava s postupným zapojováním 

a etapizací

Během výstavby musí být zajištěna funkčnost všech instalací a rozvodů vedoucích po měněných 

konstrukcích (podhledy, přesuny žlabů, demontáž stávajících rozvodů v lištách), diagnostika 

jednotlivých rozvodů.

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "pokoj"     2,3+4,66*2 11,620

VV "předsíň z podhledu"     1,2 1,200

VV "předsíň"     3,52+0,90+0,60+2,2 7,220

VV Součet 20,040

VV 20,04*151 3 026,040

143 K 741-002 Parapetní instalační kanál D+M bm 0,000 0,00

P

Poznámka k položce:

položka bude naceněna v části  F1.4.5-3 

vč.příslušenství a kompletních montážních prvků, vč. zednického zapravení, prořezů i ztratného

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "pokoj"     2,3+4,66*2 11,620

VV "předsíň z podhledu"     1,7 1,700

VV Součet 13,320

VV 13,32*151 2 011,320

VV naceněno v části F1.4.5-3

VV 0 0,000

145 K 741-008 Provizorní přepojování ve stávajícím jističi hod 30,000 462,00 13 860,00

VV předpoklad

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 153 180,00

134 K SLP742-1
Posunutí optickokouřovéhohlásiče EPS (2m kabel J-Y(s)Y1x2x0,5, 1x červená 

bezhalogenová krabice s keramickou svorkovnicí
ks 80,000 846,00 67 680,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

doplnění k části D1.4.6. - zajištění a ochrana funkčnosti , doplnění

DMT+MT+DOD

VV viz část SLP doplnění /odhad

VV 80 80,000

VV Součet 80,000

135 K SLP742-2
Úprava slaboproudých rozvodů v objektu vedoucích po měněných konstrukcích+ 

doplnění
soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce:

Během výstavby musí být zajištěna funkčnost všech řešených i neřešených instalací a rozvodů 

vedoucích po měměných konstrukcích (podhledy, přesuny žlabů, demontáž stávajících rozvodů v 

lištách), diagnostika jednotlivých rozvodů.

DMT,úpravy , zpětná montáž+doplnění

DMT čidla , lišty s kabelem, ochrana a zajištění, opětovná montáž po provedených pracech (např. 

umístění na novém SDK podhledu), kompletace, odzkoušení hlásičů, doplnění popisných štítků, 

oživení a uvedení do provozu, revize

související materiál

VV rozvody a čidla  EPS v šachtě na stoupacím potrubí

VV
rozvody a čidla  na stěnách chodeb nade dveřmi (podhledy, rozvody SLP, 

Silnoproud..)

VV 0,000

VV 0,000

VV 1 1,000

136 K SLP742-3 Zajištění a ochrana technických rozvodů, doplnění - stávající SLP bm 151,000 500,00 75 500,00

P

Poznámka k položce:

Jedná se o stávající zachovávané rozvody - STA, datové rozvody, rozhlas po drátě.

Během výstavby musí být zajištěna funkčnost všech instalací a rozvodů vedoucích po měměných 

konstrukcích (podhledy, přesuny žlabů, demontáž stávajících rozvodů v lištách).

Identifikace a diagnostika  zachovávaných rozvodů příp.obnova, zajištění a ochrana, provizorní 

napojení a přepojení - zajištění provozu s ohledem na časovou etapizaci stavby

DMT,úpravy , zpětná montáž+doplnění

DMTzásuvek (nebo jiných koncových źařízení) , lišty s kabelem, ochrana a zajištění, opětovná 

montáž po provedených pracech (např. umístění po novém SDK podhledu), kompletace, 

odzkoušení , doplnění popisných štítků, 

oživení a uvedení do provozu, revize

související materiál

VV náklady na jednu řešenou buňku, délka rozvodů na 1 OB cca 15m*4

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV 1*151 151,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 8 175 722,00

39 K 763111331

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 

profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka 

tl. 75 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, EI 30, Rw 41 dB

m2 1 093,391 816,00 892 207,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 

i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 

Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž 

desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za 

rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 

0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV (0,975+0,60)*2,60 4,095

VV (0,86+0,35)*2,60 3,146

VV Součet 7,241

VV 7,241*151 1 093,391
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

40 K 763111333

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 

profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka 

tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 45 dB

m2 999,167 840,00 839 300,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 

i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 

Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž 

desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za 

rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 

0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV 2,545*2,60 6,617

VV Součet 6,617

VV 6,617*151 999,167

41 K 763111712
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 

sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu
m 804,830 288,00 231 791,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 

i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 

Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž 

desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za 

rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 

0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV (0,975+0,60+2,545) 4,120

VV (0,86+0,35) 1,210

VV Součet 5,330

VV 5,33*151 804,830

42 K 763111714
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 

sádrokartonových desek zalomení příčky
m 1 177,800 180,00 212 004,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 

i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 

Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž 

desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za 

rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 

0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV 3*2,60 7,800

VV Součet 7,800

VV 7,80*151 1 177,800

137 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 4 451,476 43,20 192 304,00 CS ÚRS 2017 01

Strana 18 z 166



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 

i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 

Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž 

desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za 

rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 

0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV SDK tl.75

VV (0,975+0,60)*2,60*151*2 1 236,690

VV (0,86+0,35)*2,60*151*2 950,092

VV SDK tl.100

VV 2,545*2,60*151*2 1 998,334

VV "kapotáž rozvody vody ZTI- sprcha+50%"

VV (0,2+0,1+0,1)*1,60*1,5*151 144,960

VV "předstěna pod umyvadlem"

VV 0,85*(0,6+0,2)*151 102,680

VV "kapotáž dešťového svodu"

VV "124,127,224,227,324,327,424,427,524,527,624,627"

VV (0,30+0,30)*2,60*12 18,720

VV Součet 4 451,476

43 K 763111718

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 

sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu separační páskou se 

silikonem

m 1 609,660 54,00 86 922,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 

i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 

Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž 

desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za 

rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 

0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV (0,975+0,60+2,545)*2 8,240

VV (0,86+0,35)*2 2,420

VV Součet 10,660

VV 10,66*151 1 609,660

126 K 763121432

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů 

CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární impregnovanou H2DF tl. 12,5 mm, 

TI tl. 40 mm, EI 30 stěna tl. 87,5 mm, profil 75

m2 266,360 636,00 169 405,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené 

stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny 

pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 

20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené 

stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 

Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 

1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou 

započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a 

práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze 

sádrokartonových desek. 

P

Poznámka k položce:

151 obytných buněk , trasa kapotáže přívodu vody ke sprše bude dopřesněna po DMT stávajícího

umakartového jádra hygienického zařízení

VV "kapotáž rozvody vody ZTI- sprcha+50%"

VV (0,2+0,1+0,1)*1,60*1,5*151 144,960

VV "předstěna pod umyvadlem"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 0,85*(0,6+0,2)*151 102,680

VV "kapotáž dešťového svodu"

VV "124,127,224,227,324,327,424,427,524,527,624,627"

VV (0,30+0,30)*2,60*12 18,720

VV Součet 266,360

44 K 763131511

Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z 

ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez 

TI

m2 1 449,600 732,00 1 061 107,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 

pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 

48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy 

podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 

0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; 

tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 

20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "pokoj"        3,0 3,000

VV "předsíň"     6,60 6,600

VV Součet 9,600

VV 9,60*151 1 449,600

45 K 763131582

Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z 

ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami impregnovanými protipožárními 

H2DF, tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 80 mm 40 kg/m3

m2 820,598 1 128,00 925 635,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 

pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 

48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy 

podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 

0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; 

tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 

20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "WC+koupelna"    4,90 4,900

VV Součet 4,900

VV 4,90*151 739,900

VV Mezisoučet 739,900

VV "podhledy v nerekonstruované části 1NP"

VV "101a"          1,70+1,42*0,20 1,984

VV "101b"          2,90 2,900

VV "102a"          4,10+3,49*0,20 4,798

VV "103b"          2,20 2,200

VV "103c"          2,70+1,71*0,20 3,042

VV "104b"           2,20 2,200

VV "104c"           2,70+1,71*0,20 3,042

VV "105b"          4,20 4,200

VV "105c"           0,90 0,900

VV "106a"           2,60 2,600

VV "106c"            2,10+0,80*0,20 2,260

VV "107a"           1,70+1,42*0,20 1,984

VV "107b"           2,90 2,900

VV "108b"           5,20 5,200

VV "109b"           5,10 5,100

VV "110b"           5,10 5,100

VV "111b"           5,20 5,200

VV "113a"           2,40+1,42*0,20 2,684

VV "113b"           2,90 2,900

VV "114b"           5,10 5,100

VV "118a"            0,90 0,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV "118b"            4,20 4,200

VV "125b"            3,00+2,60*0,20 3,520

VV "125c"            0,90 0,900

VV "126a"           1,70+1,42*0,20 1,984

VV "126b"           2,90 2,900

VV Mezisoučet 80,698

VV Součet 820,598

46 K 763131713
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem
m 1 609,840 102,00 164 204,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 

pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 

48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy 

podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 

0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; 

tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 

20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "pokoj"   2*3,70+0,80 8,200

VV "předsíň"      1,20 1,200

VV Součet 9,400

VV 9,40*151 1 419,400

VV "podhledy v nerekonstruované části 1NP"

VV "101a"          (1,63+1,42)*2 6,100

VV "101b"          (1,63+2,09)*2 7,440

VV "102a"          (1,15+3,49)*2 9,280

VV "103b"          (1,60+1,73)*2 6,660

VV "103c"           (1,71+1,70)*2 6,820

VV "104b"           (1,60+1,63)*2 6,460

VV "104c"           (1,71+1,70)*2 6,820

VV "105b"           (1,60+2,49)*2 8,180

VV "105c"           (0,88+1,60)*2 4,960

VV "106a"           (1,50+1,60)*2 6,200

VV "106c"            (1,79+1,20)*2 5,980

VV "107a"            (1,42+1,10)*2 5,040

VV "107b"            (1,63+2,09)*2 7,440

VV "108b"             (3,49+1,60)*2 10,180

VV "109b"            (3,49+1,60)*2 10,180

VV "110b"            (3,49+1,60)*2 10,180

VV "111b"             (3,49+1,60)*2 10,180

VV "113a"             (1,40+1,66)*2 6,120

VV "113b"            (2,09+1,66)*2 7,500

VV "114b"             (3,49+1,60)*2 10,180

VV "118a"             (0,89+1,60)*2 4,980

VV "118b"             (2,60+1,60)*2 8,400

VV "125b"             (2,60+1,20)*2 7,600

VV "125c"              (0,89+1,60)*2 4,980

VV "126a"              (1,42+1,15)*2 5,140

VV "126b"             (2,09+1,63)*2 7,440

VV Součet 1 609,840

47 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 2 269,514 24,00 54 468,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 

pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 

48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy 

podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 

0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; 

tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 

20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "WC+koupelna"    4,90 4,900

VV "pokoj"        3,0 3,000

VV "předsíň"     6,60 6,600

VV Součet 14,500

VV 14,50*151 2 189,500

VV "podhledy v nerekonstruované části 1NP"

VV "101a"          1,70+1,42*0,20 1,984

VV "101b"          2,90 2,900

VV "102a"          4,10+3,49*0,20 4,798

VV "103b"          2,20 2,200

VV "103c"          2,70 2,700

VV "104b"           2,20 2,200

VV "104c"           2,70 2,700

VV "105b"          4,20 4,200

VV "105c"           0,90 0,900

VV "106a"           2,60 2,600

VV "106c"            2,10+0,80*0,20 2,260

VV "107a"           1,70+1,42*0,20 1,984

VV "107b"           2,90 2,900

VV "108b"           5,20 5,200

VV "109b"           5,10 5,100

VV "110b"           5,10 5,100

VV "111b"           5,20 5,200

VV "113a"           2,40+1,42*0,20 2,684

VV "113b"           2,90 2,900

VV "114b"           5,10 5,100

VV "118a"            0,90 0,900

VV "118b"            4,20 4,200

VV "125b"            3,00+2,60*0,20 3,520

VV "125c"            0,90 0,900

VV "126a"           1,70+1,42*0,20 1,984

VV "126b"           2,90 2,900

VV Součet 2 269,514

48 K 763131715
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek stínová spára
m 1 431,970 54,00 77 326,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 

pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 

48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy 

podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 

0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; 

tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 

20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "pokoj"   2*3,70+0,80 8,200

VV "předsíň"      1,20 1,200

VV Součet 9,400

VV 9,40*151 1 419,400

VV "101a"          1,42 1,420

VV "102a"          3,49 3,490

VV "106c"           0,80 0,800

VV "107a"          1,42 1,420

VV "113a"           1,42 1,420

VV "125b"           2,60 2,600

VV "126a"           1,42 1,420

VV Součet 1 431,970

49 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
m2 817,400 24,00 19 618,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 

pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 

48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy 

podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 

0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; 

tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 

20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "WC+koupelna"    4,90 4,900

VV Součet 4,900

VV 4,90*151 739,900

VV "podhledy v nerekonstruované části 1NP"

VV "101a"          1,70 1,700

VV "101b"          2,90 2,900

VV "102a"          4,10 4,100

VV "103b"          2,20 2,200

VV "103c"          2,70 2,700

VV "104b"           2,20 2,200

VV "104c"           2,70 2,700

VV "105b"          4,20 4,200

VV "105c"           0,90 0,900

VV "106a"           2,60 2,600

VV "106c"            2,10 2,100

VV "107a"           1,70 1,700

VV "107b"           2,90 2,900

VV "108b"           5,20 5,200

VV "109b"           5,10 5,100

VV "110b"           5,10 5,100

VV "111b"           5,20 5,200

VV "113a"           2,40 2,400

VV "113b"           2,90 2,900

VV "114b"           5,10 5,100

VV "118a"            0,90 0,900

VV "118b"            4,20 4,200

VV "125b"            3,00 3,000

VV "125c"            0,90 0,900

VV "126a"           1,70 1,700

VV "126b"           2,90 2,900

VV Součet 817,400

50 M 283292820 folie podstřešní parotěsná s reflexní Al vrstvou 170 g/m2 (1,5 x 50 m) m2 989,054 39,60 39 167,00 CS ÚRS 2017 01

VV 817,40*1,10 899,140

VV 899,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 989,054

51 M 283292970 páska spojovací oboustranně lepící parotěsných folií 1x15 mm m 1 751,780 8,40 14 715,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "WC+koupelna"   (3,52+1,65)*2 10,340

VV Součet 10,340

VV 10,340*151 1 561,340

VV "podhledy v nerekonstruované části 1NP"

VV "101a"          (1,63+1,42)*2 6,100

VV "101b"          (1,63+2,09)*2 7,440

VV "102a"          (1,15+3,49)*2 9,280

VV "103b"          (1,60+1,73)*2 6,660

VV "103c"           (1,71+1,70)*2 6,820

VV "104b"           (1,60+1,63)*2 6,460

VV "104c"           (1,71+1,70)*2 6,820

VV "105b"           (1,60+2,49)*2 8,180

VV "105c"           (0,88+1,60)*2 4,960

VV "106a"           (1,50+1,60)*2 6,200

VV "106c"            (1,79+1,20)*2 5,980

VV "107a"            (1,42+1,10)*2 5,040

VV "107b"            (1,63+2,09)*2 7,440
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV "108b"             (3,49+1,60)*2 10,180

VV "109b"            (3,49+1,60)*2 10,180

VV "110b"            (3,49+1,60)*2 10,180

VV "111b"             (3,49+1,60)*2 10,180

VV "113a"             (1,40+1,66)*2 6,120

VV "113b"            (2,09+1,66)*2 7,500

VV "114b"             (3,49+1,60)*2 10,180

VV "118a"             (0,89+1,60)*2 4,980

VV "118b"             (2,60+1,60)*2 8,400

VV "125b"             (2,60+1,20)*2 7,600

VV "125c"              (0,89+1,60)*2 4,980

VV "126a"              (1,42+1,15)*2 5,140

VV "126b"             (2,09+1,63)*2 7,440

VV Součet 1 751,780

52 K 763131761 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 492,300 45,60 22 449,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 

pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 

48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy 

podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 

0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; 

tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 

20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "pokoj"     3,0 3,000

VV Součet 3,000

VV 3,0*151 453,000

VV "podhledy v nerekonstruované části 1NP"

VV "101a"          1,70 1,700

VV "101b"          2,90 2,900

VV "103b"          2,20 2,200

VV "103c"          2,70 2,700

VV "104b"           2,20 2,200

VV "104c"           2,70 2,700

VV "105c"           0,90 0,900

VV "106a"           2,60 2,600

VV "106c"            2,10 2,100

VV "107a"           1,70 1,700

VV "107b"           2,90 2,900

VV "113a"           2,40 2,400

VV "113b"           2,90 2,900

VV "118a"            0,90 0,900

VV "125b"            3,00 3,000

VV "125c"            0,90 0,900

VV "126a"           1,70 1,700

VV "126b"           2,90 2,900

VV Součet 492,300

55 K 763172312
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních 

dvířek velikost 300 x 300 mm
kus 302,000 276,00 83 352,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny 

náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou 

započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích 

předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "ZTI   200/300, 300/200"   2 2,000

VV Součet 2,000

VV 2,0*151 302,000

56 M 59030711r dvířka revizní í 200 x 300 mm, 300x200 kus 302,000 765,00 231 030,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

ZTI

VV Z1+Z3

VV 151+151 302,000

VV Součet 302,000

57 K 763172313
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních 

dvířek velikost 400 x 400 mm
kus 151,000 306,00 46 206,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny 

náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou 

započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích 

předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "VZT 400/250"    1 1,000

VV Součet 1,000

VV 1,0*151 151,000

58 M 59030712r dvířka revizní s automatickým zámkem 400 x 400 mm kus 151,000 652,00 98 452,00

VV Z2

VV 151 151,000

59 K 763173111
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů 

zařizovacích předmětů úchytu pro umyvadlo
kus 151,000 816,00 123 216,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny 

náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou 

započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích 

předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV 1,0*151 151,000

60 M 590307300
konstrukce pro uchycení umyvadla se stojánkovými bateriemi, osová rozteč CW 

profilů 450 - 625 mm
kus 151,000 1 056,00 159 456,00 CS ÚRS 2017 01

61 K 763173113
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů 

zařizovacích předmětů úchytu pro WC
kus 151,000 534,00 80 634,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny 

náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou 

započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích 

předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV 1,0*151 151,000

62 M 590307310 konstrukce pro uchycení WC, osová rozteč CW profilů 450 - 625 mm kus 151,000 1 965,00 296 715,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

pro uchycení bidetu doplnit obj.č. 514844-Bidetová sada

53 K 763173133
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů 

zařizovacích předmětů držáku univerzálního
kus 755,000 36,00 27 180,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny 

náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou 

započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích 

předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "madla"      4 4,000

VV "zástěna"    1 1,000

VV Součet 5,000

VV 5*151 755,000

54 M 59030732r sada bidetová ke konstrukci pro uchycení WC (vč.spojovacího materiálu) kus 755,000 2 006,00 1 514 530,00

P
Poznámka k položce:

ke konstrukci pro uchycení WC - obj.č. 510338

63 K 763181311

Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s 

příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s 

profily CW a UW jednokřídlové

kus 151,000 570,00 86 070,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách montáže zárubní -1311 až -1322 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní, 

profilů a patek zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Množství profilů se určí: a) pro 

příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW 

= 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m 

takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, 

- patka UA = 4 kusy. 2. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-

766 Konstrukce truhlářské. 3. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na 

ochranné úhelníky. 4. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na UA 

profily. 5. Pro volbu ceny montáže stavebního pouzdra -3111 až -3222 je rozhodující čistá 

průchozí šířka dveřního otvoru resp. dveřních otvorů. 6. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i 

náklady na sestavení stavebního pouzdra. 7. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na 

opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se 

oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek. 

P
Poznámka k položce:

 pro dveře T2

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "900/1970   T2"      1 1,000

VV Součet 1,000

VV 1,0*151 151,000

64 M 553315230 zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 900 L/P kus 151,000 886,00 133 786,00 CS ÚRS 2017 01

65 K 763221233

Stěna předsazená ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů 

CW, UW dvojitě opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 50 mm 20 kg/m3, stěna tl. 

125 mm, profil 100

m2 203,850 906,00 184 688,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení. 2. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u 

předsazených stěn ze sádrovláknitých desek lze ocenit cenami 763 12-17.. pro předsazené stěny 

ze sádrokartonových desek nebo cenami 763 11-17.. pro příčky sádrokartonových desek. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "WC"    0,9*1,50 1,350

VV Součet 1,350

VV 1,35*151 203,850

66 K 998763303

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 

cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 116,650 924,00 107 785,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud 

je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 

D 764 Konstrukce klempířské 199 156,00

152 K 764330001
Lemování nástřešních hlavic + sanace po úpravách vč. doplnění krytiny, a 

ochranného nátěru klempířských konstrukcí
ks 56,000 3 500,00 196 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

vč. izolační manžety prostupů - systémové řešení

VV "celkový počet řešených stoupaček obytných buněk 28 ks ZTI, 28 ks VZT"

VV
napojení, podklad, manžeta,izolace, krytí, stahovací páska, zatmelení, klempířská 

kce

VV 28+28 56,000

VV Součet 56,000

153 K 998764203
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 1 960,000 1,61 3 156,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 766 Konstrukce truhlářské 4 574 357,00

67 K 766001113 D+M ochranný roh v 1,5m SO 50 s akrylvinylovým povrchem m 226,500 375,00 84 938,00

P

Poznámka k položce:

Akrylvinylový kryt rohu (úhelník), hrana 50/50 mm, tl. materiálu 3,0 mm,  pomerančová 

neporézní struktura

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV 1,50*1 1,500

VV Součet 1,500

VV 1,50*151 226,500

68 K 766111820 Demontáž dřevěných stěn plných m2 3 922,074 58,00 227 480,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Demontáž stěn záchodových se oceňuje cenou -1820. 2. V cenách je započtena demontáž lišt i 

vysklení. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "umakartové jádro"

VV (2,09+1,65)*2*2,60 19,448

VV (0,86+1,65)*2,60 6,526

VV Součet 25,974

VV 25,974*151 3 922,074

69 K 766421811 Demontáž obložení podhledů panely, plochy do 1,5 m2 m2 10,800 119,00 1 285,00 CS ÚRS 2017 01

VV "118a"    0,90 0,900

VV "125b"     9,00 9,000

VV "125c"     0,90 0,900

VV Součet 10,800

70 K 766421822 Demontáž obložení podhledů podkladových roštů m2 10,800 35,00 378,00 CS ÚRS 2017 01

71 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 151,000 500,00 75 500,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární 

odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče 

křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení 

kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. 

V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, 

seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je 

započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 

nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují 

cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, 

katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "T2 900/1970"    1 1,000

VV Součet 1,000

VV 1,0*151 151,000

72 M 611627030
T2  dveře vnitřní  plné 1křídlové 90x197 cm,  s mřížkou pro nasávání,vč  kování 

nerez, WC klička
kus 151,000 7 113,00 1 074 063,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

dveře vnitřní,1křídlové 90 x 197 cm, objektové zátěžové vyztužené s povrchem HPL 0,8 mm, nerez 

kování, nerez mřížka

dveře opatřeny madlem přes celou šíři dveří na straně obrácené pantům

73 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 151,000 593,00 89 543,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární 

odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče 

křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení 

kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. 

V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, 

seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je 

započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 

nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují 

cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, 

katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "T1   1100/1970"    1 1,000

VV Součet 1,000

VV 1*151 151,000

74 M 611656040
T1 dveře vnitřní požárně odolné,odolnost EI (EW) 30 DP3-Sm,1křídlové 110 x 197 

cm, objektové vyztužené s povrchem HPL, nerez kování
kus 151,000 12 184,00 1 839 784,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

bez prahu , s těsnící lištou, systém generálního klíče 

dveře vnitřní,1křídlové , objektové zátěžové vyztužené s povrchem HPL 0,8 mm, nerez kování, 

dveře opatřeny madlem přes celou šíři dveří na straně obrácené pantům

75 K 766662811 Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových kus 302,000 38,90 11 748,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV 2*151 302,000

76 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 

zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2
kus 302,000 25,30 7 641,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV 2*151 302,000

77 K 76681284r
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených 

na stěně, délky do 2500 mm
kus 151,000 272,00 41 072,00

PSC
Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Pro volbu ceny demontáže kuchyňských linek je rozhodující délka horních skříněk. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV 1*151 151,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

118 K 766825821 Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 302,000 163,00 49 226,00 CS ÚRS 2017 01

VV obytné bunky

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV 2*151 302,000

VV Součet 302,000

80 K 766-T1
D+M Zástěna sprchy a WC -provedení - kompaktní deska s povrchem HPL oboustranně 

s hranou se zaoblením do vlhkého prostředí -nerez kování - otočné vel 950/2000
soubor 112,000 9 500,00 1 064 000,00

P

Poznámka k položce:

 před realizací bude dopřesněn přesný počet, je možné provést pouze u OB, jež nemusí splňovat 

398/2009 Sb.

 ve výkazu uvedeny všechny obytné buňky

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11" lůžková část

VV "2NP- 201-228  = 28" lůžková část

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151, "

VV 1*(151-11-28) 112,000

VV Součet 112,000

81 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 7,475 1 030,00 7 699,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 771 Podlahy z dlaždic 160 907,00

147 K 771591171
Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-

koberec apod.)
m 302,000 57,50 17 365,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na 

jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "900/1970"      0,9 0,900

VV "1100/1970"   1,1 1,100

VV Součet 2,000

VV 2,0*151 302,000

148 M 771-1 lišta systémová přechodová povlaková krytina, dlažba, nerez M 332,200 432,00 143 510,00

P
Poznámka k položce:

profil tvar

VV 302*1,1 332,200

154 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,060 525,00 32,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 776 Podlahy povlakové 7 659 176,00

82 K 776111115 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky m2 4 167,600 16,50 68 765,00 CS ÚRS 2017 01
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[CZK]
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Cenová 
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 

zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady 

na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 

stěrky. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "pokoj"       16,10 16,100

VV "předsíň"     6,60 6,600

VV "WC+ koupelna"   4,90 4,900

VV Součet 27,600

VV 27,60*151 4 167,600

83 K 776111116
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po 

starých krytinách)
m2 4 167,600 38,50 160 453,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 

zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady 

na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 

stěrky. 

84 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 4 167,600 13,20 55 012,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 

zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady 

na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 

stěrky. 

85 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 4 167,600 44,00 183 374,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 

zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady 

na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 

stěrky. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "pokoj"       16,10 16,100

VV "předsíň"     6,60 6,600

VV "WC+ koupelna"   4,90 4,900

VV Součet 27,600

VV 27,60*151 4 167,600

86 K 776141114
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, 

tloušťky přes 8 do 10 mm
m2 4 907,500 352,00 1 727 440,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 

zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady 

na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 

stěrky. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "pokoj"       16,10 16,100

VV "předsíň"     6,60 6,600

VV "WC+koupelna   tl 20mm"   4,90*2 9,800

VV Součet 32,500

VV 32,50*151 4 907,500

87 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 4 167,600 120,00 500 112,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "pokoj"      16,10 16,100
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VV "předsíň"      6,60 6,600

VV "WC+koupelna"   4,90 4,900

VV Součet 27,600

VV 27,60*151 4 167,600

88 K 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem m2 3 427,700 170,50 584 423,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

montáž podlahovin z vinylu v pásech, vč.svařovací  šňůry v barvě  krytiny

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "pokoj"       16,10 16,100

VV "předsíň"     6,60 6,600

VV Součet 22,700

VV 22,70*151 3 427,700

89 M 284110510
pásy vinylové  tl.2,0/2,5 mm,nášlap.vrstva 0,7 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 34/43,otlak 

0,05mm,R10,tř.otěru T,Bfl S1,bez ftalátů
m2 3 770,470 324,50 1 223 518,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

nášlapná vrstva min 0,7 mm, úprava PUR, třídy zátěže 34/43, otlak 0,05 mm, R 10, třída otěru T, 

B fl S1, bez ftalátů

odolnost působení znečištění biologickým materiálem

VV 3427,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3 770,470

90 K 776232111
Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 2-složkovým lepidlem (do 

vlhkých prostor)
m2 739,900 500,50 370 320,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "WC+ koupelna"   4,90 4,900

VV Součet 4,900

VV 4,90*151 739,900

91 M 284110520
 pásy vinylové  tl.2,0/2,5 mm,nášlap.vrstva 0,7 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 34/43,otlak 

0,05mm,R10B,tř.otěru T,Bfl S1,bez ftalátů
m2 813,890 544,50 443 163,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

nášlapná vrstva min 0,7 mm, úprava PUR, třídy zátěže 34/43, otlak 0,05 mm, R 10B,

 třída otěru T, B fl S1, bez ftalátů, 

odolnost působení znečištění biologickým materiálem, odolnost proti chemikáliím, 

antibakteriální a fungicidní

určeno pro použití  do mokrého provozu pro pohyb bosou nohou

VV 739,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 813,890

92 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 5 883,715 12,40 72 958,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "pokoj"     (3,45+4,66)*2 16,220

VV "jádro"     (1,65+2,09)*2 7,480

VV "stáv kuch"   (2,09*2+1,725) 5,905

VV "předsíň"     (3,45+1,23)*2 9,360

VV Součet 38,965

VV 38,965*151 5 883,715

93 K 776411112 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm m 5 515,275 110,00 606 680,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "pokoj"     (3,45+4,66)*2 16,220

VV "předsíň"     2,325+3,52+0,90+0,60+2,62 9,965

VV "WC+koupelna" 

VV (3,52+1,65)*2 10,340

VV Součet 36,525

VV 36,525*151 5 515,275

94 K 77649-2
Dodávka sokl řezaný vinyl navařovaný vč. výztuhy výplň klínem v 

0,1m,výroba,mt,lepidlo,akrylátD+M
m 6 066,803 159,50 967 655,00
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P
Poznámka k položce:

lepidlo dvousložkové do vlhkých prostor

VV 36,525*151 5 515,275

VV Součet 5 515,275

VV 5515,275*1,1 6 066,803

95 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 4 167,600 132,00 550 123,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V 

ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "pokoj"       16,10 16,100

VV "předsíň"     6,60 6,600

VV "WC+ koupelna"   4,90 4,900

VV Součet 27,600

VV 27,60*151 4 167,600

96 K 776991821 Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah m2 4 167,600 16,50 68 765,00 CS ÚRS 2017 01

97 K 998776103
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 96,484 792,00 76 415,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 781 Dokončovací práce - obklady 4 295 193,00

149 K 781 1r  DOD+MT systémový detail v koupelně - přechod sokl/obklad bm 5 515,275 143,00 788 684,00

P
Poznámka k položce:

vč.těsnících prostředků, přesahů

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "WC+koupelna" 

VV (3,52+1,65)*2 10,340

VV Součet 10,340

VV 36,525*151 5 515,275

98 K 781474117
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

režných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/m2
m2 3 198,482 430,00 1 375 347,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

spárovací hmota s hydrofobní přísadou vč. biocidů pro zabránění růstu plísní, bakterií

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "WC+ koupelna"

VV (3,52+1,65)*2*2,0-0,90*2,0 18,880

VV "předsíň u dřezu"

VV (1,64+0,53)*0,60 1,302

VV detaily předstěny WC, umyvadlo, sprcha, kapotáže rozvodů

VV 0,9*0,2+0,9*0,2+1,6*0,4 1,000

VV Součet 21,182

VV 21,182*151 3 198,482

99 M 59761155r dlaždice keramické objektové (barevné) 20 x 20 x 0,65 cm I. j. m2 3 687,420 275,00 1 014 041,00

VV 3352,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3 687,420

100 M 59761266r
mozaika keramická (10 x 10) objektová(barevná) 9,7 x 9,7 x 0,6 cm I. j. (cen.skup. 

82)
m2 369,071 621,50 229 378,00

VV 335,518977306511*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 369,071

101 K 781491011 Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2 m2 81,540 402,50 32 820,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

ozn. d

VV ozn. d

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV 0,60*0,90 0,540

VV Součet 0,540

VV 0,54*151 81,540

102 M 634651220 zrcadlo nemontované čiré tl. 3 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm m2 89,694 1 590,00 142 613,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

vč. zapravenáí silikon.spára bezbarvý, hrana zabrouš.

VV 81,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 89,694

103 K 781494111
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

rohové
m 906,000 149,00 134 994,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 

na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "WC a koupelna"

VV 2,0*3 6,000

VV Součet 6,000

VV 6,0*151 906,000

104 K 781494511
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

ukončovací
m 1 843,710 149,00 274 713,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 

na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "WC a koupelna"

VV (3,52+1,65)*2-0,90 9,440

VV "předsíň u dřezu"

VV 2,545-0,90+0,525+0,60 2,770

VV Součet 12,210

VV 12,21*151 1 843,710

105 K 781495111 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 3 047,482 43,50 132 565,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 

na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "WC+ koupelna"

VV (3,52+1,65)*2*2,0-0,90*2,0 18,880

VV "předsíň u dřezu"

VV (1,685+0,86+0,525-0,90)*0,60 1,302

VV Součet 20,182

VV 20,182*151 3 047,482

106 K 781495115 Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem m 3 328,040 40,00 133 122,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 

na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

vč.dilatačního provazce, systémové řešení

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "WC a koupelna"

VV "u podlahy"

VV (3,52+1,65)*2-0,90 9,440

VV "kouty"     6*2,0 12,000

VV "předsíň u dřezu"

VV "kouty"     0,60 0,600

VV Součet 22,040

VV 22,04*151 3 328,040

107 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 70,316 525,00 36 916,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 972 549,00

108 K 783314203
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 

samozákladující
m2 321,781 113,00 36 361,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "zárubně"

VV "110/197"  1*(2*1,97+1,10)*(0,15+2*0,05) 1,260

VV "90/197"   1*(2*1,97+0,90)*(0,08+2*0,05) 0,871

VV Součet 2,131

VV 2,131*151 321,781

109 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 321,781 98,00 31 535,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2,131*151 321,781

110 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 321,781 101,00 32 500,00 CS ÚRS 2017 01

130 K 783801201 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení m2 14 807,362 16,60 245 802,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "pokoj"

VV "strop"        16,10 16,100

VV "stěny"    (4,66+3,45)*2*2,60 42,172

VV                 -1,20*2,60 -3,120

VV "předsíň"

VV "strop"       6,60 6,600

VV "stěny" 3,52*2,60 9,152

VV                (3,52+0,60)*2,60 10,712

VV                2,325*2,60 6,045

VV                 0,525*2,60 1,365

VV "WC a koupelna"

VV "strop"       4,90 4,900

VV "stěny"   (3,52+1,65)*2*0,40 4,136

VV Součet 98,062

VV 98,062*151 14 807,362

131 K 783801501 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí m2 14 807,362 42,30 626 351,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "pokoj"

VV "strop"        16,10 16,100

VV "stěny"    (4,66+3,45)*2*2,60 42,172

VV                 -1,20*2,60 -3,120

VV "předsíň"

VV "strop"       6,60 6,600

VV "stěny" 3,52*2,60 9,152

VV                (3,52+0,60)*2,60 10,712

VV                2,325*2,60 6,045

VV                 0,525*2,60 1,365

VV "WC a koupelna"

VV "strop"       4,90 4,900

VV "stěny"   (3,52+1,65)*2*0,40 4,136

VV Součet 98,062

VV 98,062*151 14 807,362

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 317 265,00

111 K 784111011 Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m m2 14 807,362 13,80 204 342,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "pokoj"

VV "strop"        16,10 16,100

VV "stěny"    (4,66+3,45)*2*2,60 42,172

VV                 -1,20*2,60 -3,120

VV "předsíň"

VV "strop"       6,60 6,600

VV "stěny" 3,52*2,60 9,152

VV                (3,52+0,60)*2,60 10,712

VV                2,325*2,60 6,045

VV                 0,525*2,60 1,365

VV "WC a koupelna"

VV "strop"       4,90 4,900

VV "stěny"   (3,52+1,65)*2*0,40 4,136

VV Součet 98,062

VV 98,062*151 14 807,362

140 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 

m
m2 14 807,362 14,90 220 630,00 CS ÚRS 2017 01

138 K 784211111
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 

otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m
m2 14 871,537 44,00 654 348,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP- 115,116,117,119,120,121,122,123,124,127,128=  11"

VV "2NP- 201-228  = 28"

VV  "3NP - 301-328 =28"

VV "4NP  -401-428 = 28"

VV "5NP  - 501-528 = 28"

VV "6NP  - 601-628 = 28"

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV "pokoj"

VV "strop"        16,10+(0,05*8,5) 16,525

VV "stěny"    (4,66+3,45)*2*2,60 42,172

VV                 -1,20*2,60 -3,120

VV "předsíň"

VV "strop"       6,60 6,600

VV "stěny" 3,52*2,60 9,152

VV                (3,52+0,60)*2,60 10,712

VV                2,325*2,60 6,045

VV                 0,525*2,60 1,365

VV "WC a koupelna"

VV "strop"       4,90 4,900

VV "stěny"   (3,52+1,65)*2*0,40 4,136

VV Součet 98,487

VV 98,487*151 14 871,537

139 K 784211163

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných 

maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu 

středně sytém

m2 14 871,537 16,00 237 945,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Barevnost dle NCS vzorníku žlutá, oranžová, zelená, modrá

(Y20R,Y30R,Y50R,Y60R,G30Y, R90B)
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

"Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení" DIČ:

Projektant: IČ: 13001116

Studio JKL projektový atelier, Šternberk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 305 922,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 305 922,00 15,00% 45 888,00

Cena s DPH v CZK 351 810,00

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení

D1.1 ST ARCH - Stavebně architektonické řešení

2 - Koupelny     338, 338a
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant: Studio JKL projektový atelier, Šternberk

Uchazeč: "Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 305 922,00

HSV - Práce a dodávky HSV 50 305,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 852,00

    4 - Vodorovné konstrukce 3 480,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 351,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 949,00

    997 - Přesun sutě 2 077,00

    998 - Přesun hmot 4 596,00

PSV - Práce a dodávky PSV 255 617,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 33 963,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 61 848,00

    766 - Konstrukce truhlářské 28 346,00

    771 - Podlahy z dlaždic 44 946,00

    776 - Podlahy povlakové 4 845,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 71 170,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 4 147,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 6 352,00

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení

D1.1 ST ARCH - Stavebně architektonické řešení

2 - Koupelny     338, 338a
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant: Studio JKL projektový atelier, Šternberk

Uchazeč: "Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 305 922,00

D HSV Práce a dodávky HSV 50 305,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 852,00

61 K 340238211
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 cihlami 

pálenými, tl. do 100 mm
m2 4,000 463,00 1 852,00 CS ÚRS 2017 01

VV vyvolané náklady - napojení ZTI, VZT- předpoklad 

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

D 4 Vodorovné konstrukce 3 480,00

1 K 411386621

Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze 

suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou 

vatou s folií (materiál v ceně), plochy přes 0,09 do 0,25 m2

kus 3,000 1 160,00 3 480,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

zabetonování prostupu VZT obvodovouu stěnou

VV strop, stěna 

VV 2*1+1 3,000

VV Součet 3,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 351,00

59 K 611325422
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 

tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
m2 27,800 215,00 5 977,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. 

Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch. 

VV "koupelna"        23,60 23,600

VV "čistící místnost"   4,20 4,200

VV Součet 27,800

75 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
m2 1,040 206,00 214,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV vyvolané náklady - napojení ZTI, VZT- předpoklad 

VV (0,90+0,40)*(0,50+0,30) 1,040

VV Součet 1,040

76 K 612325223
Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na 

stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2
kus 4,000 432,00 1 728,00 CS ÚRS 2017 01

VV vyvolané náklady - napojení ZTI, VZT- předpoklad 

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

60 K 612325422
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 

tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
m2 52,065 179,00 9 320,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. 

Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch. 

VV "koupelna"   (2*5,90+3,45+2,425)*2,60 45,955

VV "čistící místnost"  2,35*2,60 6,110

VV Součet 52,065

62 K 622525-1 Zapravení malých ploch do 0,25m2 venkovní fasáda kus 1,000 550,00 550,00

P

Poznámka k položce:

Prostup stěnou vč. utěsnění a napojení na potrubí

Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo 

silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivě přes 0,1 do 0,25 m2 dle původního odstínu - barevné 

sjednocení, penetrace

oprava narušné tepelnéizolace po kotvení, perlinky a stěrky

VV "předpoklad VZT 3.NP"     1 1,000

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení

D1.1 ST ARCH - Stavebně architektonické řešení

2 - Koupelny     338, 338a
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

4 K 632451024
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 

40 do 50 mm
m2 0,380 260,00 99,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Užití cen –1021 až –1024 – viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. 2. Užití cen –1031 až –1034 

– viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01. 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní 

stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. 

VV "po odstranění prahů"

VV (1,10+0,80)*0,20 0,380

5 K 632450132
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 

20 do 30 mm
m2 27,800 150,00 4 170,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15 

st. na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, 

jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny –0131 až 

–0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako 

podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci 

proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v 

kanálech). 3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek 

usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty. 4. V cenách 

jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo 

dřevěným hladítkem. 

P

Poznámka k položce:

Položka slouží k případné opravě podkladu pod nášlapnou vrstvou způsobenou stržením stávající 

nášlapné vrstvy podlahy. Je možno použít i jiný technologický postup, např. lité cementové stěrky

VV "koupelna"        23,60 23,600

VV "čistící místnost"   4,20 4,200

VV Součet 27,800

70 K 644941112 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm kus 1,000 65,80 66,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku průvětrníku nebo mřížky, tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

P
Poznámka k položce:

včetně zapravení prostupu

VV m.č.338, ozn. z11

VV 1 1,000

71 M 562456415r Mřížka větrací 200/200mm- nerez ks 1,000 297,00 297,00

P
Poznámka k položce:

vnější prostředí - s lamelami, VZT

72 K 64494112R Montáž +DOD průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci kus 1,000 930,00 930,00

P
Poznámka k položce:

vč začištění a zapravení interier+ exterier

VV m.č.338 koupelna

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 949,00

77 K 952000002 D+M madlo pevné u umyvadla pro ZTP nerez ks 1,000 876,00 876,00

P
Poznámka k položce:

systémové řešení

VV  "3NP - 338

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

83 K 952000003 D+M nerezčtyřháček na stěnu na oděv ks 2,000 652,00 1 304,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

69 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo 

občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v 

místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m

m2 27,800 93,00 2 585,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava 

umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit 

konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 

plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. 

Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším 

obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 

VV "koupelna"     23,60 23,600

VV "čistící místnost"    4,20 4,200

VV Součet 27,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

78 K 95-z6 DOD+MT madloZTl nerez 85 cm D28 mm, ks 6,000 1 013,00 6 078,00

P

Poznámka k položce:

madlo inval nerez 85 cm D28 mm, umístit na stranu obrácenou pantům u dveří,

skryté hlavičky šroubů

VV na dveře, do místnosti společné koupelny vodorvná madla 

VV 1+1+4 6,000

VV Součet 6,000

79 K 95-z9 DOD+MT atypická úprava tyč uchycena na stropě a stěně , nerez ks 1,000 3 202,00 3 202,00

P

Poznámka k položce:

zajištění soukromí klientů

součástí je i dodávka závěsu - nutno předložit a odsouhlasit projektantem, investorem, 

uživatelem,

materiál vhodný do vlhkého prostředí

94 K 965045113
Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 

m2
m2 13,900 54,00 751,00 CS ÚRS 2017 01

VV předpoklad max 50% strženo při odstranění nášlapné vrstvy"

VV        23,60+4,2 27,800

VV Součet 27,800

VV 27,8*0,5 13,900

74 K 971033531

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 

m2, tl. do 150 mm

m2 0,650 235,00 153,00 CS ÚRS 2017 01

VV vyvolané náklady - napojení ZTI, VZT- předpoklad 

VV (0,90+0,4)*0,5 0,650

VV Součet 0,650

D 997 Přesun sutě 2 077,00

87 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 

použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m
t 1,829 510,00 933,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 

vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 

prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 

dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 

výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. 

Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -

3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné 

instalovat jeřáb. 

88 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 1,829 237,00 433,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 

meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z 

meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

89 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 16,461 10,30 170,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 

meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z 

meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 1,829*9 'Přepočtené koeficientem množství 16,461

95 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 1,251 60,00 75,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

90 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických 

materiálů
t 0,176 155,00 27,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

91 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot t 0,093 935,00 87,00 CS ÚRS 2017 01

Strana 40 z 166



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

93 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 0,309 1 140,00 352,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 4 596,00

92 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi 

sádry
t 0,213 935,00 199,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

73 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou 

svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 3,983 1 104,00 4 397,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 

možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení 

investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 

výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 255 617,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 33 963,00

6 K 711493R1 Izolace proti vodě vodorovná podlah stěrková vč bandáže rohů,koutů m2 27,800 538,00 14 956,00

VV "koupelna"     23,60 23,600

VV "čistící místnost"    4,20 4,200

VV Součet 27,800

7 K 711493R2 Izolace proti vodě svislá stěn stěrková vč bandáže rohů, koutů m2 35,023 538,00 18 842,00

VV "koupelna"   (2*5,90+3,45)*2,0 30,500

VV (2,425*2+1,925)*0,30 2,033

VV "čistící místnost"   (2,35+1,80)*2*0,30 2,490

VV Součet 35,023

8 K 998711103

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 60 m

t 0,314 525,00 165,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 763 Konstrukce suché výstavby 61 848,00

9 K 763111341

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 

profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární H2DF tl. 

12,5 mm, EI 45, příčka tl. 75 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, Rw 41 dB

m2 2,665 852,00 2 271,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 

i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 

Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž 

desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za 

rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 

0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 

VV "šachta"

VV (0,70+0,325)*2,60 2,665
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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10 K 763111434

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 

profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 

60, příčka tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 75 mm, Rw 53 dB

m2 20,085 1 194,00 23 981,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 

i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 

Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž 

desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za 

rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 

0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 

VV 3,45*2,60 8,970

VV (2,475+1,80)*2,60 11,115

VV Součet 20,085

11 K 763111712
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 

sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu
m 5,225 288,00 1 505,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 

i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 

Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž 

desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za 

rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 

0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 

VV (2,475+1,80+0,70+0,25) 5,225

12 K 763111714
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 

sádrokartonových desek zalomení příčky
m 5,200 180,00 936,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 

i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 

Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž 

desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za 

rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 

0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 

VV 2,60*2 5,200

13 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 42,835 43,20 1 850,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 

i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 

Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž 

desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za 

rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 

0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 

VV (3,45*2,60)*2 17,940

VV (2,475+1,925+2,35+1,80)*2,60 22,230

VV (0,70+0,325)*2,60 2,665

VV Součet 42,835

67 K 763132221

Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl jednovrstvá spodní 

konstrukce z ocelových profilů CD, UD CD profily vyplněny TI z minerálních vláken 

objemové hmotnosti 40 kg/m3 dvojitě opláštěná deskami protipožárními 2 x DF tl. 2 

x 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI Z/S 45/60

m2 5,288 1 044,00 5 521,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tato práce se ocení cenou 763 13-1714. 3. Ceny -2612 a -

2613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy samostatného požárního předělu. 4. V 

cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 

Doporučené množství na 1 m2 samostatného požárního předělu je 3,5 m profilu CD a 0,9 m profilu 

UD. 5. V cenách -2622 a -2623 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u samostatných požárních 

předělů se oceňují cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

vč. případných atypických úprav stávajícího podhledu (zajištění protipožární odolnosti)

VV
"m.č.238 - úprava po ZTI rozvody 3.NP nové koupelny 338, kapotáž kanalizace, 

voda.."

VV 5,875*(0,6+0,3) 5,288

VV Součet 5,288

64 K 763135102
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 

600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné
m2 20,269 342,00 6 932,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné 

konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel; jejich dodávka 

se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podhledech lze 

ocenit cenami 763 13-17. . . 

VV "238 -při zbudování nové koupelny 338"

VV "zpětná montáž rozebraného podhledu"

VV 5,875*3,45 20,269

65 M 590305810
podhled kazetový děrovaný 9x9mm podíl 9%, polozapuštený rastr, tl. 10 mm, 600 x 

600 mm
m2 10,641 648,00 6 895,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

odhad rozsahu vyvolaný úpravami ve 3.NP  , použití a využití části stávajícího materiálu,

podhled vhodný k použití do vlhkých prostor,

povrchová úprava s protiplísňovou přísadou

VV 20,269*0,50*1,05 "50% nových kazet" 10,641

66 K 763135812
Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu 

polozapuštěném
m2 20,269 114,00 2 311,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách demontáže podhledu -5801 až -5821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž 

podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů. 

VV "238"

VV 5,875*3,45 20,269

14 K 763172312
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních 

dvířek velikost 300 x 300 mm
kus 3,000 276,00 828,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny 

náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou 

započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích 

předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV "předpoklad ZTI 200/300 238"  1 1,000

VV "ZTI 200/300   338, 338a"    1+1 2,000

VV Součet 3,000

15 M 59030711r dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm kus 3,000 574,00 1 722,00

16 K 763172313
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních 

dvířek velikost 400 x 400 mm
kus 1,000 306,00 306,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny 

náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou 

započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích 

předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV "VZT   400/250"     1 1,000

17 M 590307120 dvířka revizní s automatickým zámkem 400 x 400 mm kus 1,000 652,00 652,00 CS ÚRS 2017 01

18 K 763173111
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů 

zařizovacích předmětů úchytu pro umyvadlo
kus 1,000 816,00 816,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny 

náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou 

započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích 

předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

19 M 590307300
konstrukce pro uchycení umyvadla se stojánkovými bateriemi, osová rozteč CW 

profilů 450 - 625 mm
kus 1,000 1 056,00 1 056,00 CS ÚRS 2017 01

20 K 763181311

Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s 

příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s 

profily CW a UW jednokřídlové

kus 2,000 570,00 1 140,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách montáže zárubní -1311 až -1322 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní, 

profilů a patek zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Množství profilů se určí: a) pro 

příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW 

= 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m 

takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, 

- patka UA = 4 kusy. 2. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-

766 Konstrukce truhlářské. 3. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na 

ochranné úhelníky. 4. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na UA 

profily. 5. Pro volbu ceny montáže stavebního pouzdra -3111 až -3222 je rozhodující čistá 

průchozí šířka dveřního otvoru resp. dveřních otvorů. 6. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i 

náklady na sestavení stavebního pouzdra. 7. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na 

opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se 

oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek. 

VV "110/197  T3"     1 1,000

VV "80/197    T4"        1 1,000

VV Součet 2,000

21 M 553315220r zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 800 L/P kus 1,000 868,00 868,00

22 M 553315340 zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 1100 L/P kus 1,000 1 036,00 1 036,00 CS ÚRS 2017 01

23 K 998763303

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 

cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 1,323 924,00 1 222,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud 

je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 

D 766 Konstrukce truhlářské 28 346,00

24 K 766001113 D+M ochranný roh v 1,5m SO 50 s akrylvinylovým povrchem m 3,000 375,00 1 125,00

P

Poznámka k položce:

Akrylvinylový kryt rohu (úhelník), hrana 50/50 mm, tl. materiálu 3,0 mm,  pomerančová 

neporézní struktura

2 ks á 1,5 m

VV 1,50*2 3,000

VV Součet 3,000

84 K 766-1 D+MT vertikální žaluzie cca 3450x1800mm, umyvatelná ks 1,000 9 315,00 9 315,00

P

Poznámka k položce:

Vertikální žaluzie vhodné do vlhkých prostor a  míst se zvýšenými nároky na čistotu. Žaluzie z pl.

lamel (syntetické vertikální žaluziese zabudovanou antibakteriální ochranou), šíře 89 mm

uložených v horním pojezdovém profilu.

VV koupelna m.č.338

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

25 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární 

odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče 

křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení 

kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. 

V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, 

seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je 

započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 

nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují 

cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, 

katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV "T3     110/197"    1 1,000

VV "T4       80/197"     1 1,000

VV Součet 2,000

26 M 61162703r0
T4 dveře vnitřníá plné 1křídlové 80x197 cmí,vč  kování nerez, s mřížkou pro 

nasávání,  objektové zátěžové vyztužené s povrchem HPL 0,8 mm
kus 1,000 8 272,00 8 272,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

dveře vnitřní,1křídlové 80 x 197 cm, objektové zátěžové vyztužené s povrchem HPL 0,8 mm, nerez 

kování, nerez mřížka, systém generálního klíče

nerez madlo přes celou šíři dveří osazené na stranně obrácené pantům

27 M 61162863r0
T3  dveře vnitřní hladké plné 1křídlové objektové zátěžové vyztužené, povrch HPL 

0,8 mm,kování nerez,  s mřížkou nerez110x197 cm
kus 1,000 8 588,00 8 588,00

P

Poznámka k položce:

bez prahu , s těsnící lištou, systém generálního klíče 

dveře vnitřní,1křídlové, objektové zátěžové vyztužené s povrchem HPL 0,8 mm, nerez 

kování,nerez mřížka

dveře pro klienty opatřeny madlem v provedení nerez přes celou šíři dveří na straně obrácené 

pantům

28 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,045 1 030,00 46,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 771 Podlahy z dlaždic 44 946,00

29 K 771571119
Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty režných nebo glazovaných 

hladkých přes 45 do 50 ks/ m2
m2 27,800 593,50 16 499,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

spárovací hmota s hydrofobní přísadou vč. biocidů pro zabránění růstu plísní, bakterií

VV "koupelna"       23,60 23,600

VV "čistící místnost"    4,20 4,200

VV Součet 27,800

30 M 59761259r
dlaždice keramické objektové (bílé i barevné) 19,7 x 19,7 x 0,1 cm I. j., protiskluz 

R10B
m2 30,580 399,00 12 201,00

P
Poznámka k položce:

Protiskluz na bosou nohu  R10B, reliefní

VV 27,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 30,580

31 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 27,800 43,50 1 209,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na 

jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. 

VV "koupelna"       23,60 23,600

VV "čistící místnost"    4,20 4,200

VV Součet 27,800

85 K 771591171
Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-

koberec apod.)
m 2,000 57,50 115,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na 

jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. 

VV m.č. 338,338a

VV "T3     110/197"    1,1 1,100

VV "T4       80/197"     0,9 0,900

VV Součet 2,000

86 M 771-1 lišta systémová přechodová povlaková krytina, dlažba, nerez M 2,200 432,00 950,00

P
Poznámka k položce:

profil tvar

VV 2,0*1,1 2,200

32 K 771990111 Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa m2 27,800 224,00 6 227,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky. 

VV "koupelna"         23,60 23,600

VV "čistící místnost"    4,20 4,200

VV Součet 27,800

33 K 771990191
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek 

k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa
m2 166,800 40,00 6 672,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky. 

VV 27,800 *6     "doplněk do 10mm" 166,800

34 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 2,043 525,00 1 073,00 CS ÚRS 2017 01

Strana 45 z 166



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 776 Podlahy povlakové 4 845,00

35 K 776111116
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po 

starých krytinách)
m2 28,980 38,50 1 116,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 

zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady 

na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 

stěrky. 

36 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 28,980 120,00 3 478,00 CS ÚRS 2017 01

VV (5,90+2,50)*3,45 28,980

37 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 20,250 12,40 251,00 CS ÚRS 2017 01

VV (5,90+2,50)*2+3,45 20,250

D 781 Dokončovací práce - obklady 71 170,00

38 K 781414114
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených 

flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 35 do 45 ks/m2
m2 73,094 430,00 31 430,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

spárovací hmota s hydrofobní přísadou vč. biocidů pro zabránění růstu plísní, bakterií

39 M 59761155r dlaždice keramické objektové (barevné) 20 x 20 x 0,65 cm I. j. m2 80,403 275,00 22 111,00

VV 73,094*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 80,403

40 M 59761266r
mozaika keramická (10 x 10)objektová (barevná) 9,7 x 9,7 x 0,6 cm I. j. (cen.skup. 

82)
m2 8,041 621,50 4 997,00

VV 7,31003565527436*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,041

68 K 781473810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených m2 2,626 67,90 178,00 CS ÚRS 2017 01

VV " koupelna šachta"

VV (0,68+0,33)*2,60 2,626

43 K 781494111
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

rohové
m 10,800 149,00 1 609,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 

na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

VV "koupelna šachta 238" 2,6 2,600

VV "koupelna 338"   2*2,0+2*1,05+2,10 8,200

VV Součet 10,800

44 K 781494511
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

ukončovací
m 29,160 149,00 4 345,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 

na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

VV "koupelna" 

VV (5,90+2,425)*2 16,650

VV 1,875 1,875

VV (1,575-1,10) 0,475

VV 3,45-2,10+2*0,20 1,750

VV "čistící místnost"    

VV (1,80+2,35)*2-0,90 7,400

VV koupelna šachta 238

VV (0,68+0,33) 1,010

VV Součet 29,160

45 K 781495111 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 60,961 43,50 2 652,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 

na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

VV 57,495 57,495

VV "ostění"    1,05*0,20*2 0,420

VV "parapet"   2,10*0,20 0,420

VV "m.č.238 šachta" (0,68+0,33)*2,6 2,626

VV Součet 60,961

46 K 781495115 Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem m 54,360 40,00 2 174,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 

na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

P
Poznámka k položce:

vč.dilatačního provazce, systémové řešení

VV "u podlahy"

VV "koupelna 338" 

VV (5,90+2,425)*2 16,650

VV 1,875 1,875

VV (1,575-1,10) 0,475

VV 3,45-2,10+2*0,20 1,750

VV "čistící místnost 338a"    

VV (1,80+2,35)*2-0,90 7,400

VV koupelna šachta 238

VV 0,68+0,33 1,010

VV Mezisoučet 29,160

VV "kouty" 

VV "koupelna 338"   6*2,0 12,000

VV "čistící místnost 338a"   4*2,0 8,000

VV "koupelna šachta 238" 2,6*2 5,200

VV Mezisoučet 25,200

VV Součet 54,360

47 K 781544230
Montáž obkladů ostění z obkladaček hutných nebo polohutných lepených flexibilním 

lepidlem rámovkami, vel. 200 x 200 mm
m 2,100 185,00 389,00 CS ÚRS 2017 01

VV "koupelna"    2*1,05 2,100

48 M 59761155r dlaždice keramické objektové (barevné) 20 x 20 x 0,65 cm I. j. m2 0,462 275,00 127,00

VV 2,100*0,20*1,10 0,462

49 K 781674113
Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky 

parapetu přes 150 do 200 mm
m 2,100 106,00 223,00 CS ÚRS 2017 01

VV "koupelna"     2,10 2,100

58 M 59761155r dlaždice keramické objektové (barevné) 20 x 20 x 0,65 cm I. j. m2 0,462 275,00 127,00

VV 2,100*0,20*1,10 0,462

50 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 1,539 525,00 808,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 147,00

51 K 783314203
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 

samozákladující
m2 2,223 113,00 251,00 CS ÚRS 2017 01

VV "zárubně"

VV "110/197"  1*(2*1,97+1,10)*(0,125+2*0,05) 1,134

VV "90/197"     1*(2*1,97+0,90)*(0,125+2*0,05) 1,089

VV Součet 2,223

52 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 2,223 98,00 218,00 CS ÚRS 2017 01

53 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 2,223 101,00 225,00 CS ÚRS 2017 01

63 K 783801501 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí m2 81,630 42,30 3 453,00 CS ÚRS 2017 01

VV "koupelna "

VV (5,90+2,50)*3,45 28,980

VV ((5,90+2,50)*2+3,45)*2,60 52,650

VV Součet 81,630

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 6 352,00

54 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 81,630 29,00 2 367,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy. 

VV "koupelna "

VV (5,90+2,50)*3,45 28,980

VV ((5,90+2,50)*2+3,45)*2,60 52,650

VV Součet 81,630

81 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 44,930 14,60 656,00 CS ÚRS 2017 01

82 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 44,930 22,00 988,00 CS ÚRS 2017 01

80 K 784331001 Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m m2 44,930 52,10 2 341,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV "koupelna"

VV "strop"       23,60 23,600

VV "stěny -nad obkladem"

VV ((5,90+2,50)*2+3,45)*0,60 12,150

VV "čistící místnost" 

VV "strop"    4,20 4,200

VV "stěny - nad obkladem"

VV (1,80+2,35)*2*0,60 4,980

VV Součet 44,930
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

"Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení" DIČ:

Projektant: IČ: 13001116

Studio JKL projektový atelier, Šternberk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 537 082,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 537 082,00 15,00% 230 562,00

Cena s DPH v CZK 1 767 644,00

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení

D1.1 ST ARCH - Stavebně architektonické řešení

3 - Provoz

Strana 49 z 166



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant: Studio JKL projektový atelier, Šternberk

Uchazeč: "Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 537 082,00

HSV - Práce a dodávky HSV 366 938,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 416,00

    4 - Vodorovné konstrukce 16 170,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 189 950,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 95 708,00

    997 - Přesun sutě 23 322,00

    998 - Přesun hmot 34 372,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 170 144,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 95 751,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 201,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 4 277,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 7 470,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 10 576,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 329 213,00

    764 - Konstrukce klempířské 7 113,00

    766 - Konstrukce truhlářské 231 094,00

    771 - Podlahy z dlaždic 7 673,00

    776 - Podlahy povlakové 276 164,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 120 257,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 30 526,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 44 829,00

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení

D1.1 ST ARCH - Stavebně architektonické řešení

3 - Provoz
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant: Studio JKL projektový atelier, Šternberk

Uchazeč: "Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 537 082,00

D HSV Práce a dodávky HSV 366 938,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 416,00

127 K 341121111
Oprava železobetonových panelů vyplněním trhliny speciální maltou, s úpravou 

povrchu hloubka trhliny do 25 mm s ošetřením výztuže a pevnostním můstkem
kus 36,000 119,00 4 284,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny lze užít pro velikost správkového kusu zhruba do 0,125 m2, tj. asi 200 x 200 mm. Při větší 

správkové ploše je tuto třeba ocenit individuálně. 2. Ošetření výztuže je provedeno nátěrem 

určeným k vytvoření pevnostního můstku. 

VV odhad 6 ks na 1  buňku

VV "1NP - 135-sociální pracovník"    6 6,000

VV "2NP - 235-sesterna"    6 6,000

VV "3NP - 335-sesterna"    6 6,000

VV "4NP - 435-sesterna"   6 6,000

VV "5NP - 535-sesterna"  6 6,000

VV "6NP - 635-šatna"        6 6,000

VV Součet 36,000

128 K 341121115

Oprava železobetonových panelů vyplněním trhliny speciální maltou, s úpravou 

povrchu hloubka trhliny přes 25 do 50 mm s ošetřením výztuže a pevnostním 

můstkem

kus 18,000 174,00 3 132,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny lze užít pro velikost správkového kusu zhruba do 0,125 m2, tj. asi 200 x 200 mm. Při větší 

správkové ploše je tuto třeba ocenit individuálně. 2. Ošetření výztuže je provedeno nátěrem 

určeným k vytvoření pevnostního můstku. 

VV odhad 3 ks na 1 obytnou buňku

VV "1NP - 135-sociální pracovník"    3 3,000

VV "2NP - 235-sesterna"    3 3,000

VV "3NP - 335-sesterna"    3 3,000

VV "4NP - 435-sesterna"   3 3,000

VV "5NP - 535-sesterna"  3 3,000

VV "6NP - 635-šatna"        3 3,000

VV Součet 18,000

D 4 Vodorovné konstrukce 16 170,00

129 K 411386621

Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze 

suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou 

vatou s folií (materiál v ceně), plochy přes 0,09 do 0,25 m2

kus 7,000 1 160,00 8 120,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP - 135-sociální pracovník 0,35*0,8"   

VV "2NP - 235-sesterna 0,35*0,8"    

VV "3NP - 335-sesterna  0,35*0,8"    

VV "4NP - 435-sesterna  0,35*0,8"  

VV "5NP - 535-sesterna  0,35*0,8"  

VV "6NP - 635-šatna  0,35*0,8"        

VV 1*7 7,000

VV Součet 7,000

130 K 411388531

Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění 

a výztuže (materiál v ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a 

prefabrikovaných

m3 0,851 9 460,00 8 050,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1-6.NP,  celkem 7 ks, tl.0,3

VV 0,45*0,9*0,30*7 0,851

VV Součet 0,851

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 189 950,00

109 K 611325422
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 

tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
m2 158,292 215,00 34 033,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. 

Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch. 

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení

D1.1 ST ARCH - Stavebně architektonické řešení

3 - Provoz
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "pokoj"     3,44*4,69 16,134

VV "předsíň"   3,505*1,20+1,22*0,105 4,334

VV "WC"   1,225*0,90 1,103

VV "koupelna"  1,59*2,14+1,565*0,90 4,811

VV Součet 26,382

VV 26,382*6 158,292

2 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 

10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
m2 57,720 206,00 11 890,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 

cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se 

oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "omítka stěn po odstranění jádra"

VV (1,60+2,10)*2,60 9,620

VV Součet 9,620

VV 9,62*6 57,720

3 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky 

jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
m2 11,970 246,00 2 945,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 

cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se 

oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "koupelna  aWC nad obklady v místě stáv jádra"

VV (2,10+1,225)*0,60 1,995

VV Součet 1,995

VV 1,995*6 11,970

4 K 612325223
Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na 

stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2
kus 18,000 432,00 7 776,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "u řezání zárubní"

VV 3*6 18,000

110 K 612325422
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 

tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
m2 386,244 179,00 69 138,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. 

Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch. 

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "pokoj"  (4,69+3,44)*2*2,60-1,20*2,60 39,156

VV -2,138*1,575+(2,14+1,58*2)*0,20 -2,307

VV "předsíň"   (3,505+1,70)*2,60-1,10*1,97 11,366

VV "koupelna"   (1,565+2,525)*2,60                  10,634

VV "WC"      (0,90+1,225)*2,60 5,525

VV Součet 64,374

VV 64,374*6 386,244
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

6 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, 

plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách
m3 0,240 4 240,00 1 018,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "po odstranění bet panelu"

VV 1,10*0,15*0,10 0,017

VV 2,30*0,10*0,10 0,023

VV Součet 0,040

VV 0,040*6 0,240

140 K 632450122
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 

20 do 30 mm
m2 23,094 392,00 9 053,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15 

st. na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, 

jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny –0131 až 

–0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako 

podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci 

proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v 

kanálech). 3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek 

usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty. 4. V cenách 

jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo 

dřevěným hladítkem. 

P

Poznámka k položce:

vytv oření spádu v koupelně provozních buněk

DOD+MT spádová vrstva v tl. min 0-30 mmv místě socíálního zařízení vč. adhezního můstku

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV 1,76*1,65+0,9*1,05 3,849

VV Součet 3,849

VV 3,849*6 23,094

7 K 632450124
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 

40 do 50 mm
m2 1,320 596,00 787,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15 

st. na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, 

jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny –0131 až 

–0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako 

podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci 

proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v 

kanálech). 3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek 

usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty. 4. V cenách 

jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo 

dřevěným hladítkem. 

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "po odstranění prahu"

VV 1,10*0,20*6 1,320

8 K 632450132
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 

20 do 30 mm
m2 158,292 150,00 23 744,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15 

st. na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, 

jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny –0131 až 

–0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako 

podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci 

proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v 

kanálech). 3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek 

usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty. 4. V cenách 

jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo 

dřevěným hladítkem. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Položka slouží k případné opravě podkladu pod nášlapnou vrstvou způsobenou stržením stávající 

nášlapné vrstvy podlahy. Je možno použít i jiný technologický postup, např. lité cementové stěrky

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "pokoj"     3,44*4,69 16,134

VV "předsíň"   3,505*1,20+1,22*0,105 4,334

VV "WC"   1,225*0,90 1,103

VV "koupelna"  1,59*2,14+1,565*0,90 4,811

VV Součet 26,382

VV 26,382*6 158,292

9 K 632450134
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 

40 do 50 mm
m2 20,790 558,00 11 601,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15 

st. na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, 

jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny –0131 až 

–0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako 

podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci 

proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v 

kanálech). 3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek 

usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty. 4. V cenách 

jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo 

dřevěným hladítkem. 

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "pod odstraněným jádrem"

VV 1,65*2,10 3,465

VV Součet 3,465

VV 3,465*6 20,790

10 K 632451024
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 

40 do 50 mm
m2 3,480 260,00 905,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Užití cen –1021 až –1024 – viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. 2. Užití cen –1031 až –1034 

– viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01. 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní 

stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. 

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "po odstranění prahu"

VV (1,10+0,90*2)*0,20 0,580

VV Součet 0,580

VV 0,58*6 3,480

11 K 632902211
Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým 

mlékem s přísadou
m2 20,790 32,80 682,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "pod odstraněným jádrem"

VV 1,65*2,10 3,465

VV Součet 3,465

VV 3,465*6 20,790

12 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do 

vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2
kus 6,000 1 500,00 9 000,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením 

k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny 

i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena 

dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) 

je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), 

které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-

767 Konstrukce zámečnické - montáž. 

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "pro T1 vstupní dveře EI30DP3 Sm 1100*1970"    1*2 2,000

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "pro T11 vstupní dveře EI30DP3 Sm 900*1970"     1*4 4,000

VV Součet 6,000

13 M 553311470r
protipožární zárubeň ocelová do panelové konstrukce pro dodatečné osazení š 

1100mm  L/P,   EI (EW) min 30 min 
kus 2,000 1 281,00 2 562,00

P
Poznámka k položce:

do panelové konstrukce,  EI (EW) min 30 min, pro dveře T1

14 M 553311450r

protipožární zárubeň ocelová do panelové konstrukce pro dodatečné osazení š 

900mm  L/P,   EI (EW) min 30 min _x000D_ kus 4,000 1 204,00 4 816,00

P
Poznámka k položce:

do panelové konstrukce,  EI (EW) min 30 min,  pro dveře T11

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 95 708,00

115 K 952000001 D+M madlo WC nerez pevné ve tvaru L Z5 ks 6,000 1 838,00 11 028,00

VV provoz - WC zam.

VV ozn. c    provoz

VV "1NP - 135b-sociální pracovník"

VV "2NP - 235b-sesterna"

VV "3NP - 335b-sesterna"

VV "4NP - 435b-sesterna"

VV "5NP - 535b-sesterna"

VV "6NP - 635b-šatna"

VV 1*6 6,000

15 K 952000003 D+M Držák toaletního papíru nerez ozn.c ks 6,000 716,00 4 296,00

VV ozn. c    provoz

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV 1*6 6,000

116 K 952000005 D+M madlo sprchové nerez L 0,6m se svislým ramenem dl min 0,70m Z5 ks 6,000 1 838,00 11 028,00

P

Poznámka k položce:

Z5 

obytné buňky, sprcha

VV provoz - sprcha zam.

VV ozn. c    provoz

VV "1NP - 135b-sociální pracovník"

VV "2NP - 235b-sesterna"

VV "3NP - 335b-sesterna"

VV "4NP - 435b-sesterna"

VV "5NP - 535b-sesterna"

VV "6NP - 635b-šatna"

VV 1*6 6,000

16 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo 

občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v 

místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m

m2 170,280 93,00 15 836,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava 

umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit 

konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 

plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. 

Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším 

obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV 8,25*3,44 28,380

VV Součet 28,380

VV 28,38*6 170,280

121 K 95-Z1 tyč sprchového závěsu DOD+MT vč. kotvení (stěna, strop), provedení nerez, závěs ks 6,000 1 939,00 11 634,00

P
Poznámka k položce:

textil vhodný do vlhkého prostředí s ochranou proti vzniku plísní, čistitelný

VV tyč vč. kroužků, textil do vlhkého prostředí 

VV "celkový počet řešených jednotek  = 6"

VV 1*6 6,000

17 K 962051115 Bourání příček železobetonových tloušťky do 100 mm m2 26,280 203,00 5 335,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV 2,30*2,60-0,80*2,0 4,380

VV Součet 4,380

VV 4,38*6 26,280

135 K 962051116 Bourání příček železobetonových tloušťky do 150 mm m2 2,800 295,00 826,00 CS ÚRS 2017 01

VV "zvětšení vstupních dveří"

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "vstupní dveře 1100*1970"    (2,0*0,30)*2 1,200

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "vstupní dveře  900*1970"     (2,0*0,20)*4 1,600

VV Součet 2,800

139 K 965043421
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 1 

m2
m3 0,048 3 500,00 168,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP- m.č.135 1 ks"

VV 3,2*0,1*0,15*1 0,048

VV Součet 0,048

151 K 965045113
Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 

m2
m2 79,146 54,00 4 274,00 CS ÚRS 2017 01

VV předpoklad max 50% strženo při odstranění nášlapné vrstvy"

VV 26,382*6 158,292

VV Součet 158,292

VV 158,292*0,5 79,146

18 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
m2 18,912 280,00 5 295,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje 

i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. 

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "80/197"     0,80*1,97*2 3,152

VV Součet 3,152

VV 3,152*6 18,912

137 K 974042554
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do 

hl. 100 mm a šířky do 150 mm
m 3,200 277,00 886,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP- m.č.135

VV 3,2*1 3,200

VV Součet 3,200

19 K 977211111
Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 

mm hloubka řezu do 200 mm
m 19,000 1 210,00 22 990,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

vybourání železobetonové konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a 

haly - bourání konstrukcí. 

VV "zvětšení vstupních dveří"

VV 2,0+0,40+0,40 2,800

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "vstupní dveře T1  1100*1970"    (2,0+3*0,30)*2 5,800

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"
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VV "6NP - 635-šatna"

VV "vstupní dveře T11 900*1970"     (2,0+3*0,20)*4 10,400

VV Součet 19,000

138 K 977312113 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm m 6,400 330,00 2 112,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP-m.č.135  1 pro ZTI"

VV 3,2*2*1 6,400

VV Součet 6,400

D 997 Přesun sutě 23 322,00

20 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 

použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m
t 20,377 510,00 10 392,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 

vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 

prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 

dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 

výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. 

Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -

3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné 

instalovat jeřáb. 

21 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 20,377 237,00 4 829,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 

meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z 

meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

22 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 183,393 10,30 1 889,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 

meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z 

meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 20,377*9 'Přepočtené koeficientem množství 183,393

152 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 7,123 60,00 427,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

147 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 6,971 300,00 2 091,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

148 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických 

materiálů
t 0,530 155,00 82,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

144 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného t 4,554 500,00 2 277,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

145 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot t 0,155 935,00 145,00 CS ÚRS 2017 01
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Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

146 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 1,044 1 140,00 1 190,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 34 372,00

24 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou 

svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 31,134 1 104,00 34 372,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 

možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení 

investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 

výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 1 170 144,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 95 751,00

25 K 711000002
Dod +Mt Osazení hydroizolační manžety stropní vpusti vtlačené v hydroizolační 

stěrce
soubor 6,000 220,00 1 320,00

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV 1*6 6,000

26 K 711493R1 Izolace proti vodě vodorovná podlah stěrková vč bandáže rohů,koutů m2 35,934 538,00 19 332,00

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "koupelna "    1,625*2,14+0,90*1,565 4,886

VV "WC"     0,90*1,225 1,103

VV Součet 5,989

VV 5,989*6 35,934

27 K 711493R2 Izolace proti vodě svislá stěn stěrková vč bandáže rohů, koutů m2 136,956 538,00 73 682,00

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "koupelna " (2,525+2,14)*2*2,0-0,80*1,97-0,70*1,97 15,705

VV "WC"   (1,225+0,90)*2*2,0-0,70*1,97 7,121

VV Součet 22,826

VV 22,826*6 136,956

136 K 711493R3 oprava porušené hydroizolace proti zemní vlhkosti v m.buněk 1.NP m2 1,920 500,00 960,00

P
Poznámka k položce:

ležaté rozvody ZTI

VV předpoklad celkem buněk 1.NP- 1 buňka sociální pracovnice

VV 3,2*(0,2+0,4)*1 1,920

VV Součet 1,920

28 K 998711103

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 60 m

t 0,870 525,00 457,00 CS ÚRS 2017 01
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Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 201,00

131 K 72121082R Demontáž ventilačních hlavic střešních VZT, ZTI kus 2,000 150,00 300,00

VV VZT, ZTI

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

132 K 72127315R1 MT+DOD průchodky s pož. utěsněním prostupu do střešního pláště ZTI+VZT kus 2,000 2 450,00 4 900,00

P

Poznámka k položce:

MT+DOD průchodky s pož. utěsněním prostupu do střešního pláště

Průchodka s manžetou a hlavice

Ventilační hlavice, úpravy kanalizace - větrací hlavice v nadstřešní rovině , prostup pro  VZT,   

MT+DOD

VV VZT, ZTI

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

141 K 998721103
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,001 676,00 1,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 4 277,00

29 K 725110814 Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních soubor 6,000 165,00 990,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV 1*6 6,000

30 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 6,000 128,00 768,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV 1*6 6,000

31 K 725220841 Demontáž van ocelových rohových soubor 6,000 161,00 966,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV 1*6 6,000

32 K 725590813
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích 

předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,530 1 890,00 1 002,00 CS ÚRS 2017 01

33 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 6,000 78,50 471,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV 1*6 6,000

34 K 725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých kus 6,000 13,40 80,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP - 135-sociální pracovník"
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VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV 1*6 6,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 7 470,00

117 K 741-001 Zajištění a ochrana technických rozvodů - stávající Silnoproud bm 149,760 49,50 7 413,00

P

Poznámka k položce:

Během výstavby musí být zajištěna funkčnost všech instalací a rozvodů vedoucích po měměných 

konstrukcích (podhledy, přesuny žlabů, demontáž stávajících rozvodů v lištách), diagnostika 

jednotlivých rozvodů.

VV "sesterna, šatna, soc. prac 1.-6.NP"     2,3+4,66*2 11,620

VV "předsíň z podhledu"     1,7 1,700

VV "předsíň"     3,52+0,90+0,60+2,2 7,220

VV "hygiena"        3,52+0,9 4,420

VV Součet 24,960

VV 24,96*6 149,760

143 K 998741203
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 74,130 0,77 57,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 10 576,00

118 K SLP742-1
Posunutí optickokouřovéhohlásiče EPS (2m kabel J-Y(s)Y1x2x0,5, 1x červená 

bezhalogenová krabice s keramickou svorkovnicí
ks 6,000 846,00 5 076,00

P

Poznámka k položce:

doplnění k části D1.4.6. - zajištění a ochrana funkčnosti , doplnění

DMT+MT+DOD

VV viz část SLP doplnění /odhad

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

119 K SLP742-2
Úprava slaboproudých rozvodů v objektu vedoucích po měněných konstrukcích+ 

doplnění
soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

P

Poznámka k položce:

Během výstavby musí být zajištěna funkčnost všech instalací a rozvodů vedoucích po měněných 

konstrukcích (podhledy, přesuny žlabů, demontáž stávajících rozvodů v lištách, stávající stoupací 

potrubí), diagnostika jednotlivých rozvodů.

DMT,úpravy , zpětná montáž+doplnění

DMT čidla , lišty s kabelem, ochrana a zajištění, opětovná montáž po provedených pracech (např. 

umístění na novém SDK podhledu), kompletace, odzkoušení hlásičů, doplnění popisných štítků, 

oživení a uvedení do provozu, revize

související materiál

VV rozvody a čidla  EPS v šachtě na stoupacím potrubí

VV
rozvody a čidla  na stěnách chodeb nade dveřmi (podhledy, rozvody SLP, 

Silnoproud..)

VV 0,000

VV 0,000

VV 1 1,000

120 K SLP742-3 Zajištění a ochrana technických rozvodů, doplnění - stávající SLP soub 6,000 500,00 3 000,00

P

Poznámka k položce:

Jedná se o STA, datové rozvody, rozhlas po drátě.

Během výstavby musí být zajištěna funkčnost všechřešených i neřešených  instalací a rozvodů 

vedoucích po měněných konstrukcích (podhledy, přesuny žlabů, demontáž stávajících rozvodů v 

lištách), diagnostika jednotlivých rozvodů.

Identifikace zachovávaných rozvodů příp.obnova, zajištění a ochrana, provizorní napojení a 

přepojení - zajištění provozu s ohledem na časovou etapizaci stavby

DMT,úpravy , zpětná montáž+doplnění

DMTzásuvek (nebo jiných koncových źařízení) , lišty s kabelem, ochrana a zajištění, opětovná 

montáž po provedených pracech (např. umístění po novém SDK podhledu), kompletace, 

odzkoušení , doplnění popisných štítků, 

oživení a uvedení do provozu, revize

související materiál
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV náklady na jednu řešenou buňku, délka rozvodů na  cca 15m *3

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV 1*6 6,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 329 213,00

35 K 763111331

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 

profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka 

tl. 75 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, EI 30, Rw 41 dB

m2 64,194 816,00 52 382,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 

i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 

Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž 

desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za 

rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 

0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV (0,975+0,60)*2,60 4,095

VV (0,975+1,225)*2,60 5,720

VV 0,340*2,60 0,884

VV Součet 10,699

VV 10,699*6 64,194

36 K 763111333

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 

profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka 

tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 45 dB

m2 41,808 840,00 35 119,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 

i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 

Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž 

desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za 

rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 

0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV 2,68*2,60 6,968

VV Součet 6,968

VV 6,968*6 41,808

37 K 763111712
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 

sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu
m 40,770 288,00 11 742,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 

i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 

Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž 

desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za 

rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 

0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV (0,975+0,60) 1,575

VV (0,975+1,225) 2,200

VV 0,340+2,68 3,020

VV Součet 6,795

VV 6,795*6 40,770
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

38 K 763111714
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 

sádrokartonových desek zalomení příčky
m 46,800 180,00 8 424,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 

i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 

Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž 

desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za 

rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 

0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV 3*2,60 7,800

VV Součet 7,800

VV 7,80*6 46,800

39 K 763111718

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 

sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu separační páskou se 

silikonem

m 81,540 54,00 4 403,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 

i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 

Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž 

desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za 

rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 

0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV (0,975+0,60)*2 3,150

VV (0,975+1,225)*2 4,400

VV (0,34+2,68)*2 6,040

VV Součet 13,590

VV 13,59*6 81,540

112 K 763121432

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů 

CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární impregnovanou H2DF tl. 12,5 mm, 

TI tl. 40 mm, EI 30 stěna tl. 87,5 mm, profil 75

m2 22,050 636,00 14 024,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené 

stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny 

pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 

20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené 

stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 

Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 

1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou 

započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a 

práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze 

sádrokartonových desek. 

VV předstěna za umyvadlem

VV "135,235,335,435,535,635,735"

VV 0,9*(0,6+0,1)*7 4,410

VV předstěna - rozvody vody sprcha+50%

VV "135,235,335,435,535,635,735"

VV (0,1+0,2+0,1)*1,6*1,5*7 6,720

VV "kapotáž dešťového svodu"

VV "135,235,335,435,535,635,735"

VV (0,30+0,30)*2,60*7 10,920

VV Součet 22,050

40 K 763131511

Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z 

ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez 

TI

m2 54,522 732,00 39 910,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 

pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 

48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy 

podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 

0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; 

tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 

20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "pokoj"      3,0 3,000

VV "předsíň"    3,505*1,70+1,22*0,105 6,087

VV Součet 9,087

VV 9,087*6 54,522

41 K 763131582

Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z 

ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami impregnovanými protipožárními 

H2DF, tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 80 mm 40 kg/m3

m2 51,624 1 128,00 58 232,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 

pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 

48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy 

podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 

0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; 

tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 

20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "koupelna"    3,505*2,14 7,501

VV "WC"     0,90*1,225 1,103

VV Součet 8,604

VV 8,604*6 51,624

42 K 763131713
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem
m 204,900 102,00 20 900,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 

pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 

48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy 

podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 

0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; 

tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 

20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "pokoj"    2*3,70+0,80 8,200

VV "předsíň"   (3,505+1,70)*2 10,410

VV "koupelna"  (3,505+2,14)*2 11,290

VV "WC"     (1,225+0,90)*2 4,250

VV Součet 34,150

VV 34,15*6 204,900

43 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 106,146 24,00 2 548,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 

pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 

48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy 

podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 

0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; 

tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 

20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "pokoj"      3,0 3,000

VV "předsíň"    3,505*1,70+1,22*0,105 6,087

VV "koupelna"    3,505*2,14 7,501

VV "WC"     0,90*1,225 1,103

VV Součet 17,691

VV 17,691*6 106,146

44 K 763131715
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek stínová spára
m 56,520 54,00 3 052,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 

pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 

48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy 

podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 

0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; 

tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 

20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "pokoj"  2*3,70+0,80+1,22 9,420

VV Součet 9,420

VV 9,42*6 56,520

45 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
m2 51,624 24,00 1 239,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 

pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 

48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy 

podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 

0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; 

tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 

20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "koupelna"    3,505*2,14 7,501

VV "WC"     0,90*1,225 1,103

VV Součet 8,604

VV 8,604*6 51,624

46 M 283292820 folie podstřešní parotěsná s reflexní Al vrstvou 170 g/m2 (1,5 x 50 m) m2 56,786 39,60 2 249,00 CS ÚRS 2017 01

VV 51,624*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 56,786

47 M 283292970 páska spojovací oboustranně lepící parotěsných folií 1x15 mm m 204,900 8,40 1 721,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "pokoj"    2*3,70+0,80 8,200

VV "předsíň"   (3,505+1,70)*2 10,410

VV "koupelna"  (3,505+2,14)*2 11,290

VV "WC"     (1,225+0,90)*2 4,250

VV Součet 34,150

VV 34,15*6 204,900

48 K 763131761 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 24,618 45,60 1 123,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 

pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 

48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy 

podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 

0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; 

tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 

20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "pokoj"     3,0 3,000

VV "WC"     0,90*1,225 1,103

VV Součet 4,103

VV 4,103*6 24,618

49 K 763172312
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních 

dvířek velikost 300 x 300 mm
kus 12,000 276,00 3 312,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny 

náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou 

započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích 

předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV Z1+Z3 300/200,200/300

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "ZTI "   2*6 12,000

VV Součet 12,000

50 M 590307110 dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm kus 12,000 574,00 6 888,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Z1+Z3

51 K 763172313
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních 

dvířek velikost 400 x 400 mm
kus 6,000 306,00 1 836,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny 

náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou 

započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích 

předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV Z2 VZT

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

52 M 59030712r dvířka revizní s automatickým zámkem 400 x 400 mm kus 6,000 652,00 3 912,00

P
Poznámka k položce:

Z2    400/200

53 K 763173111
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů 

zařizovacích předmětů úchytu pro umyvadlo
kus 6,000 816,00 4 896,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny 

náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou 

započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích 

předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

54 M 590307300
konstrukce pro uchycení umyvadla se stojánkovými bateriemi, osová rozteč CW 

profilů 450 - 625 mm
kus 6,000 1 056,00 6 336,00 CS ÚRS 2017 01
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55 K 763173113
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů 

zařizovacích předmětů úchytu pro WC
kus 6,000 534,00 3 204,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny 

náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou 

započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích 

předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

56 M 590307310 konstrukce pro uchycení WC, osová rozteč CW profilů 450 - 625 mm kus 6,000 1 965,00 11 790,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

pro uchycení bidetu doplnit obj.č. 514844-Bidetová sada

57 K 763181311

Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s 

příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s 

profily CW a UW jednokřídlové

kus 12,000 570,00 6 840,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách montáže zárubní -1311 až -1322 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní, 

profilů a patek zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Množství profilů se určí: a) pro 

příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW 

= 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m 

takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, 

- patka UA = 4 kusy. 2. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-

766 Konstrukce truhlářské. 3. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na 

ochranné úhelníky. 4. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na UA 

profily. 5. Pro volbu ceny montáže stavebního pouzdra -3111 až -3222 je rozhodující čistá 

průchozí šířka dveřního otvoru resp. dveřních otvorů. 6. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i 

náklady na sestavení stavebního pouzdra. 7. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na 

opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se 

oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek. 

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "70/197   T6"   1 1,000

VV "80/197   T5"    1 1,000

VV Součet 2,000

VV 2*6 12,000

58 M 553315110 zárubeň ocelová pro sádrokarton 75 700 L/P kus 6,000 832,00 4 992,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

pro dveře T6

59 M 553315220 zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 800 L/P kus 6,000 868,00 5 208,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

pro dveře T5

60 K 763221233

Stěna předsazená ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů 

CW, UW dvojitě opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 50 mm 20 kg/m3, stěna tl. 

125 mm, profil 100

m2 8,100 906,00 7 339,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení. 2. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u 

předsazených stěn ze sádrovláknitých desek lze ocenit cenami 763 12-17.. pro předsazené stěny 

ze sádrokartonových desek nebo cenami 763 11-17.. pro příčky sádrokartonových desek. 

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "WC" 0,90*1,50 1,350

VV Součet 1,350

VV 1,35*6 8,100

61 K 998763303

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 

cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 6,052 924,00 5 592,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud 

je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
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Cenová 
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D 764 Konstrukce klempířské 7 113,00

133 K 764330001
Lemování nástřešních hlavic + sanace po úpravách vč. doplnění krytiny, a 

ochranného nátěru klempířských konstrukcí
ks 2,000 3 500,00 7 000,00

P

Poznámka k položce:

vč. izolační manžety prostupů - systémové řešení

VV VZT, ZTI

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

134 K 998764203
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 70,000 1,61 113,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 766 Konstrukce truhlářské 231 094,00

62 K 766001113 D+M ochranný roh v 1,5m Acrovyn SO 50 m 27,000 375,00 10 125,00

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV 3*1,50 4,500

VV Součet 4,500

VV 4,50*6 27,000

63 K 766111820 Demontáž dřevěných stěn plných m2 155,844 58,00 9 039,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Demontáž stěn záchodových se oceňuje cenou -1820. 2. V cenách je započtena demontáž lišt i 

vysklení. 

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "umakartové jádro"

VV (2,09+1,65)*2*2,60 19,448

VV (0,86+1,65)*2,60 6,526

VV Součet 25,974

VV 25,974*6 155,844

64 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 12,000 328,00 3 936,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární 

odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče 

křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení 

kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. 

V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, 

seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je 

započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 

nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují 

cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, 

katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV "1NP - 135b-sociální pracovník"

VV "2NP - 235b-sesterna"

VV "3NP - 335b-sesterna"

VV "4NP - 435b-sesterna"

VV "5NP - 535b-sesterna"

VV "6NP - 635b-šatna"

VV "T/6   70/197 WC zam"                 1    1,000

VV "T/5   80/197 hygiena zam."      1 1,000

VV Součet 2,000

VV 2*6 12,000

65 M 611627010
T6  dveře vnitřní hladké plné 1křídlové 70x197 cm objektové zátěžové, povrch HPL 

0,8 mm,kování nerez, smřížkou nerez
kus 6,000 6 256,00 37 536,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

WC zámek/WCklička,   s mřížkou pro nasávání,vč  kování nerez

66 M 611627020
T5 dveře vnitřní hladké plné 1křídlové  objektové zátěžové, povrch HPL 0,8 

mm,kování nerez, s mřížkou nerez, 80x197 cm
kus 6,000 6 181,00 37 086,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

WC klička, kování nerez, mřížka nerez

67 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 6,000 593,00 3 558,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární 

odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče 

křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení 

kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. 

V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, 

seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je 

započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 

nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují 

cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, 

katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV "1NP - 135a-sociální pracovník"

VV "2NP - 235a-sesterna"

VV "T1  110/197"   1*2 2,000

VV "3NP - 335a-sesterna"

VV "4NP - 435a-sesterna"

VV "5NP - 535a-sesterna"

VV "6NP - 635a-šatna"

VV "T11     90/197"   1*4 4,000

VV Součet 6,000

68 M 611656040
T1 dveře vnitřní požárně odolné,odolnost EI (EW) 30 DP3-Sm,1křídlové 110 x 197 

cm, objektové vyztužené s povrchem HPL, nerez kování
kus 2,000 12 184,00 24 368,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

bez prahu , s těsnící lištou, systém generálního klíče 

dveře vnitřní,1křídlové , objektové zátěžové vyztužené s povrchem HPL 0,8 mm, nerez kování, 

dveře opatřeny madlem přes celou šíři dveří na straně obrácené pantům

69 M 611656030
T11 dveře vnitřní požárně odolné,odolnost EI (EW) 30 DP3-Sm,1křídlové objektové 

vyztužené s povrchem HPL, nerez kování, 90 x 197 cm
kus 4,000 10 825,00 43 300,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

bez prahu , s těsnící lištou, systém generálního klíče 

dveře vnitřní,1křídlové , objektové zátěžové vyztužené s povrchem HPL 0,8 mm, nerez kování, 

dveře opatřeny madlem přes celou šíři dveří na straně obrácené pantům (mimo m.č.635)

70 K 766662811 Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových kus 18,000 38,90 700,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV 3*6 18,000

71 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 

zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2
kus 18,000 26,30 473,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce. 

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV 3*6 18,000

72 K 766812840
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených 

na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm
kus 6,000 272,00 1 632,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Pro volbu ceny demontáže kuchyňských linek je rozhodující délka horních skříněk. 

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV 1*6 6,000

111 K 766825821 Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 12,000 163,00 1 956,00 CS ÚRS 2017 01

VV Součet 12,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

122 K 766-sesterny Demontáž a opětovná montáž stávajícínábytkové sestavy po provedených pracech soubor 6,000 9 500,00 57 000,00

P

Poznámka k položce:

Stavájící nábytek zařízení provozních místností (sesterna)bude zdemontován a po provedení 

nových rozvodů silnoproudu, slaboproudu, úprav povrchů stěn a podlah a vybudování sociálního 

zařízení bude opětovně namontován. Nutno zabránit poškození během výstavby, v případě 

poškození uvést do původního stavu.

VV 1.NP - sociální pracovnice, 2.NP,3.NP,4.NP,5NP sesterny, 6NP šatna

VV 1+1+1+1+1+1 6,000

VV Součet 6,000

75 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,374 1 030,00 385,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 771 Podlahy z dlaždic 7 673,00

123 K 771591171
Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-

koberec apod.)
m 14,400 57,50 828,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na 

jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. 

P
Poznámka k položce:

lišta pro přechod 2 typů vinylu 

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "T/6    70/197"     0,7 0,700

VV "T/5   80/197"      0,8 0,800

VV "vstupní"   0,9 0,900

VV Součet 2,400

VV 2,4*6 14,400

124 M 771-1 lišta systémová přechodová povlaková krytina, dlažba, nerez M 15,840 432,00 6 843,00

P
Poznámka k položce:

profil tvar

VV 14,4*1,1 15,840

126 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,003 525,00 2,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 776 Podlahy povlakové 276 164,00

76 K 776111115 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky m2 158,292 16,50 2 612,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 

zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady 

na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 

stěrky. 

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "pokoj"     3,44*4,69 16,134

VV "předsíň"   3,505*1,20+1,22*0,105 4,334

VV "WC"   1,225*0,90 1,103

VV "koupelna"  1,59*2,14+1,565*0,90 4,811

VV Součet 26,382
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 26,382*6 158,292

77 K 776111116
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po 

starých krytinách)
m2 158,292 38,50 6 094,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 

zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady 

na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 

stěrky. 

78 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 158,292 13,20 2 089,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 

zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady 

na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 

stěrky. 

79 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 158,292 44,00 6 965,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 

zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady 

na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 

stěrky. 

80 K 776141114
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, 

tloušťky přes 8 do 10 mm
m2 158,292 352,00 55 719,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 

zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady 

na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 

stěrky. 

81 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 26,382 102,00 2 691,00 CS ÚRS 2017 01

82 K 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem m2 122,808 170,50 20 939,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "pokoj"     3,44*4,69 16,134

VV "předsíň"   3,505*1,20+1,22*0,105 4,334

VV Součet 20,468

VV 20,468*6 122,808

83 M 284110510
pásy vinylové  tl.2,0/2,5 mm,nášlap.vrstva 0,7 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 34/43,otlak 

0,05mm,R10,tř.otěru T,Bfl S1,bez ftalátů
m2 135,089 324,50 43 836,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

nášlapná vrstva min 0,7 mm, úprava PUR, třídy zátěže 34/43, otlak 0,05 mm, R 10,

 třída otěru T, B fl S1, bez ftalátů, 

odolnost působení znečištění biologickým materiálem, odolnost proti chemikáliím, 

antibakteriální a fungicidní

VV 122,808*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 135,089

84 K 776232111
Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 2-složkovým lepidlem (do 

vlhkých prostor)
m2 35,484 500,50 17 760,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "WC"   1,225*0,90 1,103

VV "koupelna"  1,59*2,14+1,565*0,90 4,811

VV Součet 5,914

VV 5,914*6 35,484

85 M 284110520
pásy vinylové  tl.2,0/2,5 mm,nášlap.vrstva 0,7 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 34/43,otlak 

0,05mm,R10B,tř.otěru T,Bfl S1,bez ftalátů
m2 39,032 544,50 21 253,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

nášlapná vrstva min 0,7 mm, úprava PUR, třídy zátěže 34/43, otlak 0,05 mm, R 10B,

 třída otěru T, B fl S1, bez ftalátů, 

odolnost působení znečištění biologickým materiálem, odolnost proti chemikáliím, 

antibakteriální a fungicidní

materiál do mokrých prostor, protiskluz na bosou nohu

VV 35,484*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 39,032

86 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 253,260 12,40 3 140,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"
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VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "pokoj"    2*(4,69+3,44) 16,260

VV "předsíň"   (3,505+1,70)*2 10,410

VV "koupelna"  (3,505+2,14)*2 11,290

VV "WC"     (1,225+0,90)*2 4,250

VV Součet 42,210

VV 42,21*6 253,260

87 K 776411112 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm m 253,260 110,00 27 859,00 CS ÚRS 2017 01

88 K 77649-2
Dodávka sokl řezaný vinyl navařovaný vč. výztuhy výplň klínem v 

0,1m,výroba,mt,lepidlo,akrylátD+M
m 265,923 132,00 35 102,00

VV 253,26*1,05 265,923

149 K 776421312 Montáž lišt přechodových šroubovaných m 5,800 57,50 334,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP - 135a-sociální pracovník"

VV "2NP - 235a-sesterna"

VV "T1  110/197"   1,1*2 2,200

VV "3NP - 335a-sesterna"

VV "4NP - 435a-sesterna"

VV "5NP - 535a-sesterna"

VV "6NP - 635a-šatna"

VV "T11     90/197"   0,9*4 3,600

VV Součet 5,800

150 M 771-1 lišta systémová přechodová povlaková krytina, dlažba, nerez M 6,380 432,00 2 756,00

VV 5,8*1,1 6,380

89 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 158,292 132,00 20 895,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V 

ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty. 

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "pokoj"     3,44*4,69 16,134

VV "předsíň"   3,505*1,20+1,22*0,105 4,334

VV "WC"   1,225*0,90 1,103

VV "koupelna"  1,59*2,14+1,565*0,90 4,811

VV Součet 26,382

VV 26,382*6 158,292

90 K 776991821 Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah m2 158,292 16,50 2 612,00 CS ÚRS 2017 01

91 K 998776103
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 3,254 1 078,00 3 508,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 781 Dokončovací práce - obklady 120 257,00

125 K 781 1r DOD+MT systémový detail v koupelně - přechod sokl/obklad bm 93,240 143,00 13 333,00

P
Poznámka k položce:

vč.těsnících prostředků, přesahů

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "koupelna"  (3,505+2,14)*2 11,290

VV "WC"     (1,225+0,90)*2 4,250

VV Součet 15,540

VV 15,54*6 93,240

92 K 781474117
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

režných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/m2
m2 80,580 430,00 34 649,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

spárovací hmota s hydrofobní přísadou vč. biocidů pro zabránění růstu plísní, bakterií

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "koupelna "    (2,525+2,14)*2,0-0,70*2,0-0,80*2,0 6,330

VV "WC"   ( 0,90+1,225)*2*2,0-0,70*2,0 7,100

VV Součet 13,430

VV 13,43*6 80,580

93 M 597611550 dlaždice keramické objektové (barevné) 20 x 20 x 0,65 cm I. j. m2 97,502 275,00 26 813,00 CS ÚRS 2017 01

VV 88,638*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 97,502

94 M 59761266r mozaika keramická (10 x 10)  - objektová (barevná) 9,7 x 9,7 x 0,6 cm I. j. m2 9,801 621,50 6 091,00

VV 8,91*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,801

95 K 781491011 Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2 m2 3,240 402,50 1 304,00 CS ÚRS 2017 01

VV ozn. d

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV 0,60*0,9 0,540

VV Součet 0,540

VV 0,54*6 3,240

96 M 634651220 zrcadlo nemontované čiré tl. 3 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm m2 3,564 1 590,00 5 667,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

ozn. d

zabroušení hran, vč. silikonu

VV 3,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,564

97 K 781494111
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

rohové
m 36,000 149,00 5 364,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 

na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "koupelna"    3*2,0 6,000

VV Součet 6,000

VV 6,0*6 36,000

98 K 781494511
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

ukončovací
m 99,480 149,00 14 823,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 

na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "WC"   (0,90+1,225)*2 4,250

VV "koupelna"    (2,525+2,14)*2 9,330

VV "u dřezu"   (0,60+1,20+0,60+0,60) 3,000

VV Součet 16,580

VV 16,58*6 99,480

99 K 781495111 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 80,580 43,50 3 505,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 

na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "koupelna "    (2,525+2,14)*2,0-0,70*2,0-0,80*2,0 6,330

VV "WC"   ( 0,90+1,225)*2*2,0-0,70*2,0 7,100

VV Součet 13,430

VV 13,43*6 80,580
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

100 K 781495115 Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem m 193,080 40,00 7 723,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 

na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

P
Poznámka k položce:

vč.dilatačního provazce, systémové řešení

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "u podlahy"

VV "koupelna"      (2,525+2,14)*2 9,330

VV "WC"               (0,90+1,225)*2 4,250

VV "kouty"

VV "koupelna"    5*2,0 10,000

VV "WC"       4*2,0 8,000

VV "u dřezu"     0,60 0,600

VV Součet 32,180

VV 32,18*6 193,080

101 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 1,876 525,00 985,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 30 526,00

102 K 783314203
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 

samozákladující
m2 16,728 113,00 1 890,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "zárubně"

VV "110/197"   (2*1,97+1,10)*(0,15+2*0,05) 1,260

VV "80/197"     (2*1,97+0,80)*(0,10+2*0,05) 0,948

VV "70/197"      (2*1,97+0,70)*(0,075+0,05) 0,580

VV Součet 2,788

VV 2,788*6 16,728

103 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 16,728 98,00 1 639,00 CS ÚRS 2017 01

104 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 16,728 101,00 1 690,00 CS ÚRS 2017 01

114 K 783801501 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí m2 598,266 42,30 25 307,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "pokoj"

VV "strop"    4,69*3,44 16,134

VV "stěny"    (4,69+3,44)*2*2,60 42,276

VV "předsíň"

VV "strop"   3,505*1,70+1,22*0,105 6,087

VV "stěny"   (3,505+1,70)*2*2,60 27,066

VV "koupelna nad obklady"

VV (2,525+2,14)*2*0,60 5,598

VV "WC nad obklady"   

VV (0,90+1,225)*2*0,60 2,550

VV Součet 99,711

VV 99,711*6 598,266

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 44 829,00

105 K 784111011 Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m m2 598,266 13,80 8 256,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP - 135-sociální pracovník"

VV "2NP - 235-sesterna"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV "3NP - 335-sesterna"

VV "4NP - 435-sesterna"

VV "5NP - 535-sesterna"

VV "6NP - 635-šatna"

VV "pokoj"

VV "strop"    4,69*3,44 16,134

VV "stěny"    (4,69+3,44)*2*2,60 42,276

VV "předsíň"

VV "strop"   3,505*1,70+1,22*0,105 6,087

VV "stěny"   (3,505+1,70)*2*2,60 27,066

VV "koupelna nad obklady"

VV (2,525+2,14)*2*0,60 5,598

VV "WC nad obklady"   

VV (0,90+1,225)*2*0,60 2,550

VV Součet 99,711

VV 99,711*6 598,266

106 K 784181111 Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 598,266 20,40 12 205,00 CS ÚRS 2017 01

107 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha 

otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
m2 598,266 37,00 22 136,00 CS ÚRS 2017 01

108 K 784221141
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných 

maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky
m2 598,266 3,73 2 232,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Barevnost dle NCS vzorníku žlutá, oranžová, zelená, modrá

(Y20R,Y30R,Y50R,Y60R,G30Y, R90B)
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

"Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení" DIČ:

Projektant: IČ: 13001116

Studio JKL projektový atelier, Šternberk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 447 866,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 447 866,00 15,00% 217 180,00

Cena s DPH v CZK 1 665 046,00

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení

D1.1 ST ARCH - Stavebně architektonické řešení

4 - Patrová kuchyňka a úklid
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant: Studio JKL projektový atelier, Šternberk

Uchazeč: "Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 447 866,00

HSV - Práce a dodávky HSV 309 803,00

    4 - Vodorovné konstrukce 5 800,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 136 597,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 107 386,00

    997 - Přesun sutě 38 715,00

    998 - Přesun hmot 21 305,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 138 063,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 79 304,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 32 857,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 6 054,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 9 230,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 224 802,00

    766 - Konstrukce truhlářské 143 424,00

    771 - Podlahy z dlaždic 6 928,00

    776 - Podlahy povlakové 282 290,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 301 027,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 21 404,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 30 743,00

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení

D1.1 ST ARCH - Stavebně architektonické řešení

4 - Patrová kuchyňka a úklid
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant: Studio JKL projektový atelier, Šternberk

Uchazeč: "Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 447 866,00

D HSV Práce a dodávky HSV 309 803,00

D 4 Vodorovné konstrukce 5 800,00

1 K 411386621

Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze 

suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou 

vatou s folií (materiál v ceně), plochy přes 0,09 do 0,25 m2

kus 5,000 1 160,00 5 800,00 CS ÚRS 2017 01

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "úklid"    1 1,000

VV Součet 1,000

VV 1*5 5,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 136 597,00

92 K 611325422
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 

tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
m2 137,000 215,00 29 455,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. 

Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch. 

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "kuchyňka"        16,20 16,200

VV "předsíň"             6,00 6,000

VV "úklid"                  5,20 5,200

VV Součet 27,400

VV 27,40*5 137,000

3 K 612325223
Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na 

stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2
kus 30,000 432,00 12 960,00 CS ÚRS 2017 01

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "řezaných zárubní"

VV "vstup"     3 3,000

VV "kuchyňka"   3 3,000

VV Součet 6,000

VV 6*5 30,000

93 K 612325422
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 

tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
m2 214,190 179,00 38 340,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. 

Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch. 

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení

D1.1 ST ARCH - Stavebně architektonické řešení

4 - Patrová kuchyňka a úklid
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV "kuchyňka"        (4,685+3,45)*2*(2,60-2,0) 9,762

VV "předsíň"             (3,465+1,72)*2*2,60 26,962

VV "úklid"                  (3,465+1,63)*2*(2,60-2,0) 6,114

VV Součet 42,838

VV 42,838*5 214,190

5 K 632450132
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 

20 do 30 mm
m2 137,000 150,00 20 550,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15 

st. na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, 

jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny –0131 až 

–0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako 

podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci 

proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v 

kanálech). 3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek 

usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty. 4. V cenách 

jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo 

dřevěným hladítkem. 

P

Poznámka k položce:

Položka slouží k případné opravě podkladu pod nášlapnou vrstvou způsobenou stržením stávající 

nášlapné vrstvy podlahy. Je možno použít i jiný technologický postup, např. lité cementové stěrky

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "kuchyňka"        16,20 16,200

VV "předsíň"             6,00 6,000

VV "úklid"                  5,20 5,200

VV Součet 27,400

VV 27,40*5 137,000

6 K 632451024
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 

40 do 50 mm
m2 1,800 260,00 468,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Užití cen –1021 až –1024 – viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. 2. Užití cen –1031 až –1034 

– viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01. 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní 

stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. 

VV "po odstranění prahu"

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "vstup dveře"    0,90*0,20 0,180

VV "vstup do kuchyňky"    0,90*0,20 0,180

VV Součet 0,360

VV 0,36*5 1,800

7 K 632902211
Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým 

mlékem s přísadou
m2 137,000 32,80 4 494,00 CS ÚRS 2017 01

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "kuchyňka"        16,20 16,200

VV "předsíň"             6,00 6,000

VV "úklid"                  5,20 5,200

VV Součet 27,400

VV 27,40*5 137,000

96 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez 

dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2
kus 10,000 650,00 6 500,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefadílců např. pórobetonových nebo 

sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně 

platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich 

vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem 

profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i 

náklady na kotvení rámů do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. 

bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou 

započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, které se oceňují ve specifikaci. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk + úklid = 5+5"

VV "T2    900/1970"    1 1,000

VV " T4a  800/1970"  1 1,000

VV Součet 2,000

VV 2,0*5 10,000

97 M 553311170r zárubeň ocelová pro dodatečné osazení hranatý profil 160 800 L/P kus 5,000 1 021,00 5 105,00

P
Poznámka k položce:

 do panelové konstrukce pro dodatečné osazení pro dveře T4a

98 M 553311190r zárubeň ocelová pro dodatečné osazení hranatý profil 160 900 L/P kus 5,000 1 041,00 5 205,00

P
Poznámka k položce:

do panelové konstrukce zárubeň ocelová pro dodatečné osazení , pro dveře T2

8 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do 

vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2
kus 5,000 1 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením 

k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny 

i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena 

dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) 

je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), 

které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-

767 Konstrukce zámečnické - montáž. 

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "vstupní dveře T11 900/1970 "       5 5,000

9 M 553311450r
protipožární zárubeň ocelová do panelové konstrukce pro dodatečné osazení š 

900mm  L/P,   EI (EW) min 30 min 
kus 5,000 1 204,00 6 020,00

P
Poznámka k položce:

do panelové konstrukce pro dodatečné osazení pro dveře T11

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 107 386,00

10 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo 

občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v 

místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m

m2 137,000 93,00 12 741,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava 

umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit 

konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 

plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. 

Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším 

obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "kuchyňka"        16,20 16,200

VV "předsíň"             6,00 6,000

VV "úklid"                  5,20 5,200

VV Součet 27,400

VV 27,40*5 137,000

11 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 

na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm
m2 18,200 91,90 1 673,00 CS ÚRS 2017 01

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "stáv instal.šachta"

VV (0,50+0,90)*2,60 3,640

VV Součet 3,640

VV 3,64*5 18,200

107 K 962051115 Bourání příček železobetonových tloušťky do 100 mm m2 2,000 203,00 406,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "zvětšení dveří z 80 na 90"

VV "vstupní 80/197-90/197"      2,0*0,1*5 1,000

VV "vnitřní 80/197-90/197"       2,0*0,1*5 1,000

VV Součet 2,000

112 K 965045113
Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 

m2
m2 68,500 54,00 3 699,00 CS ÚRS 2017 01

VV předpoklad max 50% strženo při odstranění nášlapné vrstvy"

VV 27,40*5 137,000

VV Součet 137,000

VV 137,0*0,50 68,500

12 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
m2 23,640 280,00 6 619,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje 

i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. 

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "vstupní dveře bunka "       0,80*1,97*1 1,576

VV "kuchyňka vnitřní 80/197"      0,80*1,97*1 1,576

VV "vnitřní úklid  80/197"       0,80*1,97*1 1,576

VV Součet 4,728

VV 4,728*5 23,640

13 K 977211111
Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 

mm hloubka řezu do 200 mm
m 46,000 1 210,00 55 660,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

vybourání železobetonové konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a 

haly - bourání konstrukcí. 

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "zvětšení dveří z 80 na 90"

VV "vstupní 80/197-90/197"      2,0+0,10*3 2,300

VV "vnitřní 80/197-90/197"       2,0+0,10*3 2,300

VV Součet 4,600

VV 4,60*5*2 46,000

14 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček 

vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
m2 297,400 89,40 26 588,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. 

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "úklid"

VV (3,465+1,63)*2*2,0-0,80*2,0 18,780

VV (3,465+1,72)*2*1,5-0,8*1,5*2-0,8*1,5 11,955

VV "kuchyňka"

VV (4,685+3,45)*2*2,0 32,540

VV "dveře"   -0,90*2,0 -1,800

VV "okno"    -2,10*(2,0-1,05) -1,995

VV Součet 59,480

VV 59,48*5 297,400

D 997 Přesun sutě 38 715,00

15 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 

použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m
t 33,577 510,00 17 124,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 

vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 

prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 

dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 

výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. 

Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -

3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné 

instalovat jeřáb. 

16 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 33,577 237,00 7 958,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 

meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z 

meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

17 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 302,193 10,30 3 113,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 

meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z 

meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 33,577*9 'Přepočtené koeficientem množství 302,193

113 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 6,165 60,00 370,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

18 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických 

materiálů
t 20,223 155,00 3 135,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

108 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného t 1,697 500,00 849,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

109 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot t 0,466 935,00 436,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

110 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 5,026 1 140,00 5 730,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 21 305,00

19 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou 

svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 19,298 1 104,00 21 305,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 

možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení 

investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 

výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 1 138 063,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 79 304,00

20 K 711493R1 Izolace proti vodě vodorovná podlah stěrková vč bandáže rohů,koutů m2 107,000 538,00 57 566,00

VV "podlaha "

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "úklid"      5,20 5,200

VV "kuchyňka" 16,20 16,200

VV Součet 21,400

VV 21,40*5 107,000

21 K 711493R2 Izolace proti vodě svislá stěn stěrková vč bandáže rohů, koutů m2 39,690 538,00 21 353,00

VV "stěny "

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "úklid"      (1,63+3,465)*2*0,30 3,057

VV "kuchyňka"    (4,685+3,45)*2*0,30 4,881

VV Součet 7,938

VV 7,938*5 39,690

22 K 998711103

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 60 m

t 0,733 525,00 385,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 32 857,00

23 K 725311131
Dřezy bez výtokových armatur dvojité se zápachovou uzávěrkou nerezové nástavné 

900x600 mm
soubor 5,000 3 580,00 17 900,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách -1113-14 není započtena lemovka z PVC. 2. V ceně -1131 není započtena úhelníková 

příchytka. 3. V cenách -1141, -2112 není započten napájecí zdroj. 

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "kuchyňka"    1 1,000

VV Součet 1,000

VV 1*5 5,000

24 K 725590813
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích 

předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,017 1 890,00 32,00 CS ÚRS 2017 01

25 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 10,000 78,50 785,00 CS ÚRS 2017 01

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "úklid"      1 1,000

VV "kuchyňka"    1 1,000

VV Součet 2,000

VV 2*5 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
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26 K 725821328
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací 

sprškou
soubor 5,000 2 793,00 13 965,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj. 

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "kuchyňka"    1 1,000

VV Součet 1,000

VV 1*5 5,000

27 K 725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých kus 10,000 13,40 134,00 CS ÚRS 2017 01

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "úklid"      1 1,000

VV "kuchyňka"    1 1,000

VV Součet 2,000

VV 2*5 10,000

111 K 998725103
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,058 709,00 41,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 6 054,00

100 K 741-001 Zajištění a ochrana technických rozvodů - stávající Silnoproud bm 122,300 49,50 6 054,00

P

Poznámka k položce:

Během výstavby musí být zajištěna funkčnost všech instalací a rozvodů vedoucích po měměných 

konstrukcích (podhledy, přesuny žlabů, demontáž stávajících rozvodů v lištách...), diagnostika 

jednotlivých rozvodů.

VV "kuchyňka"     2,3+4,66*2 11,620

VV "předsíň z podhledu"     1,2 1,200

VV "předsíň"     3,52+0,90+0,60+2,2 7,220

VV "úklid"        3,52+0,9 4,420

VV Součet 24,460

VV 24,46*5 122,300

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 9 230,00

101 K SLP742-1
Posunutí optickokouřovéhohlásiče EPS (2m kabel J-Y(s)Y1x2x0,5, 1x červená 

bezhalogenová krabice s keramickou svorkovnicí
ks 5,000 846,00 4 230,00

P

Poznámka k položce:

doplnění k části D1.4.6. - zajištění a ochrana funkčnosti , doplnění

DMT+MT+DOD

VV viz část SLP doplnění /odhad

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

102 K SLP742-2
Úprava slaboproudých rozvodů v objektu vedoucích po měněných konstrukcích+ 

doplnění
soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

P

Poznámka k položce:

Během výstavby musí být zajištěna funkčnost všech instalací a rozvodů vedoucích po měměných 

konstrukcích (podhledy, přesuny žlabů, demontáž stávajících rozvodů v lištách), diagnostika 

jednotlivých rozvodů.

DMT,úpravy , zpětná montáž+doplnění

DMT čidla , lišty s kabelem, ochrana a zajištění, opětovná montáž po provedených pracech (např. 

umístění na novém SDK podhledu), kompletace, odzkoušení hlásičů, doplnění popisných štítků, 

oživení a uvedení do provozu, revize

související materiál

VV rozvody a čidla  EPS v šachtě na stoupacím potrubí

VV
rozvody a čidla  na stěnách chodeb nade dveřmi (podhledy, rozvody SLP, 

Silnoproud..)
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VV 1 1,000

103 K SLP742-3 Zajištění a ochrana technických rozvodů, doplnění - stávající SLP soub 5,000 500,00 2 500,00

P

Poznámka k položce:

jedná se o STA, datové rozvody,rozhlas po drátě

Během výstavby musí být zajištěna funkčnost všech instalací a rozvodů vedoucích po měměných 

konstrukcích (podhledy, přesuny žlabů, demontáž stávajících rozvodů v lištách), diagnostika 

jednotlivých rozvodů.

Identifikace zachovávaných rozvodů příp.obnova, zajištění a ochrana, provizorní napojení a 

přepojení - zajištění provozu s ohledem na časovou etapizaci stavby

DMT,úpravy , zpětná montáž+doplnění

DMTzásuvek (nebo jiných koncových źařízení) , lišty s kabelem, ochrana a zajištění, opětovná 

montáž po provedených pracech (např. umístění po novém SDK podhledu), kompletace, 

odzkoušení , doplnění popisných štítků, 

oživení a uvedení do provozu, revize

související materiál

VV náklady na jednu řešenou buňku, délka rozvodů na  cca 15m *3

VV "celkový počet bytových jednotek  = 151"

VV 1*5 5,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 224 802,00

28 K 763111712
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 

sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu
m 7,000 288,00 2 016,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 

i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 

Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž 

desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za 

rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 

0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "úklid"

VV (0,90+0,50) 1,400

VV Součet 1,400

VV 1,40*5 7,000

29 K 763111714
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 

sádrokartonových desek zalomení příčky
m 13,000 180,00 2 340,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 

i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 

Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž 

desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za 

rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 

0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "úklid"   2,60 2,600

VV Součet 2,600

VV 2,60*5 13,000

30 K 763111718

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 

sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu separační páskou se 

silikonem

m 7,000 54,00 378,00 CS ÚRS 2017 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 

i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 

Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž 

desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za 

rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 

0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "úklid"

VV (0,90+0,50) 1,400

VV Součet 1,400

VV 1,40*5 7,000

94 K 763121432

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů 

CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární impregnovanou H2DF tl. 12,5 mm, 

TI tl. 40 mm, EI 30 stěna tl. 87,5 mm, profil 75

m2 2,700 636,00 1 717,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené 

stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny 

pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 

20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené 

stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 

Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 

1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou 

započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a 

práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze 

sádrokartonových desek. 

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV kapotáž za umyvadlem

VV 0,6*0,9*5 2,700

VV Součet 2,700

31 K 763122425

Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů 

CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 

mm, bez TI, EI 30, stěna tl. 125 mm, profil 100

m2 36,400 801,00 29 156,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny -2611 a -2612 

Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy šachtové stěny. 4. V cenách -2611 a -2612 

nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 

stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny -2611, b) 3,8 m profilu CW a 0,8 m 

profilu UW u ceny -2612. 5. V cenách -2621 až -2624 Montáž desek nejsou započteny náklady na 

desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u 

šachtových stěn se oceňují cenami 763 12-17 pro předsazené stěny ze sádrokartonových desek 

nebo 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. 

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "úklid"    (0,90+0,50)*2*2,60 7,280

VV Součet 7,280

VV 7,280*5 36,400

32 K 763131511

Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z 

ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez 

TI

m2 33,000 732,00 24 156,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 

pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 

48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy 

podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 

0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; 

tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 

20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "předsíň"     6,60 6,600

VV Součet 6,600

VV 6,60*5 33,000

33 K 763131551

Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z 

ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 

mm, bez TI

m2 107,000 786,00 84 102,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 

pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 

48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy 

podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 

0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; 

tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 

20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "kuchyňka"     16,20 16,200

VV "úklid"               5,20 5,200

VV Součet 21,400

VV 21,40*5 107,000

34 K 763131713
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem
m 143,800 102,00 14 668,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 

pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 

48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy 

podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 

0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; 

tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 

20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "kuchyňka"     2*3,70+0,80 8,200

VV "úklid"               (1,63+3,465)*2 10,190

VV "předsíň"      (1,72+3,465)*2 10,370

VV Součet 28,760

VV 28,76*5 143,800

VV Součet 143,800

35 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 137,000 24,00 3 288,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 

pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 

48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy 

podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 

0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; 

tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 

20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "kuchyňka"     16,20 16,200

VV "úklid"              5,20 5,200

VV "předsíň"        6,0 6,000

VV Součet 27,400

VV 27,40*5 137,000

36 K 763131715
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek stínová spára
m 41,000 54,00 2 214,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 

pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 

48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy 

podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 

0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; 

tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 

20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "kuchyňka"    2*3,70+0,80 8,200

VV Součet 8,200

VV 8,20*5 41,000

37 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
m2 107,000 24,00 2 568,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 

pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 

48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy 

podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 

0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; 

tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 

20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "úklid"      5,20 5,200

VV "kuchyňka"     16,20 16,200

VV Součet 21,400

VV 21,40*5 107,000

38 M 283292820 folie podstřešní parotěsná s reflexní Al vrstvou 170 g/m2 (1,5 x 50 m) m2 129,470 39,60 5 127,00 CS ÚRS 2017 01

VV 107,00*1,10 117,700

VV 117,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 129,470

39 M 283292970 páska spojovací oboustranně lepící parotěsných folií 1x15 mm m 135,300 8,40 1 137,00 CS ÚRS 2017 01

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "úklid"      (1,93+3,465)*2 10,790

VV "kuchyňka"     (4,685+3,45)*2 16,270

VV Součet 27,060

VV 27,06*5 135,300

40 K 763131761 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 15,000 45,60 684,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 

pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 

48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy 

podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 

0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; 

tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 

20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "kuchyňka"     3,0 3,000

VV Součet 3,000

VV 3,0*5 15,000

41 K 763172312
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních 

dvířek velikost 300 x 300 mm
kus 5,000 276,00 1 380,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny 

náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou 

započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích 

předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "ZTI   200/300"   1 1,000

VV Součet 1,000

VV 1,0*5 5,000

42 M 59030711r dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm kus 5,000 574,00 2 870,00

43 K 763172313
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních 

dvířek velikost 400 x 400 mm
kus 5,000 306,00 1 530,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny 

náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou 

započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích 

předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "VZT 400/250"    1 1,000

VV Součet 1,000

VV 1,0*5 5,000

44 M 59030712r dvířka revizní s automatickým zámkem 400 x 400 mm kus 5,000 652,00 3 260,00

45 K 763173111
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů 

zařizovacích předmětů úchytu pro umyvadlo
kus 5,000 816,00 4 080,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny 

náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou 

započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích 

předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV 1,0*5 5,000

46 M 590307300
konstrukce pro uchycení umyvadla se stojánkovými bateriemi, osová rozteč CW 

profilů 450 - 625 mm
kus 5,000 1 056,00 5 280,00 CS ÚRS 2017 01

47 K 763221233

Stěna předsazená ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů 

CW, UW dvojitě opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 50 mm 20 kg/m3, stěna tl. 

125 mm, profil 100

m2 31,885 906,00 28 888,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení. 2. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u 

předsazených stěn ze sádrovláknitých desek lze ocenit cenami 763 12-17.. pro předsazené stěny 

ze sádrokartonových desek nebo cenami 763 11-17.. pro příčky sádrokartonových desek. 

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "kuchyňka"     (4,685+2,40)*0,90 6,377

VV Součet 6,377

VV 6,377*5 31,885

48 K 998763303

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 

cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 4,289 924,00 3 963,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud 

je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 

D 766 Konstrukce truhlářské 143 424,00

49 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 5,000 328,00 1 640,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární 

odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče 

křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení 

kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. 

V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, 

seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je 

započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 

nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují 

cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, 

katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "úklid"     1 1,000

VV Součet 1,000

VV 1*5 5,000

50 M 61162702r0
T4a dveře vnitřníá plné 1křídlové 80x197 cmí,vč  kování nerez, s mřížkou pro 

nasávání, vč kování nerez
kus 5,000 7 320,00 36 600,00

P

Poznámka k položce:

dveře vnitřní,1křídlové 80 x 197 cm, objektové zátěžové vyztužené s povrchem HPL 0,8 mm, nerez 

kování, nerez mřížka

systém generálního klíče

51 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 5,000 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární 

odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče 

křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení 

kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. 

V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, 

seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je 

započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 

nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují 

cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, 

katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "T2 900/1970"    1 1,000

VV Součet 1,000

VV 1,0*5 5,000

52 M 61162703r0
T2 dveře vnitřníá plné 1křídlové 90x197 cmí,vč  kování nerez, bjektové zátěžové 

vyztužené s povrchem HPL 0,8 mm, mřížka nerez
kus 5,000 8 313,00 41 565,00

P

Poznámka k položce:

dveře vnitřní,1křídlové 90 x 197 cm, objektové zátěžové vyztužené s povrchem HPL 0,8 mm, nerez 

kování, nerez mřížka, systém generálního klíče

53 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 5,000 593,00 2 965,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární 

odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče 

křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení 

kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. 

V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, 

seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je 

započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 

nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují 

cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, 

katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV "2NP- 230   "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "T 11 (ozn8 ) 900/1970, 800"    1 1,000

VV Součet 1,000

VV 1*5 5,000

54 M 61165603r0
T11 dveře vnitřní požárně odolné,odolnost EI (EW) 30 DP3-Sm,1křídlové , objektové 

vyztužené s povrchem HPL 0,8 mm, nerez kování1křídlové 90 x 197 cm
kus 5,000 10 825,00 54 125,00

P

Poznámka k položce:

bez prahu , s těsnící lištou, systém generálního klíče 

dveře vnitřní,1křídlové, objektové zátěžové vyztužené s povrchem HPL 0,8 mm, nerez kování, 

55 K 766662811 Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových kus 15,000 38,90 584,00 CS ÚRS 2017 01

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV 3*5 15,000

56 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 

zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2
kus 15,000 25,30 380,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce. 

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV 3*5 15,000

Strana 90 z 166



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

57 K 766812840
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených 

na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm
kus 10,000 272,00 2 720,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Pro volbu ceny demontáže kuchyňských linek je rozhodující délka horních skříněk. 

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV 2*5 10,000

58 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,335 1 030,00 345,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 771 Podlahy z dlaždic 6 928,00

104 K 771591171
Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-

koberec apod.)
m 13,000 57,50 748,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na 

jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. 

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "900/1970, 900/1970, 800/1970"    0,9+0,9+0,8 2,600

VV Součet 2,600

VV 2,6*5 13,000

105 M 771-1 lišta systémová přechodová povlaková krytina, dlažba, nerez M 14,300 432,00 6 178,00

P
Poznámka k položce:

profil tvar

VV 13,0*1,1 14,300

106 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,003 525,00 2,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 776 Podlahy povlakové 282 290,00

59 K 776111115 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky m2 137,000 16,50 2 261,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 

zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady 

na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 

stěrky. 

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "kuchyňka"       16,20 16,200

VV "předsíň"     6,0 6,000

VV "úklid"          5,20 5,200

VV Součet 27,400

VV 27,40*5 137,000

60 K 776111116
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po 

starých krytinách)
m2 137,000 38,50 5 275,00 CS ÚRS 2017 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 

zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady 

na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 

stěrky. 

61 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 137,000 13,20 1 808,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 

zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady 

na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 

stěrky. 

62 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 137,000 44,00 6 028,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 

zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady 

na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 

stěrky. 

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "kuchyňka"       16,20 16,200

VV "předsíň"     6,0 6,000

VV "úklid"          5,20 5,200

VV Součet 27,400

VV 27,40*5 137,000

63 K 776141114
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, 

tloušťky přes 8 do 10 mm
m2 137,000 341,00 46 717,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 

zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady 

na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 

stěrky. 

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "kuchyňka"       16,20 16,200

VV "předsíň"     6,0 6,000

VV "úklid"          5,20 5,200

VV Součet 27,400

VV 27,40*5 137,000

64 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 137,000 102,00 13 974,00 CS ÚRS 2017 01

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "kuchyňka"       16,20 16,200

VV "předsíň"     6,0 6,000

VV "úklid"          5,20 5,200

VV Součet 27,400

VV 27,40*5 137,000

65 K 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem m2 30,000 170,50 5 115,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

montáž podlahovin z vinylu v pásech, vč.svařovací  šňůry v barvě  krytiny

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "předsíň"     6,0 6,000

VV Součet 6,000

VV 6,0*5 30,000

66 M 284110510
pásy vinylové  tl.2,0/2,5 mm,nášlap.vrstva 0,7 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 34/43,otlak 

0,05mm,R10,tř.otěru T,Bfl S1,bez ftalátů
m2 33,000 324,50 10 709,00 CS ÚRS 2017 01
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P

Poznámka k položce:

nášlapná vrstva min 0,7 mm, úprava PUR, třídy zátěže 34/43, otlak 0,05 mm, R 10,

 třída otěru T, B fl S1, bez ftalátů, 

odolnost působení znečištění biologickým materiálem, odolnost proti chemikáliím, 

antibakteriální a fungicidní

VV 30*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 33,000

67 K 776232111
Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 2-složkovým lepidlem (do 

vlhkých prostor)
m2 107,000 500,50 53 554,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

montáž podlahovin z vinylu v pásech, vč.svařovací  šňůry v barvě  krytiny 

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "kuchyňka"       16,20 16,200

VV "úklid"          5,20 5,200

VV Součet 21,400

VV 21,40*5 107,000

68 M 284110520
pásy vinylové  tl.2,0/2,5 mm,nášlap.vrstva 0,7 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 34/43,otlak 

0,05mm,R10,tř.otěru T,Bfl S1,bez ftalátů
m2 117,700 544,50 64 088,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

nášlapná vrstva min 0,7 mm, úprava PUR, třídy zátěže 34/43, otlak 0,05 mm, R 10,

 třída otěru T, B fl S1, bez ftalátů, 

odolnost působení znečištění biologickým materiálem, odolnost proti chemikáliím, 

antibakteriální a fungicidní

VV 107*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 117,700

69 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 184,150 12,40 2 283,00 CS ÚRS 2017 01

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "kuchyňka"      (3,45+4,685)*2 16,270

VV "úklid"          (1,63+3,465)*2 10,190

VV "předsíň"     (1,72+3,465)*2 10,370

VV Součet 36,830

VV 36,83*5 184,150

70 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 184,150 110,00 20 257,00 CS ÚRS 2017 01

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "kuchyňka"      (3,45+4,685)*2 16,270

VV "úklid"          (1,63+3,465)*2 10,190

VV "předsíň"     (1,72+3,465)*2 10,370

VV Součet 36,830

VV 36,83*5 184,150

71 K 77649-2
Dodávka sokl řezaný vinyl navařovaný vč. výztuhy výplň klínem v 

0,1m,výroba,mt,lepidlo,akrylátD+M
m 202,565 132,00 26 739,00

VV 36,83*5 184,150

VV Součet 184,150

VV 184,150*1,1 202,565

72 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 137,000 132,00 18 084,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V 

ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty. 

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "kuchyňka"       16,20 16,200

VV "předsíň"     6,0 6,000

VV "úklid"          5,20 5,200

VV Součet 27,400

VV 27,40*5 137,000

73 K 776991821 Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah m2 137,000 16,50 2 261,00 CS ÚRS 2017 01
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74 K 998776103
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 2,910 1 078,00 3 137,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 781 Dokončovací práce - obklady 301 027,00

75 K 781474117
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

režných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/m2
m2 300,945 430,00 129 406,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

spárovací hmota s hydrofobní přísadou vč. biocidů pro zabránění růstu plísní, bakterií

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "úklid"

VV (3,465+1,63)*2*2,0-0,80*2,0 18,780

VV "předsíň"

VV (3,465+1,72)*2*1,5-0,8*1,5*2-0,8*1,5 11,955

VV "kuchyňka"

VV (4,685+3,45)*2*2,0 32,540

VV "dveře"   -0,90*2,0 -1,800

VV "okno"    -2,10*(2,0-1,05) -1,995

VV "předsazená stěna"    (4,685+2,40)*0,10 0,709

VV Součet 60,189

VV 60,189*5 300,945

76 M 59761155r dlaždice keramické objektové (barevné) 20 x 20 x 0,65 cm I. j. m2 331,037 275,00 91 035,00

VV 300,942731285338*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 331,037

77 M 59761266r mozaika keramická (10 x 10) objektová(barevná) 9,7 x 9,7 x 0,6 cm I. j. m2 26,530 621,50 16 488,00

VV 24,118*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 26,530

78 K 781494111
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

rohové
m 71,175 149,00 10 605,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 

na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "úklid"  1*2,0 2,000

VV "kuchyňka"     

VV "předstěna"     4,685+2,40+0,95 8,035

VV "parapet"         2,10 2,100

VV "ostění"   2*1,05 2,100

VV Součet 14,235

VV 14,235*5 71,175

79 K 781494511
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

ukončovací
m 160,500 149,00 23 915,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 

na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "úklid"

VV (3,465+1,63)*2-0,80 9,390

VV "kuchyňka"

VV (4,685+3,45)*2 16,270

VV "dveře"   -0,90 -0,900

VV "okno"    -2,10 -2,100

VV Součet 22,660

VV 32,10*5 160,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

80 K 781495111 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 241,170 43,50 10 491,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 

na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "úklid"

VV (3,465+1,63)*2*2,0-0,80*2,0 18,780

VV "kuchyňka"

VV (4,685+3,45)*2*2,0 32,540

VV "dveře"   -0,90*2,0 -1,800

VV "okno"    -2,10*(2,0-1,05) -1,995

VV "předsazená stěna"    (4,685+2,40)*0,10 0,709

VV Součet 48,234

VV 48,234*5 241,170

81 K 781495115 Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem m 303,650 40,00 12 146,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 

na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "u podlahy"

VV "úklid"

VV (3,465+1,63)*2 10,190

VV "kuchyňka"

VV (4,685+3,45)*2*2,0 32,540

VV "kouty"     

VV "úklid"   5*2,0 10,000

VV "kuchyňka"    4*2,0 8,000

VV Součet 60,730

VV 60,73*5 303,650

82 K 781544210
Montáž obkladů ostění z obkladaček hutných nebo polohutných lepených flexibilním 

lepidlem rámovkami, vel. 200 x 150 mm
m 10,500 185,00 1 943,00 CS ÚRS 2017 01

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "kuchyňka"

VV "okno"    1,05*2 2,100

VV Součet 2,100

VV 2,10*5 10,500

83 K 781671113
Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických kladených do malty, šířky parapetu 

přes 150 do 200 mm
m 10,500 159,00 1 670,00 CS ÚRS 2017 01

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "kuchyňka"

VV "okno"    2,10 2,100

VV Součet 2,100

VV 2,10*5 10,500

84 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 6,339 525,00 3 328,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 783 Dokončovací práce - nátěry 21 404,00

85 K 783314203
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 

samozákladující
m2 12,975 113,00 1 466,00 CS ÚRS 2017 01

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "zárubně"

VV "90/197"   2*(2*1,97+0,90)*(0,08+2*0,05) 1,742

VV "80/197"   1*(2*1,97+0,80)*(0,08+2*0,05) 0,853

VV Součet 2,595

VV 2,595*5 12,975

86 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 12,975 98,00 1 272,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2,595*5 12,975

87 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 12,975 101,00 1 310,00 CS ÚRS 2017 01

95 K 783801501 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí m2 410,310 42,30 17 356,00 CS ÚRS 2017 01

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "kuchyňka"

VV "strop"        16,20 16,200

VV "stěny"    (4,685+3,45)*2*2,60 42,302

VV "předsíň"

VV "strop"       6,00 6,000

VV "stěny" (1,72+3,465)*2*0,60 6,222

VV "úklid"

VV "strop"       5,20 5,200

VV "stěny"   (3,485+1,63)*2*0,60 6,138

VV Součet 82,062

VV 82,062*5 410,310

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 30 743,00

88 K 784111011 Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m m2 410,310 13,80 5 662,00 CS ÚRS 2017 01

VV "2NP- 230  "

VV  "3NP - 330"

VV "4NP  -430"

VV "5NP  - 530"

VV "6NP  - 630"

VV "celkový počet patrových kuchyněk  = 5"

VV "kuchyňka"

VV "strop"        16,20 16,200

VV "stěny"    (4,685+3,45)*2*2,60 42,302

VV "předsíň"

VV "strop"       6,00 6,000

VV "stěny" (1,72+3,465)*2*0,60 6,222

VV "úklid"

VV "strop"       5,20 5,200

VV "stěny"   (3,485+1,63)*2*0,60 6,138

VV Součet 82,062

VV 82,062*5 410,310

89 K 784181111 Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 410,310 20,40 8 370,00 CS ÚRS 2017 01

90 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha 

otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
m2 410,310 37,00 15 181,00 CS ÚRS 2017 01

91 K 784221141
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných 

maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky
m2 410,310 3,73 1 530,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Barevnost dle NCS vzorníku žlutá, oranžová, zelená, modrá

(Y20R,Y30R,Y50R,Y60R,G30Y, R90B)
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

"Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení" DIČ:

Projektant: IČ: 13001116

Studio JKL projektový atelier, Šternberk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 583 688,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 11 583 688,00 15,00% 1 737 553,00

Cena s DPH v CZK 13 321 241,00

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení

D1.1 ST ARCH - Stavebně architektonické řešení

5 - Chodby
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant: Studio JKL projektový atelier, Šternberk

Uchazeč: "Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 11 583 688,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 897 403,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 415 512,00

    4 - Vodorovné konstrukce 235 480,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 691 298,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 199 369,00

    997 - Přesun sutě 94 061,00

    998 - Přesun hmot 261 683,00

PSV - Práce a dodávky PSV 9 686 285,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 543 851,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 316 440,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 318 801,00

    766 - Konstrukce truhlářské 4 774 930,00

    767 - Konstrukce zámečnické 649 873,00

    771 - Podlahy z dlaždic 40 919,00

    776 - Podlahy povlakové 1 579 853,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 136 010,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 181 958,00

    01 - Protipožární zabezpečení 143 650,00

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení

D1.1 ST ARCH - Stavebně architektonické řešení

5 - Chodby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant: Studio JKL projektový atelier, Šternberk

Uchazeč: "Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 11 583 688,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 897 403,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 415 512,00

76 K 310321111
Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže 

(materiál v ceně) plochy do 1 m2
m3 25,800 8 700,00 224 460,00 CS ÚRS 2017 01

VV zapravení po úpravách

VV 1.-6.NP předpoklad

VV 28*6*1,0*1,0*0,15 25,200

VV 1NP dvoukřídlé dveře  z 1,45 na 1,25m

VV 2,0*0,2*0,15 0,060

VV středová část dveře

VV 2,0*0,1*0,15*3*6 0,540

VV Součet 25,800

77 K 340237212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2 cihlami 

pálenými, tl. přes 100 mm
kus 72,000 200,00 14 400,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1-6np,

VV 6*(2+2)*3 72,000

VV Součet 72,000

78 K 340238222
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 děrovanými 

cihlami , pevnosti P10, tl. příčky 115 mm
m2 118,560 715,00 84 770,00 CS ÚRS 2017 01

VV zapravení po úpravách

VV 1.-6.NP předpoklad

VV 6*(2+2)*2,6*(0,9+0,5*2) 118,560

VV Součet 118,560

84 K 340239233
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 příčkovkami 

hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm
m2 135,720 677,00 91 882,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

předpoklad -  materiál

VV "celkový počet instalačních jader chodby s rozvaděči , úpravy a zapravení"

VV 1.NP 3 ks, 2.NP3 ks, 3.NP 3 ks, 4.NP 3ks, 5.NP 3 ks, 6.NP 6+2+6, celkem 29 ks

VV (1,1+0,35*2)*2,6 4,680

VV Součet 4,680

VV 4,68*29 135,720

D 4 Vodorovné konstrukce 235 480,00

87 K 411386621

Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze 

suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou 

vatou s folií (materiál v ceně), plochy přes 0,09 do 0,25 m2

kus 203,000 1 160,00 235 480,00 CS ÚRS 2017 01

VV
"celkový počet instalačních jader chodby s rozvaděči pro nové přívodní vedení, 

prostup str. kcí 7x"

VV 1.NP 3 ks, 2.NP3 ks, 3.NP 3 ks, 4.NP 3ks, 5.NP 3 ks, 6.NP 6+2+6, celkem 29 ks

VV "0,9*0,25=0,225"

VV 29*7 203,000

VV Součet 203,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 691 298,00

79 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
m2 118,560 206,00 24 423,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV zapravení po úpravách

VV 1.-6.NP předpoklad

VV 6*(2+2)*2,6*(0,9+0,5*2) 118,560

VV Součet 118,560

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení

D1.1 ST ARCH - Stavebně architektonické řešení

5 - Chodby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

85 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
m2 135,720 206,00 27 958,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV "celkový počet instalačních jader chodby s rozvaděči , úpravy a zapravení"

VV 1.NP 3 ks, 2.NP3 ks, 3.NP 3 ks, 4.NP 3ks, 5.NP 3 ks, 6.NP 6+2+6, celkem 29 ks

VV (1,1+0,35*2)*2,6 4,680

VV Součet 4,680

VV 4,68*29 135,720

80 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky 

jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
m2 118,560 246,00 29 166,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 

cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se 

oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV zapravení po úpravách

VV 1.-6.NP předpoklad

VV 6*(2+2)*2,6*(0,9+0,5*2) 118,560

VV Součet 118,560

86 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky 

jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
m2 135,720 246,00 33 387,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 

cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se 

oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV "celkový počet instalačních jader chodby s rozvaděči , úpravy a zapravení"

VV 1.NP 3 ks, 2.NP3 ks, 3.NP 3 ks, 4.NP 3ks, 5.NP 3 ks, 6.NP 6+2+6, celkem 29 ks

VV (1,1+0,35*2)*2,6 4,680

VV Součet 4,680

VV 4,68*29 135,720

81 K 612325223
Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na 

stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2
kus 72,000 432,00 31 104,00 CS ÚRS 2017 01

VV zapravení po úpravách

VV 1.-6.NP předpoklad

VV 6*(2+2)*3 72,000

VV Součet 72,000

1 K 612325423
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 

tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
m2 1 408,368 179,00 252 098,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. 

Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch. 

VV "1NP"

VV 25,15*2,60*2-13*0,80*1,97-1*1,60*1,97 107,140

VV (25,25+3,40)*2,60*2-15*1,10*1,97-2*0,80*1,97 113,323

VV "středová část" (17,85-3,40)*2,60+(17,85-3,40+2*0,30)*2,60 76,700

VV -2*1,60*1,97-3,40*2,60-4*0,90*1,97-1*1,20*1,97 -24,600

VV "2NP-6NP"

VV 25,15*2,60*2*5 653,900

VV -1,10*1,97*14*5 -151,690

VV 25,25*2,60*2*5 656,500

VV -1,10*1,97*14*5 -151,690

VV "středová část"

VV 17,85*2,60+(17,85+2*0,30)*2,60*5 286,260

VV -3,40*2,60*1*5 -44,200

VV -1,60*1,97*2*5 -31,520

VV -1,20*1,97*1*5 -11,820

VV -0,90*1,97*3*5 -26,595

VV -1,10*1,97*4*5 -43,340

VV Součet 1 408,368

82 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, 

plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách
m3 2,808 4 240,00 11 906,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1-6np, předpoklad

VV 6*(2+2)*3*0,15*0,10*2,6 2,808

VV Součet 2,808

2 K 632450132
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 

20 do 30 mm
m2 1 128,424 150,00 169 264,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15 

st. na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, 

jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny –0131 až 

–0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako 

podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci 

proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v 

kanálech). 3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek 

usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty. 4. V cenách 

jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo 

dřevěným hladítkem. 

P

Poznámka k položce:

Položka slouží k případné opravě podkladu pod nášlapnou vrstvou způsobenou stržením stávající 

nášlapné vrstvy podlahy. Je možno použít i jiný technologický postup, např. lité cementové 

stěrky.

VV "1NP chodby"

VV 25,15*2,25 56,588

VV (25,25+3,40)*2,25 64,463

VV "středová část"

VV (17,85-3,40)*2,25+3,40*0,30 33,533

VV "2NP-6NP chodby"

VV 25,15*2,25*5 282,938

VV 25,25*2,25*5 284,063

VV "středová část chodby"

VV (17,85*2,25+3,40*0,30)*5 205,913

VV m.č.137, 1.NP

VV 3,45*8,250 28,463

VV m.č.337 , 3.NP 

VV 3,45*8,25 28,463

VV m.č.437,438, 4.NP

VV 29,5+29,0 58,500

VV m.č.537, 5.NP

VV 28,5 28,500

VV m.č.637,638, 6.NP

VV 28,5+28,5 57,000

VV Součet 1 128,424

92 K 642942721
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez 

dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2
kus 11,000 502,00 5 522,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefadílců např. pórobetonových nebo 

sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně 

platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich 

vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem 

profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i 

náklady na kotvení rámů do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. 

bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou 

započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, které se oceňují ve specifikaci. 

P

Poznámka k položce:

vč. zapravení a dodávky bočních prodlužovacích rámů, systémové řešení

pro dveře/stěnu ozn. z/d

VV 2.NP 2 ks, 1.NP 1 ks, 3-6.NP 4*2 ks

VV "1100+700/2000+450"        11 11,000

VV Součet 11,000

93 M 5533112- r01 rámy kovové zárubně ocelové prosklených stěn dvoukřídlá s nadsvětlíkem kus 11,000 2 800,00 30 800,00

P

Poznámka k položce:

vč. rozšiřovacích  bočních prodlužovacích rámů a profilů, systémové řešení zámečnického výrobku 

Z/D

 pol. k výr. ozn 96/

VV "1100+700/2000+450"        11 11,000

55 K 642945112
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do 

vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2
kus 23,000 1 800,00 41 400,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením 

k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny 

i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena 

dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) 

je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), 

které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-

767 Konstrukce zámečnické - montáž. 

P
Poznámka k položce:

neřešené místnosti, pro dveře T10,T10a

VV "neřešené místnosti - výměna dveřních křídel dvokřídlých"

Strana 101 z 166



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV "T10    90+35/197"

VV "1NP  - 107a,133,132,"    3 3,000

VV "2NP  - 233,229,"               2 2,000

VV "3NP - 329,333,"   2 2,000

VV "4NP - 433,429"     2 2,000

VV "5NP - 533,529"     2 2,000

VV "6NP - 633,629"     2 2,000

VV "T10a dveře na úniku   90+35/197"

VV "2.NP 234,236"     2 2,000

VV "3NP 336,334,"   2 2,000

VV "4NP -434,436"  2 2,000

VV "5.NP 534,536"  2 2,000

VV "6.NP 634,636"  2 2,000

VV Součet 23,000

56 M 553311630a

zárubeň ocelová do panelové konstrukce pro dodatečné osazení  1250 

dvoukřídlá/protipožární,_x000D_

 EI (EW) min 30 min 

kus 23,000 1 490,00 34 270,00

P

Poznámka k položce:

do panelové konstrukce, dvourámová s vyztužením u dveří na úniku i pro samozavírače

Pro dveře T10, T10a

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 199 369,00

3 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo 

občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v 

místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m

m2 927,498 93,00 86 257,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava 

umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit 

konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 

plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. 

Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším 

obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 

VV "1NP"

VV 25,15*2,25 56,588

VV (25,25+3,40)*2,25 64,463

VV "středová část"

VV (17,85-3,40)*2,25+3,40*0,30 33,533

VV "2NP-6NP"

VV 25,15*2,25*5 282,938

VV 25,25*2,25*5 284,063

VV "středová část"

VV (17,85*2,25+3,40*0,30)*5 205,913

VV Součet 927,498

90 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 

na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm
m2 135,720 91,90 12 473,00 CS ÚRS 2017 01

VV "celkový počet instalačních jader chodby s rozvaděči , úpravy a zapravení"

VV 1.NP 3 ks, 2.NP3 ks, 3.NP 3 ks, 4.NP 3ks, 5.NP 3 ks, 6.NP 6+2+6, celkem 29 ks

VV (1,1+0,35*2)*2,6 4,680

VV Součet 4,680

VV 4,68*29 135,720

117 K 962051116 Bourání příček železobetonových tloušťky do 150 mm m2 3,250 295,00 959,00 CS ÚRS 2017 01

VV předpoklad, úprava výšek

VV 1NP dvoukřídlé dveře 

VV (1,25)*2*0,1 0,250

VV 2,-6,NP   středová část dveře

VV 1,25*4*6*0,1 3,000

VV Součet 3,250

124 K 965045113
Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 

m2
m2 564,212 54,00 30 467,00 CS ÚRS 2017 01

VV předpoklad max 50% strženo při odstranění nášlapné vrstvy" 

VV 1128,424 1 128,424

VV Součet 1 128,424

VV 1128,424*0,5 564,212

91 K 968-01r DMT nefukčních krabic a rozvaděčů ks 29,000 60,00 1 740,00

P
Poznámka k položce:

součástí položky je i zajištění a identifikace stávaících instalací

VV "předpokládaný celkový počet  rozvaděčů a krabic"

VV 1.NP 3 ks, 2.NP3 ks, 3.NP 3 ks, 4.NP 3ks, 5.NP 3 ks, 6.NP 6+2+6, celkem 29 ks

VV 29 29,000

VV Součet 29,000

57 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
m2 106,660 214,00 22 825,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje 

i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. 

VV vybouráníí kovových dveřních zárubní chodeb 160/2600 ozn. Z/D

VV 2.NP 2 ks, 1.NP 1 ks, 3-6.NP 4*2 ks

VV 2+1+4*2 11,000

VV Mezisoučet 11,000

VV "neřešené místnosti -125/197 ozn. T10, T10a"

VV "1NP  - 107a,133,132,"    3 3,000

VV "2NP  - 233,229"               2 2,000

VV "3NP - 329,333,336,334,"   4 4,000

VV "4NP - 436,434,433,429"     4 4,000

VV "5NP - 536,534,533,529"     4 4,000

VV "6NP - 636,634,633,629"     4 4,000

VV Mezisoučet 21,000

VV 11*(1,60*2,6)+(1,45*2,00)*21 106,660

106 K 968072641
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy
m2 53,820 98,90 5 323,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje 

i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. 

VV "neřešené místnosti - "

VV "T7 -posuvná inter. předěl 3450/2600 ....8,97 m2, viz D1.1.b9 - mobilní příčka"

VV "3NP - 337"                1 1,000

VV "4NP - 437,438"        2 2,000

VV "5NP - 537"                 1 1,000

VV "6NP - 637,638"         2 2,000

VV Součet 6,000

VV 6*8,97 53,820

116 K 977211111
Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 

mm hloubka řezu do 200 mm
m 32,500 1 210,00 39 325,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

vybourání železobetonové konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a 

haly - bourání konstrukcí. 

VV předpoklad, úprava výšek

VV 1NP dvoukřídlé dveře 

VV (1,25)*2 2,500

VV 2,-6,NP   středová část dveře

VV 1,25*4*6 30,000

VV Součet 32,500

D 997 Přesun sutě 94 061,00

4 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 

použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m
t 88,377 510,00 45 072,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 

vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 

prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 

dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 

výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. 

Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -

3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné 

instalovat jeřáb. 

5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 88,377 237,00 20 945,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 

meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z 

meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

6 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 795,393 10,30 8 193,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 

meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z 

meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 88,377*9 'Přepočtené koeficientem množství 795,393

125 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 50,779 60,00 3 047,00 CS ÚRS 2017 01

Strana 103 z 166



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

118 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 3,843 300,00 1 153,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

98 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických 

materiálů
t 17,779 155,00 2 756,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

101 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného t 4,694 500,00 2 347,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

7 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi 

sádry
t 7,009 935,00 6 553,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

8 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot t 4,273 935,00 3 995,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 261 683,00

61 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou 

svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 237,032 1 104,00 261 683,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 

možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení 

investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 

výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 9 686 285,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 543 851,00

62 K 741-001 Zajištění a ochrana technických rozvodů - stávající Silnoproud, slaboproud bm 840,000 49,50 41 580,00

P
Poznámka k položce:

vč. provizorního zajištění rozvodů všech instalací 

VV  celkem řešené délky cca 70,0m*2*6 podlaží

VV "1NP-6.NP   (26*2+19*2+26*2)*6"

VV "délka chodby 1.-6.NP (25,25+17,85+25,15)"

VV Součet 0,000

VV 70,0*2*6 840,000

63 K 741-003 instalační žlab D+M podpěra žlabu vč.závěsů a přísl., dmt + mt přemístění žlabu bm 870,000 352,00 306 240,00

P

Poznámka k položce:

vč.příslušenství a kompletních montážních prvků (ze stropu závitové tyče+konzoly) - systémové 

řešení v protipožární úpravě, vč. zednického zapravení

výměra na počty ks konzol

VV
podpěra PZMP 100 požárně odolné, vzdálenost á 1,0m (145 ks*6), žlaby 150/100    

70,0m*2*6

VV "1NP-6.NP   (26*2+19*2+26*2)*6"

VV "délka chodby 1.-6.NP (25,25+17,85+25,15)"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 145*6 870,000

VV Součet 870,000

67 K 741-004 Dmt+ Mt+ dod svítidla ozn A2 ks 29,000 2 082,30 60 387,00

P

Poznámka k položce:

demontovat stávající svítidlo, napojit na stávající rozvody středové chodby nová svítidla

 vč. posouzení osvětlení

svítidlo vestavné do podhledu

VV doplnění svítidel v neřešených částech ELI chodeb

VV "1.NP "  4+5 9,000

VV "2.NP"  4 4,000

VV "3.NP"  4 4,000

VV "4.NP"  4 4,000

VV "5.NP"  4 4,000

VV "6.NP"  4 4,000

VV Součet 29,000

68 K 741-005 Dmt+ Mt+ dod svítidla ozn N (únikové nouzové) ks 14,000 1 956,90 27 397,00

P

Poznámka k položce:

demontovat stávající svítidlo, napojit na stávající rozvody chodby nová svítidla

 vč. posouzení osvětlení

svítidlo nouzové s piktogramem LED 2W, kap. 1 hod, IP 44, N

VV doplnění svítidel v neřešených částech ELI chodeb

VV 1.nP doplnění na chodbě

VV 2 2,000

VV doplnění  středová chodba

VV "1.NP "  2 2,000

VV "2.NP"  2 2,000

VV "3.NP"  2 2,000

VV "4.NP"  2 2,000

VV "5.NP"  2 2,000

VV "6.NP"  2 2,000

VV Součet 14,000

69 K 741-006 Dmt+ Mt+ dod svítidla ozn N1 (stropní nouzové) ks 14,000 1 956,90 27 397,00

P

Poznámka k položce:

demontovat stávající svítidlo, napojit na stávající rozvody chodby nová svítidla

 vč. posouzení osvětlení

svítidlo nouzové 2x LED 3W, kap. 1 hod, IP 20, N1

VV doplnění svítidel v neřešených částech ELI chodeb

VV "1.NP "  2+2 4,000

VV "2.NP"  2 2,000

VV "3.NP"  2 2,000

VV "4.NP"  2 2,000

VV "5.NP"  2 2,000

VV "6.NP"  2 2,000

VV Součet 14,000

70 K 741-007 doplnění kabeláže ke svítidlům vč. příslušenství , dod+mt bm 600,000 93,50 56 100,00

P
Poznámka k položce:

napojení na stávající rozvody a jištění, neřešené prostory , kabel CXKH -J3x1,5,  CXKH -J5x1,5

VV kabeláž pro svítidla vč. krabic , odboček, víček 

VV "1.NP"  80+120 200,000

VV "2.NP" 80 80,000

VV "3.NP" 80 80,000

VV "4.NP" 80 80,000

VV "5.NP" 80 80,000

VV "6.NP" 80 80,000

VV Součet 600,000

71 K 741-008
Provizorní zprovozňování jednotlivých částí + přepojování ve stávajícím jističi v 

průběhu ELMT prací
hod 30,000 495,00 14 850,00

VV předpoklad

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

74 K 741-10
Přidružený materiál k provizornímu zprovozňování jednotlivých částí + přepojování 

(stavba za zachování provozu)
ks 6,000 1 650,00 9 900,00

VV "1.NP "  1 1,000

VV "2.NP"  1 1,000

VV "3.NP"  1 1,000

VV "4.NP"  1 1,000

VV "5.NP"  1 1,000

VV "6.NP"  1 1,000

VV Součet 6,000

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 316 440,00

89 K SLP742-5 doplnění dmt+mt +mater.pro posunutí - reproduktor úpravy ks 60,000 1 000,00 60 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

úpravy související s umístěním v podhledu nebo na stropě po provedených pracech

vč. doplnění kabeláže, ukončení, oživení a funkční zkoušky

doplnění k části D1.4.6. - zajištění a ochrana funkčnosti

VV viz část SLP doplnění /odhad, stávající reproduktor

VV 6*10 60,000

VV Součet 60,000

64 K SLP742-1
Posunutí optickokouřovéhohlásiče EPS (2m kabel J-Y(s)Y1x2x0,5, 1x červená 

bezhalogenová krabice s keramickou svorkovnicí, 
ks 140,000 846,00 118 440,00

P

Poznámka k položce:

doplnění k části D1.4.6. - zajištění a ochrana funkčnosti , doplnění dmt+mt +mater.

DMT+MT+DOD

VV viz část SLP doplnění /odhad, stávající reproduktor

VV 80+6*10 140,000

VV Součet 140,000

66 K SLP742-3 Zajištění a ochrana technických rozvodů, doplnění - stávající SLP m 840,000 150,00 126 000,00

P

Poznámka k položce:

Během výstavby musí být zajištěna funkčnost všech instalací a rozvodů vedoucích po měměných 

konstrukcích (podhledy, přesuny žlabů, demontáž stávajících rozvodů v lištách), diagnostika 

jednotlivých rozvodů.

Identifikace zachovávaných rozvodů příp.obnova, zajištění a ochrana, provizorní napojení a 

přepojení - zajištění provozu s ohledem na časovou etapizaci stavby

DMT,úpravy , zpětná montáž+doplnění

DMTzásuvek (nebo jiných koncových źařízení) , lišty s kabelem, ochrana a zajištění, opětovná 

montáž po provedených pracech (např. umístění po novém SDK podhledu), kompletace, 

odzkoušení , doplnění popisných štítků, 

oživení a uvedení do provozu, revize

související materiál

VV  celkem řešené délky cca 70,0m*2*6 podlaží

VV "1NP-6.NP   (26*2+19*2+26*2)*6"

VV "délka chodby 1.-6.NP (25,25+17,85+25,15)"

VV Součet 0,000

VV 70,0*2*6 840,000

75 K SLP742-4 DMT+DOD+MT plastový rozvaděč Tv soub 8,000 1 500,00 12 000,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 318 801,00

111 K 763111424

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 

profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, 

příčka tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, Rw 53 dB

m2 6,508 1 044,00 6 794,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 

i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 

Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž 

desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za 

rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 

0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 

VV m.č. 237

VV 3,45*2,6-1,25*1,97 6,508

VV Součet 6,508

112 K 763111718

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 

sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu separační páskou se 

silikonem

m 3,450 54,00 186,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 

i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 

Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž 

desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za 

rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 

0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 

VV 3,45 3,450

58 K 763121432

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů 

CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární impregnovanou H2DF tl. 12,5 mm, 

TI tl. 40 mm, EI 30 stěna tl. 87,5 mm, profil 75

m2 18,720 636,00 11 906,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené 

stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny 

pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 

20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené 

stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 

Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 

1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou 

započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a 

práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze 

sádrokartonových desek. 

VV "kapotáž dešťového svodu vedoucí v místě neřešených prostor"

VV "103,106,203,206,303,306,403,406,503,506,603,606"

VV (0,30+0,30)*2,60*12 18,720

9 K 763131713
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem
m 757,600 102,00 77 275,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 

pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 

48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy 

podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 

0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; 

tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 

20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV "1NP"

VV 25,15*2 50,300

VV (25,25+3,50)*2 57,500

VV "středová část" 17,85*2 35,700

VV Mezisoučet 143,500

VV "2NP-6NP"

VV 25,15*2*5 251,500

VV 25,25*2*5 252,500

VV Mezisoučet 504,000

VV "středová část"

VV 17,85+(17,85+2*0,30)*5 110,100

VV Mezisoučet 110,100

VV Součet 757,600

10 M 590306210 profil vodící stěnový UW 40/75/40 mm m 757,600 26,40 20 001,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 959,233 24,00 23 022,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 

pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 

48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy 

podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 

0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; 

tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 

20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV podhled

VV "1NP"

VV 25,15*2,25 56,588

VV (25,25+3,40)*2,25 64,463

VV "středová část"

VV (17,85-3,40)*2,25+3,40*0,30 33,533

VV "2NP-6NP"

VV 25,15*2,25*5 282,938

VV 25,25*2,25*5 284,063

VV "středová část"

VV (17,85*2,25+3,40*0,30)*5 205,913

VV Mezisoučet 927,498

VV stěny, předstěny

VV "kapotáž dešťového svodu vedoucí v místě neřešených prostor"

VV "103,106,203,206,303,306,403,406,503,506,603,606"

VV (0,30+0,30)*2,60*12 18,720

VV Mezisoučet 18,720

VV m.č.237 příčka

VV (3,45*2,6-1,25*1,97)*2 13,015

VV Mezisoučet 13,015
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV Součet 959,233

122 K 763131721
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m
m 74,700 196,00 14 641,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 

pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 

48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy 

podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 

0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; 

tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 

20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV "T7 -posuvná inter. předěl 3450/2600, viz D1.1.b9 - mobilní příčka"  6*3,45 20,700

VV "u prosklených stěn chodbových" (2,25*2)*2*6 54,000

VV Součet 74,700

123 K 763131732
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 15 mm
m 96,150 215,00 20 672,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 

pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 

48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy 

podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 

0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; 

tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 

20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV "T7 -posuvná inter. předěl 3450/2600, viz D1.1.b9 - mobilní příčka"  6*3,45 20,700

VV "u prosklených stěn chodbových" (2,25*2)*2*6 54,000

VV "1.NP začátek, konec chodby u evakuačního výtahu, bufet/kavarna"  2,25*2+3,45 7,950

VV "2.NP-6.NP konec chodby u evakuačního výtahu"   6*2,25 13,500

VV Součet 96,150

12 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
m2 959,233 24,00 23 022,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 

pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 

48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy 

podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na 

profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 

0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; 

tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 

20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

13 M 283292820 folie podstřešní parotěsná s reflexní Al vrstvou 170 g/m2 (1,5 x 50 m) m2 1 055,156 39,60 41 784,00 CS ÚRS 2017 01

VV 959,233*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 055,156

14 K 763135101
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 

600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné
m2 927,947 342,00 317 358,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné 

konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel; jejich dodávka 

se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podhledech lze 

ocenit cenami 763 13-17. . . 

VV "1NP"

VV (25,15+28,85)*2,25 121,500

VV "středová část"

VV (17,85-3,40)*2,25+3,40*0,30 33,533

VV "2NP-6NP"

VV 25,15*2,25*5 282,938

VV 25,25*2,25*5 284,063

VV "středová část"

VV (17,85*2,25+3,40*0,30)*5 205,913

VV Součet 927,947

15 M 590305750
podhled kazetový děrovaný kruh 6,5 mm podíl 12%, polozapuštený rastr, tl. 10 mm, 

600 x 600 mm
m2 974,344 648,00 631 375,00 CS ÚRS 2017 01

VV 927,947*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 974,344

16 K 763135701
Montáž sádrokartonového podhledu Příplatek k cenám: za montáž jedné vrstvy 

zvukové izolace
m2 927,498 36,00 33 390,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné 

konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel; jejich dodávka 

se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podhledech lze 

ocenit cenami 763 13-17. . . 

17 M 631508210
pás tepelně izolační pro izolace trámových stropů, podhledů a nepochůz.půd 80 

mm 9000x1200 mm
m2 946,048 87,60 82 874,00 CS ÚRS 2017 01

VV 927,498*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 946,048

113 K 76318131r
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové 

protipožární s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m,dvoukřídlová zárubeň
kus 1,000 909,00 909,00

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V cenách montáže zárubní -1311 až -1322 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní, 

profilů a patek zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Množství profilů se určí: a) pro 

příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW 

= 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m 

takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, 

- patka UA = 4 kusy. 2. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-

766 Konstrukce truhlářské. 3. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na 

ochranné úhelníky. 4. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na UA 

profily. 5. Pro volbu ceny montáže stavebního pouzdra -3111 až -3222 je rozhodující čistá 

průchozí šířka dveřního otvoru resp. dveřních otvorů. 6. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i 

náklady na sestavení stavebního pouzdra. 7. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na 

opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se 

oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek. 

VV m.č.237 pro dveře T10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

114 M 5533111-3
zárubeň ocelová protipožární pro SDK profil 125 1250 dvoukřídlá,  EI (EW) min 30 

min
kus 1,000 1 350,00 1 350,00

P

Poznámka k položce:

pro dveře T10,  EI (EW) min 30 min

VV "m.č. 237 "1 1,000

100 K 998763303

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 

cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 13,249 924,00 12 242,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud 

je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 

D 766 Konstrukce truhlářské 4 774 930,00

18 K 766001111 D+M nárazové soklové svodidlo akrylvinylovým povrchem SCR 80 š.203mm m 553,000 1 517,00 838 901,00

P

Poznámka k položce:

Svodidlo tvořené hliníkovou kostrou a akrylvinylovým krytem (pomerančová neporézní struktura). 

Svodidlo slouží  jako jako nárazník pro mobilní vybavení. Šířka nárazové části203mm, tvarováno

se zakončovacími zaoblenými a přechodovým rohovými prvky.

Povrch odolný dezinfekčním prostředkům.

Nutno připočíst prořez (předpoklad 582 bm)

VV "1NP"

VV 25,15*2-13*0,80-1*1,60 38,300

VV (25,25+3,40)*2-15*1,10-2*0,80 39,200

VV "středová část" (17,85-3,40)*2 28,900

VV -2*1,60-3,40-4*0,90-1*1,20 -11,400

VV Mezisoučet 95,000

VV "2NP-6NP"

VV 25,25*2*5 252,500

VV -1,10*14*5 -77,000

VV 25,25*2*5 252,500

VV -1,10*14*5 -77,000

VV Mezisoučet 351,000

VV "středová část"

VV (17,85+(17,85+2*0,30))*5 181,500

VV -3,40*1*5 -17,000

VV -1,60*2*5 -16,000

VV -1,20*1*5 -6,000

VV -0,90*3*5 -13,500

VV -1,10*4*5 -22,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV Mezisoučet 107,000

VV Součet 553,000

19 K 766001112 D+M nárazové madlo HRB 20 m 553,000 1 846,00 1 020 838,00

P

Poznámka k položce:

Madlo tvořené hliníkovou kostrou a akrylvinylovým povrchem (pomerančová neporézní struktura). 

Madlo slouží zároveň jako jako nárazník pro mobilní vybavení. Šířka nárazové části madla 90 mm, 

šířka úchopové části 38 mm, celková šířka madla 143 mm, ergonomicky tvarováno

Kotvení systémovými konzolami, madlo se zakončovacími zaoblenými a přechodovými prvky.

Povrch odolný dezinfekčním prostředkům.

Nutno připočíst prořez (předpoklad 582 bm)

20 K 766001113 D+M ochranný roh v 1,5m akrylvinylovým povrchemn SO 50 m 57,000 375,00 21 375,00

P

Poznámka k položce:

Akrylvinylový kryt rohu (úhelník), hrana 50/50 mm, tl. materiálu 3,0 mm,  pomerančová 

neporézní struktura

VV chodby1.NP 8 ks, 2-6NP 30 ks, celkem 38 ks á1,5 m

VV "1NP"   (4+4)*1,50 12,000

VV "2-6NP"    ((4+2)*5)*1,50 45,000

VV Součet 57,000

21 K 766001114 D+M ochrana dveří-okopný pás 0,30m z obou stran pár 262,000 1 353,50 354 617,00

P
Poznámka k položce:

 akrylvinylový povrch (pomerančová neporézní struktura), dle PBŘ

VV "1NP"

VV "stáv"   15+3 18,000

VV "chodba"    4+2+2 8,000

VV "nové"       11 11,000

VV "stáv"         4 4,000

VV "střední část"      6 6,000

VV "2NP-6NP"

VV "nové"   (14+14)*5 140,000

VV "chodba původní"    6*5 30,000

VV "střední část původní"     9*5 45,000

VV Součet 262,000

102 K 76623111r
Montáž sklápěcich schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací vč. 

protipožárního utěsnění ve stropní konstrukci a konstrukci podhledu
kus 1,000 2 500,00 2 500,00

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V ceně -1113 není započtena dodávka montážního materiálu, tato se oceňuje ve specifikaci. 2. 

V ceně -1113 není započteno olištování; toto olištování se oceňuje cenami 766 69-9741 až -9742 

Překrytí spár lištou. 

P

Poznámka k položce:

montáž obsahuje začištění stávajícího otvoru, obsahuje úpravy ve stropním panelu a úpravy a 

zajištění v konstrukci podhledu

VV 6.NP chodba

VV 1 1,000

103 M 61233172r
schody stahovací kovové protiskluzné  a plechovým víkem s vnitřní 

protipožární,protihlukovou a zateplovací vložkozu - 1200x900 mm
kus 1,000 18 500,00 18 500,00

P

Poznámka k položce:

vč. krycích lišt, vč, dodávky montážního materiálu pro utěsnění a průchod stropní konstrukcí

 min REI 45 DP1,vč. dodávky materiálu prostupu podhledem na chodbě 6.NP

104 K 766231814 Demontáž sklápěcích schodů na půdu dřevěných nebo kovových kus 1,000 237,00 237,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6.NP

VV 1 1,000

22 K 766421811 Demontáž obložení podhledů panely, plochy do 1,5 m2 m2 154,358 119,00 18 369,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP"

VV 25,15*2,25*2 113,175

VV "středová část"

VV 17,85*2,25+3,40*0,30 41,183

VV Součet 154,358

23 K 766421822 Demontáž obložení podhledů podkladových roštů m2 154,358 35,00 5 403,00 CS ÚRS 2017 01

119 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 5,000 328,00 1 640,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární 

odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče 

křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení 

kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. 

V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, 

seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je 

započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 

nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují 

cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, 

katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV "neřešené místnosti - jen výměna dveřních křídel "

VV "T3a  110/1970  m.č. 238,538"   2 2,000

VV "T4a 800/1970  m.č. 238a,538b, 112b"  3 3,000

VV Součet 5,000

120 M 61162703r0
T4a dveře vnitřníá plné 1křídlové 80x197 cmí,vč  kování nerez, s mřížkou pro 

nasávání,  objektové zátěžové vyztužené s povrchem HPL 0,8 mm
kus 3,000 7 320,00 21 960,00

P

Poznámka k položce:

dveře vnitřní,1křídlové 80 x 197 cm, objektové zátěžové vyztužené s povrchem HPL 0,8 mm, nerez 

kování, nerez mřížka, systém generálního klíče (m.č.238a,538b)

Nerez madlo přes celou šíři dveří osazené na stranně obrácené pantům kování WC klička pouze  u 

místnosti 112b

VV "T4a 800/1970  m.č. 238a,538b, 112b"  3 3,000

121 M 61162863r0
T3a  dveře vnitřní hladké plné 1křídlové objektové zátěžové vyztužené, povrch HPL 

0,8 mm,kování nerez,  s mřížkou nerez110x197 cm
kus 2,000 8 760,00 17 520,00

P

Poznámka k položce:

bez prahu , systém generálního klíče 

dveře vnitřní,1křídlové, objektové zátěžové vyztužené s povrchem HPL 0,8 mm, nerez 

kování,nerez mřížka

dveře  opatřeny madlem v provedení nerez přes celou šíři dveří na straně obrácené pantům

VV "T3a  110/1970  m.č. 238,538"   2 2,000

24 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 20,000 500,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární 

odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče 

křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení 

kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. 

V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, 

seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je 

započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 

nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují 

cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, 

katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

P
Poznámka k položce:

T8

VV "neřešené místnosti - jen výměna dveřních křídel"

VV "80/197   T8"

VV

"1NP-

138a,114b,113a,111a,110a,109a,108a,106a,105a,104a,103a,102a,101a,130a,129a"   

15

15,000

VV "2NP -  232b  T8"       1 1,000

VV "3NP - 332b"               1 1,000

VV "4NP - 432b"               1 1,000

VV "5NP -  532b  "            1 1,000

VV "6NP  - 632b"              1 1,000

VV Součet 20,000

25 M 61165602r0
T8 dveře vnitřní požárně odolné,odolnost EI (EW) 30 DP3-Sm,1křídlové , objektové 

vyztužené s povrchem HPL 0,8 mm, nerez kování1křídlové 80 x 197 cm
kus 20,000 10 423,00 208 460,00

P

Poznámka k položce:

bez prahu , s těsnící lištou, systém generálního klíče 

dveře vnitřní,1křídlové, objektové zátěžové vyztužené s povrchem HPL 0,8 mm, nerez kování, 

26 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 5,000 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární 

odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče 

křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení 

kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. 

V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, 

seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je 

započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 

nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují 

cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, 

katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

P
Poznámka k položce:

T9

VV "neřešené místnosti - jen výměna dveřních křídel"

VV "110/197   T9"

VV "1NP - 118, 118b,138, 125b,126a"     5 5,000

VV Součet 5,000

27 M 61165604r0
T9  dveře vnitřní požárně odolné,odolnost EI (EW) 30 DP3-Sm,1křídlové 110 x 197 

cm, objektové vyztužené s povrchem HPL, nerez kování
kus 5,000 12 424,00 62 120,00

P

Poznámka k položce:

bez prahu , s těsnící lištou, systém generálního klíče 

dveře vnitřní,1křídlové, objektové zátěžové vyztužené s povrchem HPL 0,8 mm, nerez kování, 

dveře opatřeny madlem v provedení nerez přes celou šíři dveří na straně obrácené pantům

(pouze m.č.118,125b)

28 K 766660031
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky
kus 24,000 3 522,00 84 528,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární 

odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče 

křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení 

kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. 

V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, 

seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je 

započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 

nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují 

cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, 

katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

P
Poznámka k položce:

T10,T10a

VV "neřešené místnosti -jen  výměna dveřních křídel a zárubní"

VV "90+35/197  ozn. T10"

VV "1NP  - 107a,132,133, "        3 3,000

VV "2NP  - 233,229,237"             3 3,000

VV "3NP - 329,333,"                      2 2,000

VV "4NP - 433,429"                      2 2,000

VV "5NP - 533,529"                     2 2,000

VV "6NP - 633,629"                     2 2,000

VV Mezisoučet 14,000

VV "90+35/197  ozn. T10a   dveře na úniku"

VV "2.NP 234,236"    2 2,000

VV "3NP 336,334,"   2 2,000

VV "4NP 434,436"    2 2,000

VV "5.NP 534,536"  2 2,000

VV "6.NP 634,636"  2 2,000

VV Mezisoučet 10,000

VV Součet 24,000

29 M 61165606r0
T10   dveře vnitřní požárně odolné,odolnost EI (EW) 30 DP3- Sm, 2křídlové 125 x 

197 cm, objektové vyztužené, HPL 0,8 mm, nerez kování
kus 14,000 18 725,00 262 150,00

P

Poznámka k položce:

dveře vnitřní požárně odolné,odolnost EI (EW) 30 DP3-Sm,2křídlové 125 x 197 cm, objektové 

vyztužené s povrchem HPL 0,8 mm, nerez kování,

 aktivní křídlo min 90/197

dveře opatřeny madlem přes celou šíři dveří na straně obrácené pantům

bez prahu , s těsnící lištou, systém generálního klíče 

VV "90+35/197  ozn. T10"

VV "1NP  - 107a,132,133, "        3 3,000

VV "2NP  - 233,229,237"             3 3,000

VV "3NP - 329,333,"                      2 2,000

VV "4NP - 433,429"                      2 2,000

VV "5NP - 533,529"                     2 2,000

VV "6NP - 633,629"                     2 2,000

VV Součet 14,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

115 M 61165606r1
T10a   dveře vnitřní požárně odolné,odolnost EI (EW) 30 DP3 Sm- C2, 2křídlové 125 

x 197 cm, objektové vyztužené, HPL 0,8 mm, nerez kování
kus 10,000 57 232,00 572 320,00

P

Poznámka k položce:

dveře vnitřní požárně odolné, kouřotěsné, odolnost EI (EW) 30 DP3-Sm,2křídlové 125 x 197 

(90+35/197) cm, objektové vyztužené s povrchem HPL 0,8 mm, nerez kování,paniková hrazda

se spouštěcí těsnící lištou. Obě křídla budou vybavena samozavírači pro požární dveře umístěnými 

v kluzné liště, skrytým koordinátorem zavření dveří a automatickým odjišťovačem pasivního 

křídla.

Aktivní křídlo min 90/197, 

bez prahu , s těsnící lištou, systém generálního klíče 

VV "90+35/197  ozn. T10a   dveře na úniku"

VV "2.NP 234,236"    2 2,000

VV "3NP 336,334,"   2 2,000

VV "4NP 434,436"    2 2,000

VV "5.NP 534,536"  2 2,000

VV "6.NP 634,636"  2 2,000

VV Součet 10,000

33 K 766-T7 T7-D+M Interierový předěl- 4 díly, celekm 3,45x2,6 m KS 6,000 207 600,00 1 245 600,00

P

Poznámka k položce:

T7 -posuvná stěna 3450/2600, viz D1.1.b9 - mobilní příčka, posuvná stěna, manuální ovládání

Celoobvodový svařovaný rám s opláštěním HPL, třída reakce na oheň B-s1 d0

Sestava posuvných dílů, teleskopické vrchní a spodní těsnění, svislé hrany chráněny hliníkovým 

profilem/nebo postformingovaná deska,spojení dílů hliníkové profily s vloženým gumovým 

magnetickým těsněním

 křídla zavěšená na posuvném systému, krycí prvky "garnýže" eloxovaný hliník

VV "neřešené místnosti - "

VV "T7 -posuvná inter. předěl 3450/2600, viz D1.1.b9 - mobilní příčka"

VV "3NP - 337"                1 1,000

VV "4NP - 437,438"        2 2,000

VV "5NP - 537"                 1 1,000

VV "6NP - 637,638"         2 2,000

VV Součet 6,000

30 K 766662811 Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových kus 27,000 38,90 1 050,00 CS ÚRS 2017 01

VV "neřešené místnosti - jen výměna dveřních křídel"

VV "80/197"

VV

"1NP-

138a,114b,113a,112a,111a,110a,109a,108a,106a,105a,104a,103a,102a,101a,130a,12

9a"  16

16,000

VV "2NP -238a,232b"      2 2,000

VV "3NP - 332b"               1 1,000

VV "4NP - 432b"               1 1,000

VV "5NP - 538b, 532b"     2 2,000

VV "6NP  - 632b"               1 1,000

VV Mezisoučet    "80/197" 23,000

VV "110/197"

VV "1NP - 118, 118b,138"     3 3,000

VV "5NP -538"                         1 1,000

VV Mezisoučet    110/197 4,000

VV Součet 27,000

31 K 766662812 Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových kus 21,000 53,10 1 115,00 CS ÚRS 2017 01

VV "neřešené místnosti - jen výměna dveřních křídel"

VV "90+45/197"

VV "1NP  - 107a,133,132,"    3 3,000

VV "2NP  - 233,229"               2 2,000

VV "3NP - 329,333,336,334,"   4 4,000

VV "4NP - 436,434,433,429"     4 4,000

VV "5NP - 536,534,533,529"     4 4,000

VV "6NP - 636,634,633,629"     4 4,000

VV Součet 21,000

32 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 

zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2
kus 69,000 25,30 1 746,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce. 

VV "neřešené místnosti - jen výměna dveřních křídel"

VV "80/197"

VV

"1NP-

138a,114b,113a,112a,111a,110a,109a,108a,106a,105a,104a,103a,102a,101a,130a,12

9a"  16

16,000

VV "2NP -238a,232b"      2 2,000

VV "3NP - 332b"               1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV "4NP - 432b"               1 1,000

VV "5NP - 538b, 532b"     2 2,000

VV "6NP  - 632b"               1 1,000

VV Mezisoučet    "80/197" 23,000

VV "110/197"

VV "1NP - 118, 118b,138"     3 3,000

VV "5NP -538"                         1 1,000

VV Mezisoučet    110/197 4,000

VV Součet 27,000

VV "neřešené místnosti - jen výměna dveřních křídel"

VV "90+45/197"

VV "1NP  - 107a,133,132,"    3 3,000

VV "2NP  - 233,229"               2 2,000

VV "3NP - 329,333,336,334,"   4 4,000

VV "4NP - 436,434,433,429"     4 4,000

VV "5NP - 536,534,533,529"     4 4,000

VV "6NP - 636,634,633,629"     4 4,000

VV Součet 21,000

VV 27*1+21*2 69,000

99 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 1,438 1 030,00 1 481,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 649 873,00

94 K 767640222 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem kus 11,000 4 838,00 53 218,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se 

oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn 

a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují 

cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto 

práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách – 0111 až -0224 

jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V ceně -8351 je 

započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným 

svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového 

spojení dvou prvků. 

P
Poznámka k položce:

ozn. Z/D

VV 2.NP 2 ks, 1.NP 1 ks, 3-6.NP 4*2 ks

VV "1100+700/2000+450"        11 11,000

96 M 5539920
Z/D  Dveře vstupní interiérové dvoukřídlé s nadsvětlíkem  1100+700/2000+450, 

ocelové profily žárově zinkované, povrch. úprava komaxit, bezpečnostní sklo 
KS 11,000 53 960,00 593 560,00

P

Poznámka k položce:

 zasklení  bezpečnostním sklem connex, 

aktivní křídlo min světlost 1100/1970,  dveře na úniku, provedení + madla dle 398/2009 Sb.,  

včetně zárubně,  s povrch. úpravou vypalovaná prášková barva v odst.   RAL dle PD.), 

bezpečnostní sklo, příprava el. vrátný, prahová spojka, madla nerez

k výrobku doplnit  pol.92,93

VV ozn. Z/D

VV 2.NP 2 ks, 1.NP 1 ks, 3-6.NP 4*2 ks

VV "1100+700/2000+450"        11 11,000

97 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 2,310 1 340,00 3 095,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 771 Podlahy z dlaždic 40 919,00

107 K 771591171
Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-

koberec apod.)
m 76,800 57,50 4 416,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na 

jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. 

VV "90+35/197  ozn. T10" 14*1,25 17,500

VV "90+35/197  ozn. T10a   dveře na úniku"   10*1,25 12,500

VV "T7 -posuvná inter. předěl 3450/2600, viz D1.1.b9 - mobilní příčka"  6*3,45 20,700

VV "110/197   T9"  5*1,10 5,500

VV "T4a 800/1970 "  3*0,8 2,400

VV "T3a  110/1970  "   2*1,1 2,200

VV "80/197   T8"         20*0,8 16,000

VV Součet 76,800

108 M 771-1 lišta systémová přechodová povlaková krytina, dlažba, nerez M 84,480 432,00 36 495,00

P
Poznámka k položce:

profil tvar

VV 76,8*1,1 84,480

109 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,015 525,00 8,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 776 Podlahy povlakové 1 579 853,00

34 K 776111115 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky m2 1 128,424 16,50 18 619,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 

zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady 

na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 

stěrky. 

VV "1NP chodby"

VV 25,15*2,25 56,588

VV (25,25+3,40)*2,25 64,463

VV "středová část"

VV (17,85-3,40)*2,25+3,40*0,30 33,533

VV "2NP-6NP chodby"

VV 25,15*2,25*5 282,938

VV 25,25*2,25*5 284,063

VV "středová část"

VV (17,85*2,25+3,40*0,30)*5 205,913

VV m.č.137, 1.NP

VV 3,45*8,250 28,463

VV m.č.337 , 3.NP 

VV 3,45*8,25 28,463

VV m.č.437,438, 4.NP

VV 29,5+29,0 58,500

VV m.č.537, 5.NP

VV 28,5 28,500

VV m.č.637,638, 6.NP

VV 28,5+28,5 57,000

VV Součet 1 128,424

35 K 776111116
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po 

starých krytinách)
m2 1 128,424 38,50 43 444,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 

zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady 

na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 

stěrky. 

36 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 1 128,424 13,20 14 895,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 

zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady 

na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 

stěrky. 

37 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 1 128,424 44,00 49 651,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 

zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady 

na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 

stěrky. 

Strana 115 z 166



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

38 K 776141114
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, 

tloušťky přes 8 do 10 mm
m2 1 128,424 341,00 384 793,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 

zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady 

na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 

stěrky. 

39 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 1 128,424 102,00 115 099,00 CS ÚRS 2017 01

40 K 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem m2 1 128,424 170,50 192 396,00 CS ÚRS 2017 01

41 M 28411051r0
pásy vinylové  tl.2,0/2,5 mm,nášlap.vrstva 0,7 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 34/43,otlak 

0,05mm,R10,tř.otěru T,Bfl S1,bez ftalátů
m2 1 241,266 324,50 402 791,00

P

Poznámka k položce:

nášlapná vrstva min 0,7 mm, úprava PUR, třídy zátěže 34/43, otlak 0,05 mm, R 10,

 třída otěru T, B fl S1, bez ftalátů, 

odolnost působení znečištění biologickým materiálem, odolnost proti chemikáliím, 

antibakteriální a fungicidní

VV 1128,424*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 241,266

42 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 620,250 12,40 7 691,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP chodba"

VV 25,15*2-13*0,80-1*1,60 38,300

VV (25,25+3,40)*2-15*1,10-2*0,80 39,200

VV "středová část" (17,85-3,40)*2 28,900

VV -2*1,60-3,40-4*0,90-1*1,20 -11,400

VV Mezisoučet 95,000

VV "2NP-6NP chodby"

VV 25,15*2*5 251,500

VV -1,10*14*5 -77,000

VV 25,25*2*5 252,500

VV -1,10*14*5 -77,000

VV Mezisoučet 350,000

VV "středová část"

VV 17,85+(17,85+2*0,30)*5 110,100

VV -3,40*1*5 -17,000

VV -1,60*2*5 -16,000

VV -1,20*1*5 -6,000

VV -0,90*3*5 -13,500

VV -1,10*4*5 -22,000

VV Mezisoučet 35,600

VV m.č.137, 1.NP

VV 3,45+8,250*2 19,950

VV m.č.337 , 3.NP 

VV 3,45+8,25*2 19,950

VV m.č.437,438, 4.NP

VV (3,45+8,25*2)*2 39,900

VV m.č.537, 5.NP

VV 3,45+8,25*2 19,950

VV m.č.637,638, 6.NP

VV (3,45+8,25*2)*2 39,900

VV Mezisoučet 139,650

VV Součet 620,250

43 K 776411112 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm m 620,250 110,00 68 228,00 CS ÚRS 2017 01

44 K 77649-2
Dodávka sokl řezaný vinyl navařovaný vč. výztuhy výplň klínem v 

0,1m,výroba,mt,lepidlo,akrylát D+M
m 682,275 132,00 90 060,00

P
Poznámka k položce:

sokl s fabionem

VV 620,25*1,10 682,275

45 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 1 128,424 132,00 148 952,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V 

ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty. 

VV 1128,424 1 128,424

46 K 776991821 Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah m2 1 128,424 16,50 18 619,00 CS ÚRS 2017 01

47 K 998776103
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 22,834 1 078,00 24 615,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

Strana 116 z 166



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 783 Dokončovací práce - nátěry 136 010,00

48 K 783314203
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 

samozákladující
m2 67,215 113,00 7 595,00 CS ÚRS 2017 01

VV "zárubně"

VV "neřešené místnosti -  výměna dveřních křídel"

VV "80/197  T4a, T8"

VV

"1NP-

138a,114b,113a,112a,111a,110a,109a,108a,106a,105a,104a,103a,102a,101a,130a,12

9a"  16

16,000

VV "2NP -238a,232b"      2 2,000

VV "3NP - 332b"               1 1,000

VV "4NP - 432b"               1 1,000

VV "5NP - 538b, 532b"     2 2,000

VV "6NP  - 632b"               1 1,000

VV Mezisoučet    "80/197" 23,000

VV "110/197   T9, T3a"

VV "1NP - 118, 118b,138, 125b, 126a"     5 5,000

VV "2.NP- 238"  1 1,000

VV "5.NP-538"  1 1,000

VV Mezisoučet    110/197 7,000

VV "neřešené místnosti -  výměna dveřních křídel a zárubní"

VV "90+35/197, T10, T10a"

VV "1NP  - 107a,133,132,"    3 3,000

VV "2NP  - 233,229,237,234,236"       5 5,000

VV "3NP - 329,333,336,334,"   4 4,000

VV "4NP - 436,434,433,429"     4 4,000

VV "5NP - 536,534,533,529"     4 4,000

VV "6NP - 636,634,633,629"     4 4,000

VV Mezisoučet  90+35/197 24,000

VV Součet 54,000

VV "110/197"  7*(2*1,97+1,10)*(0,15+2*0,05) 8,820

VV "80/197"   23*(2*1,97+0,80)*(0,15+2*0,05) 27,255

VV "90+35/197"   24*(2*1,97+1,25)*(0,15+2*0,05) 31,140

VV Součet 67,215

49 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 67,215 98,00 6 587,00 CS ÚRS 2017 01

50 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 67,215 101,00 6 789,00 CS ÚRS 2017 01

59 K 783801201 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení m2 1 953,120 16,60 32 422,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP"

VV 25,15*2,60*2 130,780

VV (25,25+3,40)*2,60*2 148,980

VV "středová část" (17,85-3,40)*2,60+(17,85-3,40+2*0,30)*2,60 76,700

VV "2NP-6NP"

VV 25,15*2,60*2*5 653,900

VV 25,25*2,60*2*5 656,500

VV "středová část"

VV 17,85*2,60+(17,85+2*0,30)*2,60*5 286,260

VV Součet 1 953,120

60 K 783801501 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí m2 1 953,120 42,30 82 617,00 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 181 958,00

51 K 784111011 Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 953,120 13,80 26 953,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1NP"

VV 25,15*2,60*2 130,780

VV (25,25+3,40)*2,60*2 148,980

VV "středová část" (17,85-3,40)*2,60+(17,85-3,40+2*0,30)*2,60 76,700

VV "2NP-6NP"

VV 25,15*2,60*2*5 653,900

VV 25,25*2,60*2*5 656,500

VV "středová část"

VV 17,85*2,60+(17,85+2*0,30)*2,60*5 286,260

VV Součet 1 953,120

52 K 784181111 Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 953,120 20,40 39 844,00 CS ÚRS 2017 01

53 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha 

otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
m2 2 912,353 37,00 107 757,00 CS ÚRS 2017 01

VV stěny 

VV "1NP"

VV 25,15*2,60*2 130,780

VV (25,25+3,40)*2,60*2 148,980

VV "středová část" (17,85-3,40)*2,60+(17,85-3,40+2*0,30)*2,60 76,700

VV "2NP-6NP"

VV 25,15*2,60*2*5 653,900

VV 25,25*2,60*2*5 656,500

VV "středová část"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 17,85*2,60+(17,85+2*0,30)*2,60*5 286,260

VV "kapotáž dešťového svodu vedoucí v místě neřešených prostor"

VV "103,106,203,206,303,306,403,406,503,506,603,606"

VV (0,30+0,30)*2,60*12 18,720

VV m.č.237 příčka

VV (3,45*2,6-1,25*1,97)*2 13,015

VV Mezisoučet 1 984,855

VV podhled

VV "1NP"

VV 25,15*2,25 56,588

VV (25,25+3,40)*2,25 64,463

VV "středová část"

VV (17,85-3,40)*2,25+3,40*0,30 33,533

VV "2NP-6NP"

VV 25,15*2,25*5 282,938

VV 25,25*2,25*5 284,063

VV "středová část"

VV (17,85*2,25+3,40*0,30)*5 205,913

VV Mezisoučet 927,498

VV Součet 2 912,353

54 K 784221141
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných 

maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky
m2 1 984,855 3,73 7 404,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Barevnost dle NCS vzorníku žlutá, oranžová, zelená, modrá

(Y20R,Y30R,Y50R,Y60R,G30Y, R90B)

VV stěny 

VV "1NP"

VV 25,15*2,60*2 130,780

VV (25,25+3,40)*2,60*2 148,980

VV "středová část" (17,85-3,40)*2,60+(17,85-3,40+2*0,30)*2,60 76,700

VV "2NP-6NP"

VV 25,15*2,60*2*5 653,900

VV 25,25*2,60*2*5 656,500

VV "středová část"

VV 17,85*2,60+(17,85+2*0,30)*2,60*5 286,260

VV "kapotáž dešťového svodu vedoucí v místě neřešených prostor"

VV "103,106,203,206,303,306,403,406,503,506,603,606"

VV (0,30+0,30)*2,60*12 18,720

VV m.č.237 příčka

VV (3,45*2,6-1,25*1,97)*2 13,015

VV Součet 1 984,855

D 01 Protipožární zabezpečení 143 650,00

88 K ost -01 protipožární úcpávky a manžety v instalačních jádrech přívodu nn soubor 221,000 650,00 143 650,00

VV
"celkový počet instalačních jader chodby s rozvaděči , úpravy a zapravení stropů, 

stěn"

VV 1.NP 3 ks, 2.NP3 ks, 3.NP 3 ks, 4.NP 3ks, 5.NP 3 ks, 6.NP 6+2+6, celkem 29 ks+6*3

VV 29*7+6*3 221,000

VV Součet 221,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

"Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení" DIČ:

Projektant: IČ: 13001116

Studio JKL projektový atelier, Šternberk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 000 002,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 000 002,00 15,00% 150 000,00

Cena s DPH v CZK 1 150 002,00

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení

D1.1 ST ARCH - Stavebně architektonické řešení

6 - Lešení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant: Studio JKL projektový atelier, Šternberk

Uchazeč: "Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 000 002,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 000 002,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 72 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 927 001,00

    998 - Přesun hmot 1 001,00

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení

D1.1 ST ARCH - Stavebně architektonické řešení

6 - Lešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant: Studio JKL projektový atelier, Šternberk

Uchazeč: "Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 000 002,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 000 002,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 72 000,00

1 K 622525-1 Zapravení malých ploch do 0,25m2 po demontáži lešení kus 150,000 480,00 72 000,00

P

Poznámka k položce:

Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo 

silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivě přes 0,1 do 0,25 m2

Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo 

silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivě přes 0,1 do 0,25 m2 dle původního odstínu - barevné 

sjednocení, penetrace

oprava narušné tepelnéizolace po kotvení, perlinky a stěrky

VV "předpoklad"     150,0 150,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 927 001,00

2 K 941111112
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 2 580,600 58,50 150 965,00 CS ÚRS 2017 01

VV 69,0*18,70 1 290,300

VV 69,0*18,70 1 290,300

VV Součet 2 580,600

3 K 941111212

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k 

ceně -1112

m2 ########## 0,86 186 423,00 CS ÚRS 2017 01

VV "12týdnů=84dnů)

VV 2580,60*84 ##########

4 K 941111812
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 2 580,600 35,00 90 321,00 CS ÚRS 2017 01

5 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 2 580,600 16,10 41 548,00 CS ÚRS 2017 01

6 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 ########## 0,35 75 870,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2580,600*84 ##########

7 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 2 580,600 10,90 28 129,00 CS ÚRS 2017 01

9 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, 

o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
m2 5 530,911 45,80 253 316,00 CS ÚRS 2017 01

VV celkem  151 OB,

VV 8,25*3,45*151 4 297,838

VV koupelna+ čistící místnost 338,338a

VV 23,6+4,2 27,800

VV vydejní kuch

VV (16,2+5,2)*5 107,000

VV provozní místnost

VV 8,25*3,45*6 170,775

VV chodby

VV 927,498 927,498

VV Součet 5 530,911

10 K 997013312 Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m m 18,000 489,00 8 802,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu 

do úrovně plnícího trychtýře. 

11 K 997013322
Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití 

shozu k ceně -3312
m 1 512,000 60,60 91 627,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_

1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu 

do úrovně plnícího trychtýře. 

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení

D1.1 ST ARCH - Stavebně architektonické řešení

6 - Lešení

Strana 121 z 166



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
1 etapa 12 týdnů, cca 12 etap, předpoklad bourání a vyklizení cca 7 dní v rámci 1 

etapy

VV 7*12*18 1 512,000

VV Součet 1 512,000

D 998 Přesun hmot 1 001,00

8 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou 

svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 0,907 1 104,00 1 001,00 CS ÚRS 2017 01

Strana 122 z 166



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

"Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení" DIČ:

Projektant: IČ: 13001116

Studio JKL projektový atelier, Šternberk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 355 719,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 13 355 719,00 15,00% 2 003 358,00

Cena s DPH v CZK 15 359 077,00

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení

D1.4.1.-1.a2. - ZTI

1 - zdravotní instalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant: Studio JKL projektový atelier, Šternberk

Uchazeč: "Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 355 719,00

HSV - Práce a dodávky HSV 137 131,00

    4 - Vodorovné konstrukce 66 748,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 57 665,00

    997 - Přesun sutě 12 718,00

PSV - Práce a dodávky PSV 13 218 588,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 520 249,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 330 626,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 732 090,00

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 4 677 746,00

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 957 877,00

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení

D1.4.1.-1.a2. - ZTI

1 - zdravotní instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant: Studio JKL projektový atelier, Šternberk

Uchazeč: "Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 13 355 719,00

D HSV Práce a dodávky HSV 137 131,00

D 4 Vodorovné konstrukce 66 748,00

1 K 411386611

Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze 

suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou 

vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2

kus 148,000 451,00 66 748,00

VV "pro prostupy kanalizace DN70 od vpustí  2.-6.NP přes ŽB strop tl.150mm"

VV "DN70, tl. stropu 0,15m" 145 145,000

VV "pro prostupy kanalizace DN100 od vpustí  a odpadu 3.NP přes ŽB strop tl.150mm"

VV "DN100, tl. stropu 0,15m" 3 3,000

VV Součet 148,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 57 665,00

2 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 21,750 2 590,00 56 333,00

VV "pro prostupy kanalizace DN70 od vpustí  2.-6.NP přes ŽB strop tl.150mm"

VV "DN70, tl. stropu 0,15m" 0,15*145 21,750

VV Součet 21,750

3 K 977151122 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů m 0,450 2 960,00 1 332,00

VV "pro prostupy kanalizace DN100 od vpustí  a odpadu 3.NP přes ŽB strop tl.150mm"

VV "DN100, tl. stropu 0,15m" 0,15*3 0,450

VV Součet 0,450

D 997 Přesun sutě 12 718,00

4 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 1,829 125,00 229,00

VV 0,698+1,131 1,829

VV Součet 1,829

5 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce 

(skládkovné)
t 5,369 155,00 832,00

6 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) t 3,091 935,00 2 890,00

VV 0,508+0,669+1,476+0,438 3,091

VV Součet 3,091

7 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 20,680 48,80 1 009,00

8 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 289,520 13,00 3 764,00

VV 20,68*14 289,520

VV Součet 289,520

9 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 20,680 168,00 3 474,00

10 K R-1
Poplatek za uložení kového odpadu (potrubí+armatury+zařizovací předměty) ve 

sběrném dvoře
t 10,391 50,00 520,00

P
Poznámka k položce:

- bez poplatku ve spádové oblasti, mimo tuto oblast za poplatek

VV
"zařizovací předměty-vodovodní baterie" 

1,343+0,173+3,055+3,847+1,49+0,113+0,017+0,353
10,391

VV Součet 10,391

D PSV Práce a dodávky PSV 13 218 588,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 520 249,00

11 K 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 m 90,000 78,00 7 020,00

12 K 721140915 Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 kus 1,000 1 449,00 1 449,00

VV "propojení st.K23 nad podlahou v 1.NP na stáv. potr." 1 1,000

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení

D1.4.1.-1.a2. - ZTI

1 - zdravotní instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV Součet 1,000

13 K 721140916 Potrubí litinové propojení potrubí DN 125 kus 12,000 2 104,00 25 248,00

VV
"propojení vyměněného potr. z tech. kanálku DN125 na stáv. litinové odbočky v 

technickém suterénu" 12
12,000

VV Součet 12,000

14 K 721160802 Demontáž potrubí vláknocementového DN 100 m 169,000 51,00 8 619,00

15 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 242,000 25,50 6 171,00

VV "DN40" 63 63,000

VV "DN50" 176 176,000

VV "DN70" 3 3,000

VV Součet 242,000

16 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC do D 114 m 338,000 29,40 9 937,00

VV "DN100" 338 338,000

VV Součet 338,000

17 K 721171905 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 kus 4,000 1 110,00 4 440,00

VV "vsazení odboček do st.K31 od nové koupely ve 3.NP" 4 4,000

VV Součet 4,000

18 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 1,000 201,00 201,00

VV "propojení stáv. potrubí DN50 od dřezů v 1.NP st.K23 na vysazenou odbočku" 1 1,000

VV Součet 1,000

19 K 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 17,000 282,00 4 794,00

VV "propojení vyměněného potr. DN100 na stáv. potrubí,K9-K22, K26-K27,K4" 17 17,000

VV Součet 17,000

20 K 721174006 Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 125 m 59,000 545,00 32 155,00

VV "pro potrubí v kanálku -levá strana budovy:K1-K3, K5-K8, K24-K25, K28-K30" 59 59,000

VV Součet 59,000

21 K 721174063 Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 110 m 78,000 464,00 36 192,00

VV "odvětrání nad střechu 6. nebo 7.NPod čistícího kusu" 78 78,000

VV Součet 78,000

22 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 163,000 89,50 14 589,00

23 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 173,000 114,00 19 722,00

24 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 166,000 148,00 24 568,00

25 K 721211911 Montáž vpustí podlahových DN 40/50 kus 12,000 391,00 4 692,00

VV "DN50/70-ve sprchách 1.NP" 12 12,000

VV Součet 12,000

26 M R-11
podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, plast 

123x123mm/nerez 115x115mm, sifon pro suchý stav, nízká montážní výška (D)
kus 12,000 1 830,00 21 960,00

VV "DN50/70-ve sprchách 1.NP" 12 12,000

VV Součet 12,000

27 K 721211912 Montáž vpustí podlahových DN 50/75 kus 145,000 391,00 56 695,00

VV "ve sprchách 2.-6.NP" 145 145,000

VV Součet 145,000

28 K 721211913 Montáž vpustí podlahových DN 110 kus 2,000 391,00 782,00

VV "k hydromasážním vanám ve 3.NP" 2 2,000

VV Součet 2,000

29 M R-9
vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez, sifon pro suchý 

stav 115x115 (D)
kus 147,000 1 586,00 233 142,00

VV "DN75-ve sprchách 2.-6.NP" 145 145,000

VV "DN 110-k hydromasážním vanám ve 3.NP" 2 2,000

VV Součet 147,000

30 M R-10 izolační souprava k podlahové vpusti se svislým odpadem DN50/75/110 (D) kus 147,000 986,00 144 942,00

P
Poznámka k položce:

přesný typ hydroizolace podlahy nebyl stavbou specifiková- musí být při upřesněn při realizaci

VV "DN75-ve sprchách 2.-6.NP" 145 145,000

VV "DN 110-k hydromasážním vanám ve 3.NP" 2 2,000

VV Součet 147,000

31 K 721220801 Demontáž uzávěrek zápachových DN 70 kus 476,000 14,00 6 664,00

VV "DN40-umyvadla" 157 157,000

VV "DN50-dřezy+sprch. vanička" 162+157 319,000

VV Součet 476,000

32 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 30,000 1 050,00 31 500,00

33 K 721290123 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 m 1 860,000 14,90 27 714,00

Strana 126 z 166



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

34 K 721290823
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech 

výšky do 24 m
t 5,126 500,00 2 563,00

35 K 721300922 Pročištění svodů ležatých do DN 300 m 247,000 448,50 110 780,00

VV "odhad metráže svodné kanalizace v technickém suterénu pro pročištění" 247 247,000

VV Součet 247,000

36 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m t 2,492 300,00 748,00

37 K R-12 Příslušenství pro uchycování kanalizačního potrubí (D+M) soubor 1,000 6 681,00 6 681,00

P

Poznámka k položce:

DN40-připojovací 132m

DN50-připojovací 221m

DN70-připojovací 47m, odpadní 5m, zavěšené 559m

DN100-připojovací 118m, odpadní 641m, větrací 78m

DN125-svodné v kanálku 59m

38 K R-2 Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT plus DN 70 m 559,000 375,00 209 625,00

39 K R-3
Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT plus DN 70, potrubí včetně tvarovek 

(D+M)
m 5,000 375,00 1 875,00

40 K R-4
Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT plus DN 100, potrubí včetně tvarovek 

(D+M)
m 641,000 463,50 297 104,00

41 K R-5
Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT plus DN 40, potrubí včetně tvarovek 

(D+M)
m 132,000 262,00 34 584,00

42 K R-6
Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT plus DN 50, potrubí včetně tvarovek 

(D+M)
m 221,000 275,00 60 775,00

43 K R-7
Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT plus DN 70, potrubí včetně tvarovek 

(D+M)
m 47,000 375,00 17 625,00

44 K R-8
Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT plus DN 100, potrubí včetně tvarovek 

(D+M)
m 118,000 463,50 54 693,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 330 626,00

45 K 722131944 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 DN 32 / G 1 kus 13,000 288,50 3 751,00

VV "propojení vyměného potrubí z plastů na stáv. potrubí v technickém suterénu" 13 13,000

VV Součet 13,000

46 K 722131945 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 DN 40 / G 5/4 kus 26,000 352,00 9 152,00

VV "propojení vyměného potrubí z plastů na stáv. potrubí v technickém suterénu" 26 26,000

VV Součet 26,000

47 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50 m 1 511,000 22,00 33 242,00

48 K 722171935 Potrubí plastové vsazení odbočky do stáv. potrubí D do 40 mm kus 2,000 168,00 336,00

49 K 722173914 Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 32 mm kus 17,000 229,00 3 893,00

VV "propojení vyměněného potrubí z plastů na stáv potrubí v jádře v 1.NP" 17 17,000

VV Součet 17,000

50 K 722173915 Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 40 mm kus 34,000 288,50 9 809,00

VV "propojení vyměněného potrubí z plastů na stáv potrubí v jádře v 1.NP" 17*2 34,000

VV Součet 34,000

51 K 722181211
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 

mm DN do 22 mm
m 530,000 62,50 33 125,00

VV "pr.20 ve stěně"  530 530,000

VV Součet 530,000

52 K 722181212
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 

mm DN do 32 mm
m 4,000 68,00 272,00

VV "pr.25 ve stěně" 3 3,000

VV "pr.32 ve stěně" 1 1,000

VV Součet 4,000

53 K 722181213
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 

mm DN přes 32 mm
m 1,000 68,00 68,00

VV "pr.40 ve stěně" 1 1,000

VV Součet 1,000

54 K 722181221
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 

mm DN do 22 mm
m 711,000 70,50 50 126,00

VV "pr.20 ve stěně" 711 711,000

VV Součet 711,000

55 K 722181222
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 

mm DN do 42 mm
m 6,000 78,50 471,00

VV "pr.25 ve stěně" 6 6,000

VV Součet 6,000

56 K 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 

mm DN do 22 mm
m 2 439,000 76,70 187 071,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV "pr.20 v jádře nebo kanálku"  391+1122+874+52 2 439,000

VV Součet 2 439,000

57 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 

mm DN do 45 mm
m 464,000 102,50 47 560,00

VV "pr.25 v jádře" 186 186,000

VV "pr.32 v jádře" 223 223,000

VV "pr.32 v kanálku" 52 52,000

VV "pr.32 ve stěně" 2 2,000

VV "pr.40 ve stěně" 1 1,000

VV Součet 464,000

58 K 722181242
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 

mm DN do 45 mm
m 182,000 188,00 34 216,00

VV "pr.25 v jádře" 182 182,000

VV Součet 182,000

59 K 722181252
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 

mm DN do 45 mm
m 279,000 198,00 55 242,00

VV "pr.32 v jádře" 227 227,000

VV "pr.32 v kanálku" 52 52,000

VV Součet 279,000

60 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 824,000 132,00 108 768,00

61 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 163,000 226,50 36 920,00

62 K 722220861 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 kus 326,000 14,00 4 564,00

VV
"demontáž uzavíracích armatur pro SV a TV pro byt. jednotky v jádře včetně 

pancéřových hadic" 326
326,000

VV Součet 326,000

63 K 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 312,000 244,00 76 128,00

64 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 9,000 302,50 2 723,00

65 K 722232046 Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 670,00 1 340,00

66 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 50 m 4 616,000 15,00 69 240,00

67 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 4 616,000 16,00 73 856,00

68 K 722290823
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech 

výšky do 24 m
t 0,611 500,00 306,00

69 K 998722103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m t 9,872 200,00 1 974,00

70 K R-13
Potrubí vodovodní svařované třívrstvé PP-RCT/Al-PPR PN 20 20 x 2,8 (DN15-1/2") 

včetně tvarovek (D+M)
m 3 680,000 298,00 1 096 640,00

VV "SV+TV+C v jádře nebo kanálku" 1122+874+443 2 439,000

VV "SV+TV ve stěně" 530+711 1 241,000

VV Součet 3 680,000

71 K R-14
Potrubí vodovodní svařované třívrstvé PP-RCT/Al-PPR PN 20 25 x 3,5 (DN20-3/4") 

včetně tvarovek (D+M)
m 377,000 342,00 128 934,00

VV "SV+TV-v jádře" 186+182 368,000

VV "SV+TV ve stěně" 3+6 9,000

VV Součet 377,000

72 K R-15
Potrubí vodovodní svařované třívrstvé PP-RCT/Al-PPR PN 20 32 x 4,4 (DN25-1") 

včetně tvarovek (D+M)
m 557,000 423,00 235 611,00

VV "SV+TV-v jádře a kanálku" 275+279 554,000

VV "SV+TV ve stěně" 1+2 3,000

VV Součet 557,000

73 K R-16
Potrubí vodovodní svařované třívrstvé PP-RCT/Al-PPR PN 20 40 x 5,5 (DN32-5/4") 

včetně tvarovek (D+M)
m 2,000 502,00 1 004,00

VV "SV+TV-ve stěně" 1+1 2,000

VV Součet 2,000

74 K R-17 Pračkový nástěnný rohový ventil zpětnou klapkou PRV 1/2"x3/4" (D+M) kompl 7,000 362,00 2 534,00

VV "k M" 5 5,000

VV "k myčce v m.č.338a" 2 2,000

VV Součet 7,000

75 K R-18 Krácený rozbor pitné vody pro studenou a teplou vodu (bakteriologický) komp 1,000 3 500,00 3 500,00

P

Poznámka k položce:

Před uvedením vodovodu do provozu bude proveden krácený rozbor pitné vody dle vyhlášky 

č.252/2004 Sb.(Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a 

četnost a rozsah kontroly pitné vody)

76 K R-19
Příslušenství pro uchycování vodovod potrubí (objímky, žlaby, konzoly, závěsy 

apod.) (D+M)
soubor 1,000 14 750,00 14 750,00

P

Poznámka k položce:

pr.20 - 3680 m

pr.25 - 377m

pr.32 - 557 m

pr.40 - 2 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

77 K R-20
Orientační štítky lepicí (pro označení druhu dopravované kapaliny, směru toku, 

umístění uzavíracích armatur na potrubí)-odhad
kompl 1,000 3 500,00 3 500,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 732 090,00

78 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi, odsávací soubor 157,000 104,00 16 328,00

79 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 157,000 69,00 10 833,00

80 K 725240812 Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur soubor 157,000 76,00 11 932,00

81 K 725310823
Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových 

armatur
soubor 162,000 89,00 14 418,00

82 K 725330840 Demontáž výlevka litinová nebo ocelová soubor 6,000 110,00 660,00

83 K 725590813
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech 

výšky do 24 m
t 14,245 250,00 3 561,00

84 K 725819401 Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou soubor 663,000 55,00 36 465,00

VV "ke stoj. umyvadlové baterii pro U" 2*158 316,000

VV "ke stoj. umyvadlové baterii pro U1" 5 5,000

VV "ke stoj. umyvadlové baterii v m.č. 338a" 1*2 2,000

VV "ke stoj. dřezové baterii pro D" 2*157 314,000

VV "ke stoj. dřezové baterii pro D1" 2*10" 20,000

VV "ke stoj. dřezové baterii pro dřez v m.č. 338a" 1*2 2,000

VV "pro baterie k hydromasážním vanám v m.č. 338" 2*2 4,000

VV Součet 663,000

85 M R-33 ventil rohový RV-3/8"-1/2", chrom, ovládání tyčinkou (D) kus 663,000 221,00 146 523,00

VV "ke stoj. umyvadlové baterii pro U" 2*158 316,000

VV "ke stoj. umyvadlové baterii pro U1" 5 5,000

VV "ke stoj. umyvadlové baterii v m.č. 338a" 1*2 2,000

VV "ke stoj. dřezové baterii pro D" 2*157 314,000

VV "ke stoj. dřezové baterii pro D1" 2*10" 20,000

VV "ke stoj. dřezové baterii pro dřez v m.č. 338a" 1*2 2,000

VV "pro baterie k hydromasážním vanám v m.č. 338" 2*2 4,000

VV Součet 663,000

86 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 11,000 43,50 479,00

87 K 725829111 Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2 kus 11,000 350,00 3 850,00

VV "pro D1" 11 11,000

VV Součet 11,000

88 M R-21 baterie dřezová s otočným ramínkem 143mm chrom (D) kus 11,000 2 283,00 25 113,00

VV "pro D1" 11 11,000

VV Součet 11,000

89 K 725829121
Montáž baterie umyvadlové/dřezové nástěnné pákové a klasické ostatní typ (určeno 

pro výlevku)
kus 6,000 350,00 2 100,00

VV "pro VYL" 6 6,000

VV Součet 6,000

90 M R-22
Umyvadlová nástěnná baterie, ramínko 300 mm, páka, otáč kulaté ústí 300 mm, 

chrom (D)
kus 6,000 2 155,00 12 930,00

VV "pro VYL" 6 6,000

VV Součet 6,000

91 K 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ kus 6,000 300,00 1 800,00

VV "k U1" 5 5,000

VV "v m.č. 338a" 1 1,000

VV Součet 6,000

92 M R-23
Baterie umyv stojánková, bez odtok garnitury, dle výběru architekta, záruka 5 let, 

v=148mm, výška pod výtok=76mm, chrom (D)
kus 6,000 1 957,00 11 742,00

P

Poznámka k položce:

vyrobeno z mosaze, povrch chrom, kovová páka. Jednootvorová montáž, variabilně nastavitelný 

průtok (nastavitelné min. množství 2,5 l/min), perlátor, hladké tělo, rychloupevňovací systém

VV "k U1" 5 5,000

VV "v m.č. 338a" 1 1,000

VV Součet 6,000

93 K 725840850 Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1 kus 157,000 52,00 8 164,00

94 K 725849413 Montáž baterie sprchové nástěnné termostatické kus 157,000 500,00 78 500,00

95 M R-28
baterie sprchová nástěnná termostatická, pro osoby se sníženou pohyblivostí, 

ovládání rukojeti pákami 150mm chrom
kus 157,000 3 870,00 607 590,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

pro osoby se sníženou pohyblivostí

- bez příslušenství

- rukojeti s prodlouženou ovládací páčkou

- SMTC kartuše

- uzavírací ventil pro ruční sprchu s tlačítkem Ecostop (omezuje průtok na 10 l/min.)

- bezpečnostní pojistka 40°C 

- předem nastavitelné omezení horké vody 

- zpětný ventil 

- rozteč 150 ± 12 mm 

- etážky s protihlukovou izolací

96 M R-29
Sprchový set - dle výběru architekta, chrom, ruční sprcha čtyřpolohová, tyč 60 cm, 

hadice 175 cm (D)
soubor 157,000 1 139,00 178 823,00

P

Poznámka k položce:

sprchový set s válcovým profilem a zkosenými hranami,

obsahuje ruční sprchu, která má čtyři masážní proudy, dále sprchovou tyč v délce 60 cm a 

sprchovou hadici , která má délku 1,75 m.

VV "pro S" 157 157,000

VV Součet 157,000

97 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 168,000 337,00 56 616,00

VV "pro D" 157 157,000

VV "pro D1" 10 10,000

VV "pro dřez v m.č. 338a" 1 1,000

VV Součet 168,000

98 K 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m t 2,832 300,00 850,00

99 K R-24 Montáž baterie umyvadlové stojánkové termostatické ostatní typ kus 158,000 500,00 79 000,00

VV "pro U" 158 158,000

VV Součet 158,000

100 M R-25
baterie umyvadlová stojánková termostatická, ovládání prodlouženou pákou, 

chrom (D)
kus 158,000 2 499,00 394 842,00

P

Poznámka k položce:

Umyvadlová termostatická baterie, DN15 

- barevné provedení chrom 

- pevné výtokové ramínko, perlátor s laminární regulací průtoku a pojistkou proti odcizení 

- odtoková souprava G1 1/4 

- vyložení 100 mm 

- flexibilní hadice G3/8 

- kovová ovládací páka se zabudovaným symbolem teplá/studená 

- montáž zespodu (s připojením G 1/2) 

- termostaticky řízená kartuše (otvírá se doprava od studené do teplé) 

- pivot kartuše kovový 

- rozsah otáčení páky 125° 

- integrovaný omezovač teplé vody s ochranou proti opaření 

- životnost testována dle EN 1111 

- ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1

VV "pro U" 158 158,000

VV Součet 158,000

101 K R-26 Montáž baterie stojánkové dřezové termostatické kus 157,000 500,00 78 500,00

VV "pro D" 157 157,000

VV Součet 157,000

102 M R-27 baterie dřezová stojánková termostatická, s otáčivým ústím, chrom (D) kus 157,000 3 388,00 531 916,00

P

Poznámka k položce:

Termostatická dřezová stojánková baterie

- otáčivé ústí

- kartuš termostatická

- keramický vršek

- aerator M24x1, vnější závit 

- flexi hadice 3/8´´ s kovovou trubičkou

- montážní sáček

- provedení chrom

103 K R-30 Montáž výlevky závěsné soubor 6,000 1 000,00 6 000,00

VV "pro VYL" 6 6,000

VV Součet 6,000

104 M R-31
závěsná výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 

rozměry 425x500x450mm (D)
soubor 6,000 4 232,00 25 392,00

VV "pro VYL" 6 6,000

VV Součet 6,000

105 K R-32
Sifon umyvadlový 5/4" CR, prům. 32 mm + CR manžeta 32/40, vtok umyvadlový clic-

clac celochrom (D+M)
kus 6,000 566,00 3 396,00

VV "pro U1" 5 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV "v m.č. 338a" 1 1,000

VV Součet 6,000

106 K R-34 Hadice sanitární flexibilní nerez, závit vnitřní-vnitřní (FF) 1/2" délka 350 mm (D+M) kus 663,000 80,00 53 040,00

VV "ke stoj. umyvadlové baterii pro U" 2*158 316,000

VV "ke stoj. umyvadlové baterii pro U1" 5 5,000

VV "ke stoj. umyvadlové baterii v m.č. 338a" 1*2 2,000

VV "ke stoj. dřezové baterii pro D" 2*157 314,000

VV "ke stoj. dřezové baterii pro D1" 2*10" 20,000

VV "ke stoj. dřezové baterii pro dřez v m.č. 338a" 1*2 2,000

VV "pro baterie k hydromasážním vanám v m.č. 338" 2*2 4,000

VV Součet 663,000

107 K R-35 Montáž zařízení do čistící místnosti ve 3.NP - m.č. 338a-odhad ceny soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

108 M R-36 zařízení do čistící místnosti ve 3.NP - m.č. 338a - specifikace (D) kus 1,000 108 407,00 108 407,00

P

Poznámka k položce:

Sestava pro čistící místnost 338a:

volně stojící výlevka, 2 skříňky s manipulační plochou a dřezem, centrální odpad

- skříňka 900mm (811 099004)

- pracovní deska 900 mm standard (876 00900)

- dřez 500/400/300mm (852 10112)

- výlevka (811 10570)

- kryt do 100mm (891 10261)

- otevřené police 900 mm šířka (811 0900)

- závěsná skříňka 900 mm (811 19004)

- centrální odpad do 1800 mm (853 20052)

bez vodovodních baterií

109 K R-37 Montáž zařízení do patrové koupelny ve 3.NP - m.č. 338-odhad ceny soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

P
Poznámka k položce:

m.č. 338a, 338b

110 M R-38
výškově nastavitelná vana s dezinfekčním systémem včetně hydromasážní hadice a 

auto-napouštění (D)
kus 1,000 403 615,00 403 615,00

P

Poznámka k položce:

Specifikace zařízení:

•	Automatické napouštění vody v předem nastavené teplotě

•	Nouzové spuštění dolů, v případě výpadku proudu

•	Výškové nastavení umožňující pacientovi/obyvateli snadný a  bezpečný přístup do vany, ale také 

nastavení správné pracovní výšky vany pro obsluhu eliminující statický tlak na páteř ošetřujícího 

personálu.  

•	Elektricky nastavitelná výška, rozsah zdvihu min. 500 mm 

•	Vana – materiál hladký polyester zesílený sklolaminátem, povrch s pryskyřičným povlakem bez 

pórů 

•	Vyráběna podle ISO 9001

•	Tvarovaný okraj vany je madlem pro snadné uchopení pacientem po celém obvodu a je zvýrazněn 

modrou barvou

•	Testováno a schváleno organizacemi DVGW, TÜV, KIWA, UL, cUL, DEMKO a WRC

•	Splňuje směrnice pro zdravotní  zařízení

•	Má značení CE

•	Bez vnitřních madel kvůli koupaní klientů s Alzheimerovou nemocí

•	Dotekový ovládací a mixážní panel v bílé barvě 

•	Ergonomický tvar vany rozšířený v tělové části (tvar klíčové dírky) umožňující obsluze otáčet 

pacienty/obyvatele na bok a provádět pohodlně  koupel zad

  

•	Napouštění vany na předvolenou hladinu vody s předem nastavenou teplotou

•	Automatické hlídání teploty napouštěné vody termostatickým směšovačem napojeným na čidlo 

umístěné ve vaně 

•	Mixážní systém se zdvojeným termostatem

•	Vestavěný automatický bezpečnostní uzávěr nadměrně teplé vody

•	Automatické hlídání tlaku a teploty vody termostatickým směšovačem zajišťující stálost tlaku a 

teploty vody při sprchování 

•	Možnost volby umístění sprchy na levé či pravé straně nebo na obou stranách panelu

•	Sprcha s pistolovým uzávěrem umožňuje úsporu vody při sprchování až 50% 

•	Čistící dezinfekční sprcha s průtokoměrem pro míchání dezinfekčního roztoku s vodou 

umožňující dezinfekci vany po každé koupeli  

•	Automatické hlídání dezinfekce:  pokud je ve vaně voda nelze spustit dezinfekci, pokud není 

provedena dezinfekce po vypuštění vany, prázdnou vanu nelze naplnit.

•	Rukojeť s hadicí dezinfekční sprchy bezpečně uložen pod krytem, aby omylem nedošlo k záměně 

za běžnou sprchu

•	Uzamykatelný kryt zabraňující neoprávněnému přístupu k nádobě s dezinfekčním roztokem

•	Podložka pod hlavu s vakuovými přísavkami 

•	Odnímatelná opěrka nohou, kterou lze snadno nastavit do 4 poloh, umožňujících bezpečnou a 

pohodlnou koupel pacienta/obyvatele jakékoliv výšky

Hydromasáž 

•	s nastavitelnou hydromasážní tryskou nebo i s hydromasážní hadicí (extra příslušenství), 

•	s nastavitelným tlakem/silou vody a vzduchu (perlička).

111 M R-39
výškově nastavitelná vana s dezinfekčním systémem včetně hydromasážní hadice a 

auto-napouštění (D)
kus 1,000 336 573,00 336 573,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Specifikace zařízení:

•	Automatické napouštění vody v předem nastavené teplotě

•	Nouzové spuštění dolů, v případě výpadku proudu

•	Výškové nastavení umožňující pacientovi/obyvateli snadný a  bezpečný přístup do vany, ale také 

nastavení správné pracovní výšky vany pro obsluhu eliminující statický tlak na páteř ošetřujícího 

personálu.  

•	Elektricky nastavitelná výška, rozsah zdvihu min. 500 mm 

•	Vana – materiál hladký polyester zesílený sklolaminátem, povrch s pryskyřičným povlakem bez 

pórů 

•	Vyráběna podle ISO 9001

•	Tvarovaný okraj vany je madlem pro snadné uchopení pacientem po celém obvodu a je zvýrazněn 

modrou barvou

•	Testováno a schváleno organizacemi DVGW, TÜV, KIWA, UL, cUL, DEMKO a WRC

•	Splňuje směrnice pro zdravotní  zařízení

•	Má značení CE

•	Bez vnitřních madel kvůli koupaní klientů s Alzheimerovou nemocí

•	Dotekový ovládací a mixážní panel v bílé barvě 

•	Napouštění vany na předvolenou hladinu vody s předem nastavenou teplotou

•	Automatické hlídání teploty napouštěné vody termostatickým směšovačem napojeným na čidlo 

umístěné ve vaně 

•	Mixážní systém se zdvojeným termostatem

•	Vestavěný automatický bezpečnostní uzávěr nadměrně teplé vody

•	Automatické hlídání tlaku a teploty vody termostatickým směšovačem zajišťující stálost tlaku a 

teploty vody při sprchování 

•	Možnost volby umístění sprchy na levé či pravé straně nebo na obou stranách panelu

•	Sprcha s pistolovým uzávěrem umožňuje úsporu vody při sprchování až 50% 

•	Čistící dezinfekční sprcha s průtokoměrem pro míchání dezinfekčního roztoku s vodou 

umožňující dezinfekci vany po každé koupeli  

•	Automatické hlídání dezinfekce:  pokud je ve vaně voda nelze spustit dezinfekci, pokud není 

provedena dezinfekce po vypuštění vany, prázdnou vanu nelze naplnit.

•	Rukojeť s hadicí dezinfekční sprchy bezpečně uložen pod krytem, aby omylem nedošlo k záměně 

za běžnou sprchu

•	Uzamykatelný kryt zabraňující neoprávněnému přístupu k nádobě s dezinfekčním roztokem

•	Podložka pod hlavu s vakuovými přísavkami 

•	Odnímatelná opěrka nohou, kterou lze snadno nastavit do 4 poloh, umožňujících bezpečnou a 

pohodlnou koupel pacienta/obyvatele jakékoliv výšky

Hydromasáž 

•	s nastavitelnou hydromasážní tryskou nebo i s hydromasážní hadicí (extra příslušenství), 

•	s nastavitelným tlakem/silou vody a vzduchu (perlička).

Délka tubusu vany	 1900 mm

112 M R-40 myčka podložních mís a toaletních nádob (D) kus 1,000 185 352,00 185 352,00

P

Poznámka k položce:

Specifikace zařízení:

•	9fixních a 2 rotující trysky k dosažení nejvyšších požadavků čištění toaletních nádob

•	PSD systém zajišťuje úplnou termální dezinfekci celého potrubního systému  a trysek v každém 

cyklu

•	Bezpečná a rychlá termální dezinfekce nádob parou přiváděnou do komory  

•	Sušení a zchlazení horkých toaletních nádob vestavěným ventilátorem s Hepa filtrací vzduchu 

(H13) odstraňující možnou bakteriální kontaminaci (eliminující riziko přenosu infekce v souladu s 

EN ISO 15883-1)

•	Musí splňovala evropský standard EN ISO 15883 

•	Automatické otvírání a zavíraní dvířek prostřednictvím IR senzoru

•	Komora vyrobena z nerez oceli, lisovaná bez svárů

•	Nerezový rám v přední a horní části kryt plastem modré barvy kvůli snadné údržbě

•	Hladká hygienická komora bez záhybů, svárů nebo kapes k minimalizaci rizika usazenin a 

bakterií 

•	Snadno srozumitelný displej 

•	5tlačítek s programy: jeden pro močové lahve, druhý pro podložní mísy nebo toaletní nádoby, 

3program pro intenzivní mytí silně znečištěných nádob, 4program rychlý oplach, 5program pro 

mytí se saponátem (5.tý program jako volitelné příslušenství)

•	Zamčená dvířka během cyklu pro zvýšení bezpečnosti personálu a zajištění úplného vyčištění a 

vydezinfikování 

•	Přátelská k životnímu prostředí - nízká spotřeba vody a energie, recyklovatelný materiál

•	Spotřeba vody při ekonomickém provozu max. 12l/cyklus

•	Spotřeba vody při normálním provozu provozu max. 20l/cyklus

•	Spotřeba energie max. 0,16 kWh/cyklus

•	Výška max.1350mm

•	Šířka max.  450mm

•	Hloubka max. 580mm

113 K R-41
Montáž podpultové myčky včetně dávkovače mycího prostředku a změkčovače vody-

odhad ceny
soubor 1,000 2 300,00 2 300,00

114 M R-42
myčka nádobí podpultová včetně dávkovače mycího prostředku a změkčovače vody - 

umístěno v patrových kuchyňkách 2.-6.NP (D)
kus 5,000 44 896,00 224 480,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Specifikace zařízení:

Myčka nádobí podpultová

Přední a postranní panely, dveře, ovládací panela mycí nádrž vyrobený z ušlechtilé nerez oceli 

AISI304.

Dvouplášťové dveře. Mycí nádrž s oblými rohy.

Mycí a oplachová ramena a trysky vyrobeny z polypropylenu.

2 mycí programy:120/180 vt.

Funkce Soft startu mycího čerpadla zabraňuje náhodnému poškození skla/talířů

Mycí systém s rotačními rameny, výkonné mycí čerpadlo.

Zabudovaný tlakový bojler (4.5kW) o objemu 5.8 ltr. pro konečný oplach (80-90°C).

Bojler z nerez oceli 304 pro vyšší ochranu proti korozi.

Odpadní čerpadlo.

Elektronické ovládání s teplotním displejem.

Externí připojovací svorkovnice chráněna vodotěsným krytem.

Samočistící cyklus.

Dávkovač oplachového prostředku.

Příprava pro napojení externího dávkovače mycího prostředku.

Kapacita: 540 talířů/30 košů (500x500 mm)/hod.

Dodáváno včetně. 1 koše na mělké talíře a 1 košíčku na příbory.

rozměry. 600x610x820mm

příkon: 5.3kW/380V/3N

hmotnost: 64 kg

Dávkovač mycího prostředku - 1 ks

Změkčovač vody dvoukohoutový-1 ks

Celonerezové provedení,regenerace se provádí kuchyňskou solí (bez jódu), funkce: zabraňuje

zavápňování zařízení a tím chrání přístroj před poškozením

rozměry: 190x515 mm

objem 12 ltr.

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 4 677 746,00

115 K 726131001
Instalační předstěna - umyvadlo v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s 

kovovou kcí
soubor 5,000 5 600,00 28 000,00

VV "pro U1" 5 5,000

VV Součet 5,000

116 K 726131002
Instalační předstěna - umyvadlo v 1120 mm pro tělesně postižené do lehkých stěn s 

kovovou kcí
soubor 158,000 6 539,00 1 033 162,00

VV "pro U" 158 158,000

VV Součet 158,000

117 M R-43
Připoj.souprava 5/4" z pochrom.mosazi nastavitelná k podomítkové zápach. 

uzávěrce pro U (D+M)
kus 158,000 1 219,00 192 602,00

P
Poznámka k položce:

určeno k U3 pro tělesně postižené

VV "pro U" 158 158,000

VV Součet 158,000

118 K 726131041
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých 

stěn s kovovou kcí
soubor 157,000 8 750,00 1 373 750,00

P
Poznámka k položce:

v ceně započteno dodání zvukoizolační soupravy a ovládacího tlačítka

VV "pro WC" 157 157,000

VV Součet 157,000

119 K 726131201 Instalační předstěna - montáž umyvadla do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 163,000 400,00 65 200,00

VV "pro U" 158 158,000

VV "pro U1" 5 5,000

VV Součet 163,000

120 M 642110050 umyvadlo keramické závěsné 55 x 42 cm bílé kus 163,000 1 043,00 170 009,00

VV "U" 158 158,000

VV "U1" 5 5,000

VV Součet 163,000

121 K 726131204 Instalační předstěna - montáž klozetu do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 157,000 750,00 117 750,00

VV "pro WC" 157 157,000

VV Součet 157,000

122 M 642360010 WC-klozet keramický závěsný hluboké splachování bílý, rozměr 360x560x400mm (D) kus 157,000 2 608,00 409 456,00

VV "pro WC" 157 157,000

VV Součet 157,000

123 M R-44
Sedátko s poklopem k WC, s antibakteriální úpravou, rychloupínací ocelové úchyty, 

zpomalovací sklápěcí systém, rozměr 378x448x0mm (D)
kus 157,000 698,00 109 586,00

VV "pro WC" 157 157,000

VV Součet 157,000

124 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro montážní prvky soubor 6,000 110,00 660,00

P
Poznámka k položce:

určeno pro vestavěnou konstrukci s nádržkou do SDK pro VYL
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV "pro VYL" 6 6,000

VV Součet 6,000

125 M 552817230
montážní prvek pro závěsné WC (=použito závěsnou výlevku VYL) ovládání zepředu, 

výška 98 cm (D)
kus 6,000 8 000,00 48 000,00

VV "pro VYL" 6 6,000

VV Součet 6,000

126 K 998726113 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m t 7,063 300,00 2 119,00

127 K R-43
Montáž konstrukce pro WC s vestavěnou nádržkou do lehkých konstrukcí (určeno pro 

výlevku VYL) (M)
kus 6,000 750,00 4 500,00

VV "pro VYL" 6 6,000

VV Součet 6,000

128 K R-44 Montáž nosného prvku do SDK soubor 173,000 500,00 86 500,00

VV "D+D1-pro uchycení prvku pro dřezové stoj. bat. a sifon" 157+10 167,000

VV "pro dřez v m.č. 338a" 1 1,000

VV "pro uchycení prvku pro pračku s podomítkovým sifonem a výtokem vody" 5 5,000

VV Součet 173,000

129 M R-45
Nosný prvek - pro uchycení umyvadla (=použito pro D, dřez se stoj. baterií) stěnu 

prováděnou suchým procesem, rozměr konstrukce š*v*tl=500x500x60mm (D)
soubor 168,000 6 039,00 1 014 552,00

P
Poznámka k položce:

- v ceně dodávky jsou započteny dvě vodovodní nástěnky G 1/2"

VV "D+D1-pro uchycení prvku pro dřezové stoj. bat. a sifon" 157+10 167,000

VV "pro dřez v m.č. 338a" 1 1,000

VV Součet 168,000

130 M R-46
Nosný prvek - pro uchycení podomítkového sifonu pro myčku/pračku do stěny 

prováděnou suchým procesem, rozměr konstrukce š*v*tl=500x280x60 (D)
soubor 5,000 4 380,00 21 900,00

P

Poznámka k položce:

v ceně dodávky je započtena jedna vodovodní nástěnky G 1/2", sifon podomítkový se soupravou 

pro konečnou montáž

VV "pro M" 5 5,000

VV Součet 5,000

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 957 877,00

131 K 727121133
Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 

120
kus 145,000 1 350,00 195 750,00

VV "pro kanalizaci-svislý prostup přes strop-umístěno ze spodní strany stropu"  145 145,000

VV Součet 145,000

132 K 727121135
Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 

120 
kus 183,000 1 460,00 267 180,00

VV "pro kanalizaci-svislý prostup přes strop-umístěno ze spodní strany stropu"  183 183,000

VV Součet 183,000

133 K R-47
Prostup předizolovaného plastového potrubí D 20 mm (DN15) stěnou tl 15 cm požární 

odolnost EI 180 (pro vodu)
kus 314,000 612,00 192 168,00

VV "pro potrubí vody d20-ze stěny do požárního podhledu-před stěnou" 314 314,000

VV Součet 314,000

134 K R-48
Prostup předizolovaného plastového potrubí D 32 mm (DN25) stěnou tl 15 cm požární 

odolnost EI 180 (pro vodu)
kus 2,000 642,00 1 284,00

VV "pro potrubí vody d20-ze stěny do požárního podhledu-před stěnou" 2 2,000

VV Součet 2,000

135 K R-49

Prostup předizolovaného plastového potrubí D 20 mm (DN15) stropem tl 15 cm 

požární odolnost EI 60-120 (pro vodu -prostup mezi podlažími-umístěno pod 

stropem)

kus 209,000 653,00 136 477,00

VV "pro potrubí vody d20-umístění z jedné strany pod stropem" 209 209,000

VV Součet 209,000

136 K R-50
Prostup předizolovaného plastového potrubí D 25 mm stropem tl 15 cm požární 

odolnost EI 60-120 (pro vodu -prostup mezi podlažími-umístěno pod stropem)
kus 59,000 670,00 39 530,00

VV "pro potrubí vody d25-umístění z jedné strany pod stropem" 59 59,000

VV Součet 59,000

137 K R-51
Prostup předizolovaného plastového potrubí D 33 mm stropem tl 15 cm požární 

odolnost EI 60-120 (pro vodu -prostup mezi podlažími-umístěno pod stropem)
kus 184,000 682,00 125 488,00

VV "pro potrubí vody d32-umístění z jedné strany pod stropem" 184 184,000

VV Součet 184,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

"Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení" DIČ:

Projektant: IČ: 13001116

Studio JKL projektový atelier, Šternberk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 214 043,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 214 043,00 15,00% 32 106,00

Cena s DPH v CZK 246 149,00

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení

D1.4.1.-1.a2. - ZTI

2 - výměna armatur a dešťové svody
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant: Studio JKL projektový atelier, Šternberk

Uchazeč: "Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 214 043,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 427,00

    997 - Přesun sutě 1 427,00

PSV - Práce a dodávky PSV 212 616,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 81 499,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 80 587,00

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 50 530,00

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení

D1.4.1.-1.a2. - ZTI

2 - výměna armatur a dešťové svody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant: Studio JKL projektový atelier, Šternberk

Uchazeč: "Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 214 043,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 427,00

D 997 Přesun sutě 1 427,00

1 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 3,220 48,80 157,00

2 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 43,708 13,00 568,00

VV 3,122*14 43,708

VV Součet 43,708

3 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 3,220 168,00 541,00

4 K R.1
Poplatek za uložení kového odpadu (potrubí+armatury+zařizovací předměty) ve 

sběrném dvoře
t 3,220 50,00 161,00

P
Poznámka k položce:

- bez poplatku ve spádové oblasti, mimo tuto oblast za poplatek

VV "litin. potr. +armatury" 3,22 3,220

VV Součet 3,220

D PSV Práce a dodávky PSV 212 616,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 81 499,00

5 K 721140806 Demontáž potrubí litinové do DN 200 m 99,900 109,00 10 889,00

VV
"DN125-demontáž stáv. dešťových stoupaček mč 106a+103c-strop 6.NP-pod strop 

1.NP" 2*14,2
28,400

VV "DN125-demontáž stáv. dešťové stoupačky mč 135-strop 7.NP-podlaha 1.NP" 1*20,3 20,300

VV
"DN125-demontáž stáv. dešťové stoupačky mč 124a, 127a-strop 6.NP-podlaha 1.NP" 

16,6*2
33,200

VV
"DN150-demontáž stáv. dešť. svodná pod 1.NP od jádra mč 135,124a,127a do 

suterenu" 3*6,0 
18,000

VV Součet 99,900

6 K 721140916 Potrubí litinové propojení potrubí DN 125 kus 7,000 394,00 2 758,00

VV
"propojení vyměněného dešť potr. DN125 HT na stáv. litinové potrubí pod stropem 

6.NP-4ks, pod stropem 7.NP-1ks" 5
5,000

VV
"propojení vyměněného dešť potr. DN125 HT na stáv. litin. potr. pod stropem 1.NP v 

mč 106a,103c" 2
2,000

VV Součet 7,000

7 K 721140917 Potrubí litinové propojení potrubí DN 150 kus 3,000 463,50 1 391,00

VV
"propojení vyměněného dešť potr. DN150 PVC-KG na stáv. litin. potr. v suterenu pro 

stoupačky z mč 127a, 124a, 135" 3
3,000

VV Součet 3,000

8 K 721173317 Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 160 m 18,000 656,00 11 808,00

VV "DN150-nová svodná pod 1.NP od jádra mč 135,124a,127a do suterenu" 3*6,0 18,000

VV Součet 18,000

9 K 721290123 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 m 108,000 17,30 1 868,00

10 K 721290823
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech 

výšky do 24 m
t 3,062 500,00 1 531,00

11 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m t 0,207 300,00 62,00

12 K R.2 Příslušenství pro uchycování kanalizačního potrubí (D+M) soubor 1,000 1 782,00 1 782,00

P

Poznámka k položce:

DN125-odpadní dešť 90m

DN150-svodné v kanálku 18m

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení

D1.4.1.-1.a2. - ZTI

2 - výměna armatur a dešťové svody
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

13 K R.3
Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT plus DN 125 dešťový systém, potrubí 

včetně tvarovek (D+M) 
m 90,000 549,00 49 410,00

VV "DN125-nové pro dešťové stoupačky mč 106a+103c-strop 6.NP-pod strop 1.NP" 2*16 32,000

VV "DN125-nové pro dešťové stoupačky mč 135-strop 7.NP-podlaha 1.NP" 1*22 22,000

VV "DN125-nové pro dešťové stoupačky mč 124a, 127a-strop 6.NP-podlaha 1.NP" 18*2 36,000

VV Součet 90,000

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 80 587,00

14 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 93,000 40,00 3 720,00

VV "31 stoupaček po třech potrubích" 31*3 93,000

VV Součet 93,000

15 K 722220851 Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4 kus 93,000 11,50 1 070,00

VV
"demontáž vypouštěcích armatur na stoupačkách před uzavíracími armaturami na 

SV, TV, C-31 stoupaček" 31*3
93,000

VV Součet 93,000

16 K 722220861 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 kus 30,000 14,00 420,00

VV "demontáž uzavíracích armatur pro C pro byt. jednotky v jádře" 30*1 30,000

VV Součet 30,000

17 K 722220862 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4 kus 61,000 17,50 1 068,00

VV "demontáž uzavíracích armatur pro TV a SV pro byt. jednotky v jádře-5/4" 30*2+1 61,000

VV Součet 61,000

18 K 722220863 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 6/4 kus 2,000 20,00 40,00

VV
"demontáž uzavíracích armatur pro TV a SV stoupačka pro společnou koupelnu-6/4" 

2*1
2,000

VV Součet 2,000

19 K 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem kus 93,000 222,00 20 646,00

VV
" vypouštěcí armatury na stoupačkách před uzavíracími armaturami pro SV,TV,C-31 

stoupaček" 31*3
93,000

VV Součet 93,000

20 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 30,000 272,50 8 175,00

VV "pro C pro byt. jednotky v jádře" 30*1 30,000

VV Součet 30,000

21 K 722232046 Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 61,000 628,00 38 308,00

VV "pro TV a SV pro byt. jednotky v jádře-5/4" 30*2+1 61,000

VV Součet 61,000

22 K 722232047 Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 951,00 1 902,00

VV "pro TV a SV stoupačka pro společnou koupelnu-6/4" 2*1 2,000

VV Součet 2,000

23 K 722290823
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech 

výšky do 24 m
t 0,158 500,00 79,00

24 K 998722103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m t 0,082 200,00 16,00

25 K R.4 Potrubí plastové-výměna závitových armatur D do 20 mm kus 93,000 17,00 1 581,00

VV "pro vypouštěcí ventily před uzavíracími armaturami na SV, TV, C" 3*31 93,000

VV Součet 93,000

26 K R.5 Potrubí plastové-výměna závitových armatur do 25 mm kus 30,000 30,00 900,00

VV "uzavírací armatury pro C pro byt. jednotky v jádře" 30*1 30,000

VV Součet 30,000

27 K R.6 Potrubí plastové- výměna závitových armatur D do 32 mm kus 61,000 42,00 2 562,00

VV "uzavírací armatury pro TV a SV pro byt. jednotky v jádře-5/4+1x pro C" 30*2+1 61,000

VV Součet 61,000

28 K R.7 Potrubí plastové-výměna závitových armatur D do 40 mm kus 2,000 50,00 100,00

VV "uzavírací armatury pro TV a SV stoupačka pro společnou koupelnu-6/4" 2*1 2,000

VV Součet 2,000

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 50 530,00

29 K 727121136
Protipožární manžeta D 125 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 

120
kus 31,000 1 630,00 50 530,00

VV
"na prostupy dešť. potr. přes požární úseky - stropy -umístěno pod stropem, 5 

stoupaček-6 pater, 1x 7NP" 5*6+1
31,000

VV Součet 31,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

"Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení" DIČ:

Projektant: IČ: 13001116

Studio JKL projektový atelier, Šternberk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 752 230,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 752 230,00 15,00% 412 835,00

Cena s DPH v CZK 3 165 065,00

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení

D1.4.2 a 3 - VZT a ÚT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant: Studio JKL projektový atelier, Šternberk

Uchazeč: "Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 752 230,00

HSV - Práce a dodávky HSV 690 702,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 651 208,00

    997 - Přesun sutě 39 494,00

PSV - Práce a dodávky PSV 575 717,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 575 717,00

M - Práce a dodávky M 1 355 411,00

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 1 355 411,00

OST - Ostatní 130 400,00

D1.4.2 a 3 - VZT a ÚT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant: Studio JKL projektový atelier, Šternberk

Uchazeč: "Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 752 230,00

D HSV Práce a dodávky HSV 690 702,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 651 208,00

1 K 969031111 Vybourání osinkocementového vzduchotechnického potrubí m 644,760 1 010,00 651 208,00

VV "průřez potrubí 0,9 m2, obvod 1,2m2/bm"

VV "stoupačky"

VV (14*18,95+16*17,0)*1,20 644,760

D 997 Přesun sutě 39 494,00

2 K 997013155
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 

omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m
t 9,671 854,00 8 259,00 CS ÚRS 2017 01

3 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 9,671 237,00 2 292,00 CS ÚRS 2017 01

VV 644,75*0,015 9,671

4 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 87,039 10,30 897,00 CS ÚRS 2017 01

VV "doplněk do 10km"

VV 9,671*9 87,039

5 K 997013821 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s azbestem t 9,671 2 900,00 28 046,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 575 717,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 575 717,00

6 K 735164241 Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 640/450 mm kus 151,000 3 412,00 515 212,00

7 K 735164511 Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm kus 151,000 355,00 53 605,00

8 K 735419115 Montáž elektrického konvektoru na stěnu soubor 2,000 500,00 1 000,00

9 M 484282211 Elektrický  koupelnový nástěnný konvektor příkon 2 kW kus 2,000 2 950,00 5 900,00

D M Práce a dodávky M 1 355 411,00

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 1 355 411,00

10 K 240010031 Montáž ventilátoru axiálního kus 182,000 285,00 51 870,00

11 M 429292231 Ventilátor axiální nástěnný koupelnový M press 100, 99 m3/h se zpětnou klapkou kus 14,000 828,00 11 592,00

12 M 429292322 Ventilátor axiální nástěnný koupelnový M press, 230 m3/hod se zpětnou klapkou kus 168,000 1 800,00 302 400,00

13 M 429537021 Nástěnný odlhčovač vzduchu CDF 10, 220 m3/hod kus 1,000 43 033,00 43 033,00

14 K 240010090 Montáž ventilátor radiální do potrubí DN 125 kus 1,000 655,00 655,00

15 M 429292321 Radiální ventilátor do kruhového potrubí Mixvent TD 350/125 kus 1,000 4 370,00 4 370,00

16 K 240050337 Montáž odvlhčovače vzduchu kus 1,000 6 455,00 6 455,00

17 K 240050391 Montáž jednotka větrací BIB velikost 355 kus 30,000 618,00 18 540,00

18 M 429721660 Ventilační turbína Lomanco BIB 14 356 mm včetně základu kus 30,000 4 128,00 123 840,00

19 M 429717200 Klapka kruhová protipožární d=250 mm PKTM 90/CZ-250 TPM 018/01.01 kus 154,000 2 633,00 405 482,00

P
Poznámka k položce:

Obytné buňky, v případě absence u koupelny - koupelna m.č.338/238 2 ks

20 M 429292312 SPIRO potrubí D 100 m 3,000 145,00 435,00

21 M 429292213 SPIRO potrubí D 125 m 4,000 161,00 644,00

22 M 429292214 SPIRO potrubí D 250 m 408,000 337,00 137 496,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

23 M 429292215 Záslepka potrubí D 250 kus 30,000 203,00 6 090,00

24 K 240070887 Montáž protidešťové žaluzie do zdi velikost D 125 kus 1,000 207,00 207,00

25 K 240071315 Montáž výustka kruhové - talířového ventilu kus 3,000 38,00 114,00

26 K 240080319 Montáž potrubí SPIRO PA 120305 do D 100 m 3,000 22,00 66,00

27 K 240080321 Montáž potrubí SPIRO PA 120305 do D 125 m 4,000 24,00 96,00

28 K 240080327 Montáž potrubí SPIRO PA 120305 do D 250 m 408,000 50,00 20 400,00

29 K 240080343 Montáž trub ohebných kovových FLEXO do D 250 m 45,000 26,00 1 170,00

30 M 429821501 Ohebná hadice Semivac průměr 250 mm m 45,000 175,00 7 875,00

31 K 240090378 Montáž kruhové spojky vnější kus 338,000 11,50 3 887,00

32 K 240090383 Montáž kruhové spojky vnitřní kus 30,000 18,50 555,00

33 M 429751150 Spojka kruhová vnější D 100 kus 18,000 40,00 720,00

34 M 429751151 Spojka kruhová vnější D 160 kus 166,000 48,00 7 968,00

35 M 429751152 Spojka kruhová vnější D 250 kus 154,000 72,00 11 088,00

36 M 429751153 Spojka kruhová vnitřní D 250-D355 kus 30,000 122,00 3 660,00

37 K 240090471 Montáž držáku objímky typ 26-3-3 kus 187,000 12,00 2 244,00

38 M 429751000 Objímka D100 mm kus 2,000 47,00 94,00

39 M 429751010 Objímka D125 mm kus 3,000 49,00 147,00

40 M 429751040 Objímka D250 mm kus 182,000 82,00 14 924,00

41 M 429751180 Odbočka jednostranná stěsněním D 125/125 kus 2,000 291,00 582,00

42 M 429751181 Odbočka jednostranná s těsněním D 250/100 kus 14,000 409,00 5 726,00

43 M 429751182 Odbočka jednostranná s těsněním D 250/160 kus 168,000 504,00 84 672,00

44 M 429810100 Segmentový oblouk DN 100 kg 2,000 256,00 512,00

45 M 429729810 Žaluziová samotížná klapka PER 125 kus 1,000 322,00 322,00

46 M 429729380 Odvodní talířový ventil KO 100 kus 1,000 122,00 122,00

47 M 429729381 Odvodní talířový ventil KO 125 kus 2,000 152,00 304,00

48 K 240090490 Montáž víka zaslepovacího typ 28-14 kus 30,000 8,00 240,00

49 K 240090525 Montáž odbočky na potrubí SPIRO kus 184,000 76,00 13 984,00

50 K 241071382 Montáž klapky protipožární PKK 90 velikost D 250 kus 154,000 395,00 60 830,00

D OST Ostatní 130 400,00

51 K HZS3211
Hodinová zúčtovací - demontáž stáv.zařízení vzd. - 30 ks stoupaček včetně hlavic á 

10 hod
hod 320,000 350,00 112 000,00

52 K HZS3212 Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný hod 50,000 368,00 18 400,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

"Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení" DIČ:

Projektant: IČ: 13001116

Studio JKL projektový atelier, Šternberk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 474 264,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 12 474 264,00 15,00% 1 871 140,00

Cena s DPH v CZK 14 345 404,00

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant: Studio JKL projektový atelier, Šternberk

Uchazeč: "Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 474 264,00

PSV - Práce a dodávky PSV 12 474 264,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 12 474 264,00

D1.4.5 - Silnoproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant: Studio JKL projektový atelier, Šternberk

Uchazeč: "Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 12 474 264,00

D PSV Práce a dodávky PSV 12 474 264,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 12 474 264,00

1 K 741-1 F1.4.5 -1 zázemí personálu soubor 1,000 476 969,17 476 969,00

P

Poznámka k položce:

.členení výkazu :

 listy - rekapitulace, KT (kabelové trasy), SP (silnoproudé instalace), SV (svítidla),

Rkx (rozvaděč)

uvést položku rekapitulace dodávky a montáže celkem

Položka obsahuje veškeré přirážky a  přesuny na místo , přesuny hmot, likvidaci

VV m.č. 135,235,335,435,535,635 -  zázemí personálu

VV celkem 6 buněk, soubor final

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 741-2 F1.4.5 -2 zázemí kuchyňky patrové soubor 1,000 441 940,20 441 940,00

P

Poznámka k položce:

členení výkazu :

 listy - rekapitulace, KT (kabelové trasy), SP (silnoproudé instalace), SV (svítidla),

Rkx (rozvaděč)

uvést položku rekapitulace dodávky a montáže celkem

Položka obsahuje veškeré přirážky a  přesuny na místo , přesuny hmot, likvidaci

VV m.č. 230,330,430,530,630 

VV celkem 5 buněk, soubor final

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 741-3 F1.4.5-3 obytná buňka soubor 151,000 62 503,75 9 438 066,00

P

Poznámka k položce:

členení výkazu :

 listy - rekapitulace , položky - elektromontáže,   materiály, rozvaděč, práce HZS

uvést položku rekapitulace dodávky a montáže celkem

Položka obsahuje veškeré přirážky a  přesuny na místo , přesuny hmot, likvidaci, podružný 

materiál

uvést rekapitulaci celkem 1 obytná buňka F145-3

VV 1 typ. buňka

VV m.č. 1.NP   121,120,119,117,116,115,128,127,124,123,122

VV 11 11,000

VV m.č. 2.NP  201-228

VV 28 28,000

VV m.č. 3.NP 301-328

VV 28 28,000

VV m.č. 4.NP  401-428

VV 28 28,000

VV m.č. 5.NP 501-528

VV 28 28,000

VV m.č. 6.NP 601-628

VV 28 28,000

VV Součet 151,000

4 K 741-4 F145-4 napájecí rozvody soub 1,000 1 630 314,75 1 630 315,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

členení výkazu :

 listy - rekapitulace , položky - elektromontáže,   materiály, rozvaděče mater+mt, práce HZS

uvést položku rekapitulace dodávky a montáže celkem

Položka obsahuje veškeré přirážky a  přesuny na místo , přesuny hmot, likvidaci, podružný 

materiál

uvést rekapitulaci celkem F145-4

5 K 741-5 F1.4.5 -5 elektroinstalace, osvětlení . chodby, koupelna soubor 1,000 448 391,50 448 392,00

P

Poznámka k položce:

lenení výkazu :

 listy - rekapitulace , položky - elektromontáže,   materiály, rozvaděče mater+mt, práce HZS

uvést položku rekapitulace dodávky a montáže celkem

Položka obsahuje veškeré přirážky a  přesuny na místo , přesuny hmot, likvidaci, podružný 

materiál

uvést rekapitulaci celkem F145-5

6 K 741-6 F1.4.5-6 hromosvod napojení vzt+zti soubor 1,000 38 582,00 38 582,00

P

Poznámka k položce:

lenení výkazu :

 listy - rekapitulace , položky - elektromontáže,   materiály, rozvaděče mater+mt, práce HZS

Položka obsahuje veškeré přirážky a  přesuny na místo , přesuny hmot, likvidaci, podružný 

materiál

uvést rekapitulaci celkem F145-6
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

"Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení" DIČ:

Projektant: IČ: 13001116

Studio JKL projektový atelier, Šternberk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 400 216,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 6 400 216,00 15,00% 960 032,00

Cena s DPH v CZK 7 360 248,00

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení

D1.4.6 - Slaboproud
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant: Studio JKL projektový atelier, Šternberk

Uchazeč: "Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 400 216,00

PSV - Práce a dodávky PSV 6 400 216,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 6 400 216,00

D1.4.6 - Slaboproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant: Studio JKL projektový atelier, Šternberk

Uchazeč: "Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 6 400 216,00

D PSV Práce a dodávky PSV 6 400 216,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 6 400 216,00

1 K 742-146 Slaboproud - podrobněji výkaz výměr oddíl D1.4.6, výkaz výměr F1.4.6 soub 1,000 6 400 215,50 6 400 216,00

P

Poznámka k položce:

členení výkazu : listy - rekapitulace, 1.-6.NP

uvést položku rekapitulace dodávky a montáže celkem

Položka obsahuje veškeré přirážky a  přesuny na místo , přesuny hmot

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

"Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení" DIČ:

Projektant: IČ: 13001116

Studio JKL projektový atelier, Šternberk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 469 989,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 6 469 989,00 15,00% 970 498,00

Cena s DPH v CZK 7 440 487,00

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení

D1.5 - Vnitřní vybavení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant: Studio JKL projektový atelier, Šternberk

Uchazeč: "Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 469 989,00

PSV - Práce a dodávky PSV 6 469 989,00

    766 - Konstrukce truhlářské 6 469 989,00

D1.5 - Vnitřní vybavení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant: Studio JKL projektový atelier, Šternberk

Uchazeč: "Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 6 469 989,00

D PSV Práce a dodávky PSV 6 469 989,00

D 766 Konstrukce truhlářské 6 469 989,00

13 K 766-CH1 CH1 Chladnička s mrazničkou cca 220l/50l ks 5,000 5 532,00 27 660,00

P

Poznámka k položce:

kombinovaná chladnička  ze sestavy KL2  oceněna zvlášť (pol. označena 766-CH1)

180-220l/40-50l, v. max 1400 mm

automatické odtávání, termostat, police z tvrzeného skla, přihrádky na lahve, nastavitelné 

nožky,

zaměnitelné otvírání  

VV výdejní patrové kuchyně m.č. 230,330,430,530,630,  umístění v sestavě KL2 

VV 5 5,000

15 K 766-CH2 CH2 Chladnička podstavná s mrazícím boxem ks 157,000 5 528,00 867 896,00

P

Poznámka k položce:

Podstavná chladnička ze sestavy KL4 (výkresová část KL) v obytné buňce klientů  oceněna zvlášť 

(pol. označena 766-CH2),

jednodvéřová chladnička s mrazícím boxem , velikost předpoklad š.50*hl. 43*v.85 cm,

 termostat, police z tvrzeného skla, přihrádky na lahve, nastavitelné nožky,

zaměnitelné otvírání, nutný tichý chod  

 podrobněji část D1.5A specifikace D1.5.A1 Textová část C. specifikace, str.14

VV
obytné buňky 1-6.NP+ sestavy KL v místě  měněných umakartových jader (1-6.NP), 

vel. 50*43*85 cm

VV "celkem 151+6"    157 157,000

VV Součet 157,000

5 K 766-KL1 KL1 -Kuchyňská linka soubor 5,000 27 224,00 136 120,00

P

Poznámka k položce:

kuchyňská sestava KL1 - mytí stolního nádobí dle výpisu dl. 1,8 m

DOD+MT

Podpultová myčka nádobí oceněna zvlášť (pol.  v části ZTI)

Všechno vybavení v provedení dle specifikace (pokud není výslovně uvedeno jinak), 

prvky s nastavitelnými nohamií

Jednotlivé prvky musí být stabilizovány, případně kotveny (podlaha, stěna) dle nosnosti.

VV DOD+MT, sestava mytí stolního nádobí

VV "výdejní patrové kuchyně   m.č.230,330,430,530,630"   

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

6 K 766-KL2 KL2 -Kuchyňská linka soubor 5,000 30 948,00 154 740,00

P

Poznámka k položce:

sestava kuchyňské linky dle výpisu dl. 2,4 m 

vč. sklokeramické desky

Chladnička s mrazničkou  oceněna zvlášť (pol. označena 766-CH)

DOD++MT 

Všechno vybavení v provedení dle specifikace (pokud není výslovně uvedeno jinak), 

prvky s nastavitelnými nohamií

Jednotlivé prvky musí být stabilizovány, případně kotveny (podlaha, stěna) dle nosnosti.

VV DOD+MT, sestava KL pro přípravu a výdej

VV "výdejní patrové kuchyně m.č.230,330,430,530,630"    

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení

D1.5 - Vnitřní vybavení

Strana 152 z 166



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

7 K 766-KL3C KL3 -Kuchyňská linka - část C soubor 5,000 5 612,00 28 060,00

P

Poznámka k položce:

C police nástěnná - dvoupolice, nerez viz PD

Všechny stoly,  police v provedení nerez (pokud není výslovně uvedeno jinak), 

prvky osazeny nosnou konstrukcí 40/40 mm s nastavitelnými nohami. Pracovní desky z nerez 

plechu tl. min 1,5 mm, zespodu vyztuženy omyvatelnou deskou. Police vyztuženy jeklovou 

konstrukcí, všechny spoje svařeny,svary  vybroušeny. Finální povrch broušený.

Všechno vybavení v provedení dle specifikace (pokud není výslovně uvedeno jinak), 

prvky s nastavitelnými nohamií

Jednotlivé prvky musí být stabilizovány, případně kotveny (podlaha, stěna) dle nosnosti.

VV DOD+MT sestava mytí provozního nádobí

VV "výdejní patrové kuchyně  m.č.230,330,430,530,630"    

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

9 K 766-KL3A KL3 -Kuchyňská linka - část A A soubor 5,000 16 974,00 84 870,00

P

Poznámka k položce:

dřez lisovaný 1200/700/850, 2*500/500/250

Všechny stoly,  police v provedení nerez (pokud není výslovně uvedeno jinak), 

prvky osazeny nosnou konstrukcí 40/40 mm s nastavitelnými nohami. Pracovní desky z nerez 

plechu tl. min 1,5 mm, zespodu vyztuženy omyvatelnou deskou. Police vyztuženy jeklovou 

konstrukcí, všechny spoje svařeny,svary  vybroušeny. Finální povrch broušený.Součástí mycích 

stolů zápachová uzávěra a stolní baterie.

Všechno vybavení v provedení dle specifikace (pokud není výslovně uvedeno jinak), 

Jednotlivé prvky musí být stabilizovány, případně kotveny (podlaha, stěna) dle nosnosti.

VV DOD+MT  sestava mytí provozního nádobí

VV "výdejní patrové kuchyně m.č. 230,330,430,530,630"    

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

8 K 766-KL3B KL3 -Kuchyňská linka - část B soubor 5,000 13 593,00 67 965,00

P

Poznámka k položce:

pracovní stůl nerez s policí

Všechny stoly,  police v provedení nerez (pokud není výslovně uvedeno jinak), 

prvky osazeny nosnou konstrukcí 40/40 mm s nastavitelnými nohami. Pracovní desky z nerez 

plechu tl. min 1,5 mm, zespodu vyztuženy omyvatelnou deskou. Police vyztuženy jeklovou 

konstrukcí, všechny spoje svařeny,svary  vybroušeny. Finální povrch broušený.

Všechno vybavení v provedení dle specifikace (pokud není výslovně uvedeno jinak).

Jednotlivé prvky musí být stabilizovány, případně kotveny (podlaha, stěna) dle nosnosti.

VV DOD+MT  sestava mytí provozního nádobí

VV "výdejní patrové kuchyně m.č.230,330,430,530,630"    

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

10 K 766-KL4 KL4 -Kuchyňská linka soubor 157,000 16 546,00 2 597 722,00

P

Poznámka k položce:

sestava obytná buňka KL se zásuvkami, dřezem, horními skříňkami, atypické uchycení a výztuha 

pracovní desky dl. 1,3 m (konzola rohu), vč. lubu zakrývající dřez, nutno splnit požadavek

398/2009 Sb.na chodbě, umožnění částečného otáčení vozíku pod pracovní deskou s dřezem 

Podstavná chladnička ze sestavy KLv obytné buňce klientů  oceněna zvlášť (pol. označena 

766-CH2)

DOD+MT

Všechno vybavení v provedení dle specifikace (pokud není výslovně uvedeno jinak), 

prvky s nastavitelnými nohamií

Jednotlivé prvky musí být stabilizovány, případně kotveny (podlaha, stěna) dle nosnosti.

VV DOD+MT  

VV obytné buňky 1-6.NP+ sestavy KL v místě  měněných umakartových jader (1-6.NP)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV "celkem 151+6"    157 157,000

VV Součet 157,000

11 K 766-O1 O1 šatní skříň vestavěná v nice sociálního zařízení 800/600/2400 (2600) ks 157,000 11 787,00 1 850 559,00

P

Poznámka k položce:

dmt

DOD+MT

šatní vestavěná skříň šíře (400+400 mm) - šatní tyč, nahoře a dole police, , trojcestný zámek na 

obou částech skříní, doplněno o vrchní část (nástavec s policemi s uzamykatelnými 2 částmi) viz 

vyobrazení PD D1.5. interiér

Všechno vybavení v provedení dle specifikace (pokud není výslovně uvedeno jinak), 

prvky s nastavitelnými nohami. 

Jednotlivé prvky musí být stabilizovány, případně kotveny (podlaha, stěna) dle nosnosti.

Součásti položky je i atypická úpravaskříně  související s umístěním rozvodů vody (prostupy, 

kapotáž).

Šatní skříň bude zaměřena a její rozměry  určeny(umístění v nice) po provedení SDK kce.

VV obytné buňky 1-6.NP+  v místě  měněných umakartových jader (1-6.NP)

VV "celkem 151+6"    157 157,000

VV Součet 157,000

12 K R-338.01 elektrická zvedaná hygienická židle s vahou ks 1,000 252 791,00 252 791,00

P

Poznámka k položce:

Zvedací hygienická židle  k přesunu imobilních osob z lůžka  do vany a zpět s možnosti 

osprchování, převézt na toaletu nebo doplnit židli o podložní mísu a využít jako toaletní křeslo.

•	Dálkový-ruční ovladač pro zvedání a spouštění a zabrždění-odbrždění podvozku

•	Vestavěná elektronická váha, displej váhy umístěn na panelu hygienické židle

•	2 baterie a 1ks  nabíječky s možností nabíjení baterii mimo hygienickou židli pro umožňení 

nepřetržitého provozu

•	Zdvojené ovládání hygienické židle dálkovým-ručním ovladačem a ovladačem umístěným na 

panelu samotné židle

•	Centrální brždění 2 výsuvnými brzdami pod podvozkem, ovládané z dálkového ovladače nebo 

ovládacího panelu umístěného u madla.

•	Rozsah zdvihu 585 mm

•	Min. nosnost 160 kg

•	Přední kolečka: 125 mm zdvojená

•	Zadní kolečka: 100 mm zdvojená

•	Šířka 525 mm

•	Délka 830mm

•	Bezpečnostní pás pro zabezpečení klienta

VV m.č.338 patrová koupelna

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

16 K 766-W W věšáková stena - DOD+MT soubor 157,000 2 558,00 401 606,00

P

Poznámka k položce:

stěnový obklad LTD s věšáky , přesný rozměr nutno zaměřit  po provedených stavebních pracech, 

hrany ABS

cca 1,20*1,8m s 8 háčky na oděv (nerez,var. elox AL v koordinaci s ostatním řešením interiéru)

Barevné provedení bude určeno před realizací, odsouhlaseno projektantem, uživatele a 

investorem zápisem do stavebního deníku

VV DOD+MT  

VV obytné buňky 1-6.NP+ sestavy KL v místě  měněných umakartových jader (1-6.NP)

VV "celkem 151+6"    157 157,000

VV Součet 157,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

"Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení" DIČ:

Projektant: IČ: 13001116

Studio JKL projektový atelier, Šternberk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 936 106,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 936 106,00 15,00% 440 416,00

Cena s DPH v CZK 3 376 522,00

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení

D1.6 - Stropní zvedací a asistenční systém
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant: Studio JKL projektový atelier, Šternberk

Uchazeč: "Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 936 106,00

OST - Ostatní 78 500,00

    D - 11 - DOPLNENI,POZNAMKA 78 500,00

M - M 2 857 606,00

    D21 - Transportní zvedací a asistenční systém 2 857 606,00

D1.6 - Stropní zvedací a asistenční systém

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant: Studio JKL projektový atelier, Šternberk

Uchazeč: "Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 936 106,00

D OST Ostatní 78 500,00

D D 11 - DOPLNENI,POZNAMKA 78 500,00

7 K 11-100.1 Dodavatelská dokumentace kč 1,000 35 000,00 35 000,00

P

Poznámka k položce:

Dodavatelská - výrobnmí  dokumentace  - tištěná verze 3 ks, digitální verze 1 ks

Dokumentace vybavení provozu kuchyně vč. napojení na instalace - rozvody voda, kanalizace, 

silnoproud, slaboproud

8 K 11-100.2 Dokumentace skutečného provedení Kč 1,000 25 000,00 25 000,00

P

Poznámka k položce:

 tištěná verze 3 ks, digitální verze 1 ks

Dokumentaceskutečného provedení vybavení provozu kuchyně vč. napojení na instalace na 

rozvody vody, kanalizace, silnoproud, slaboproud

9 K 11-200

Uvedení do provozu, zaškolení a zacvičení personálu uživatele, seznámení a 

předvedení správné údržby dodaného zařízení, náklady na přesuny při realizaci 

stavby a náklady na dopravu

kč 1,000 18 500,00 18 500,00

P

Poznámka k položce:

Zprovoznění  zařízení, všechny potřebné revize, doklady a návody, zaškolení a zacvičení personálu 

uživatele, seznámení a předvedení správné údržby dodaného zařízení

FUNKČNÍ  ZKOUŠKA

10 K POZN VYBAVENÍ PODROBNĚJI viz D1.6 Specifikace 0,000 0,00

D M M 2 857 606,00

D D21 Transportní zvedací a asistenční systém 2 857 606,00

1 K D21-001
Kolejnicový systém portálový a prostý, včetně všech povinných komponentů, 

instalačního materiálu a instalace 
soubor 1,000 2 414 498,00 2 414 498,00

P

Poznámka k položce:

Podrobněji viz PD  D1.6. 

Cena obsahuje veškeré náklady (dodávka, MT, doprava na místo a přesun). 

             Je požadován kolejnicový zvedací, přepravní a asistenční systém , se zvedacími 

jednotkami pro jednofázový transport imobilních klientů mezi místnostmi s dvěma aktivními 

popruhy a mechanickou automatikou pro volné a rychlé vysouvání a zasouvání nezatíženého 

popruhu. Zvedací jednotky musí být dvourychlostní pro zrychlení přípravných manipulací, 

vybavené vestavnými napájecími akumulátory a ručním ovladačem na kabelu. Dobíjení nabíječkou 

mimo kolejnicový systém prostřednictvím ručního ovladače. Software zvedací jednotky pro 

komunikaci s PC pro sledování statistik používání a dalších informací.

                    Transport mezi místnostmi musí probíhat rychle a jednoduše, tj. v jedné fázi 

systémem přenesení klienta v závěsu zvedací jednotkou standardními dveřmi (bez úprav dveří, 

zárubní či naddveří) přímo z jedné kolejnice na druhou. Požadujeme současné navíjení a odvíjení 

obou závěsných popruhů zvedací jednotky při přechodu mezi místnostmi ovládané společně 

jedním tlačítkem ručního ovladače. Zvedací jednotka musí při transportu mezi místnostmi 

současně jeden popruh aktivně uvolňovat a druhý navíjet, aby nedocházelo k výraznému poklesu 

přepravované osoby! Zvedací jednotky s jedním aktivním navíjecím popruhem a jedním 

pomocným pevným popruhem pro vícefázový přechod mezi místnostmi přes pomocný popruh 

nejsou vzhledem k násobnému množství manipulačních úkonů a delším časům transportu mezi 

místnostmi pro potřeby zadavatele vyhovující! Rovněž systémy, kdy jsou pro přechod mezi 

místnostmi používány 2 zvedací jednotky, nejsou při potřebě na rychlé a jednoduché ovládání 

vyhovující.

               S ohledem na potřebu vysoké míry stability a bezpečnosti klientů je požadováno 

minimálně tříbodové za-věšení asistenčního vaku přímo na zvedací jednotku a nastavitelnou šířku 

závěsného ramene pro přizpůsobení proporcím přepravované osoby. Závěsné rameno výkyvné pro 

kompenzování bočního nevyvážení přepravované osoby. Dvoubodové zavěšení přímo na zvedací 

jednotku či vícebodové zavěšení na samostatné rameno zavěšené pod zvedací jednotkou není 

vyhovující vzhledem k nižší stabilitě klienta a nižšímu komfortu.

              Kolejnicový systém v je navržen pro transport mezi místnostmi bez stavebních úprav 

(prostupů pro kolejni-ce). Kolejnice navrženy zaobleného profilu, bílé barvy, pasivní pojezd s 

tlumením hluku pojezdu, beznástrojové připnutí a odepnutí zvedací jednotky v obsluze rukou 

Požadovaná konfigurace – rozsah 

•	Pokoj 201 - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 3,0 x 4,0 m) pro manipulace u lůžka a přímá 

dráha s integrovaným obloukem celkové délky cca 3,7 m s možností transportu přes chodbu do 

centrální chodby. Nosnost 150 kg.

•	Pokoj 202 - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 3,0 x 4,0 m) pro manipulace u lůžka a přímá 

dráha                     s integrovaným obloukem celkové délky cca 3,7 m s možností transportu přes 

chodbu do centrální chodby. Nosnost 150 kg.

•	Pokoj 203 - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 3,0 x 4,0 m) pro manipulace u lůžka a přímá 

dráha                     s integrovaným obloukem celkové délky cca 3,7 m s možností transportu přes 

chodbu do centrální chodby. Nosnost 150 kg.

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení

D1.6 - Stropní zvedací a asistenční systém
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV

pokoj 201, 

02,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221

,222,223,224,225,226,227,228,238,239,240,241

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K D21-002 zvedací jednotka vč. nabíječky a ovladače ks 4,000 86 081,00 344 324,00

P

Poznámka k položce:

Podrobněji viz PD  D1.6. 

Cena jednotková obsahuje veškeré náklady (dodávka, MT, doprava na místo a přesun). 

VV 2.NP

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

3 K D21-003 vak koupací s oporou hlavy , polyester - L ks 2,000 5 488,00 10 976,00

P

Poznámka k položce:

Podrobněji viz PD  D1.6. 

Cena jednotková obsahuje veškeré náklady (dodávka, MT, doprava na místo a přesun). 

VV 2.NP 25015-L

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

4 K D21-004 vak koupací s oporou hlavy , polyester - M ks 2,000 5 488,00 10 976,00

P

Poznámka k položce:

Podrobněji viz PD  D1.6. 

Cena jednotková obsahuje veškeré náklady (dodávka, MT, doprava na místo a přesun). 

VV 2.NP

VV vak koupací s oporou hlavy , polyester - M

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

5 K D21-005 vak koupací s oporou hlavy , polyester - S ks 2,000 5 488,00 10 976,00

P

Poznámka k položce:

Podrobněji viz PD  D1.6. 

Cena jednotková obsahuje veškeré náklady (dodávka, MT, doprava na místo a přesun). 

VV 2.NP 25015-S

VV vak koupací s oporou hlavy , polyester - M

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

6 K D21-006 vak koupací , polyester - L ks 4,000 5 488,00 21 952,00

P

Poznámka k položce:

Podrobněji viz PD  D1.6. 

Cena jednotková obsahuje veškeré náklady (dodávka, MT, doprava na místo a přesun). 

VV 2.NP 25014-L

VV vak koupací , polyester - L

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

11 K D21-007 vak koupací , polyester - M ks 6,000 5 488,00 32 928,00

P

Poznámka k položce:

Podrobněji viz PD  D1.6. 

Cena jednotková obsahuje veškeré náklady (dodávka, MT, doprava na místo a přesun). 

VV 2.NP

VV vak koupací , polyester - L

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

12 K D21-008 vak koupací , polyester - XL ks 2,000 5 488,00 10 976,00

P

Poznámka k položce:

Podrobněji viz PD  D1.6. 

Cena jednotková obsahuje veškeré náklady (dodávka, MT, doprava na místo a přesun). 

VV 2.NP

VV vak koupací , polyester - XL

VV 2 2,000

VV Součet 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

"Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení" DIČ:

Projektant: IČ: 13001116

Studio JKL projektový atelier, Šternberk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 903 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 3 903 000,00 15,00% 585 450,00

Cena s DPH v CZK 4 488 450,00

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení

VRN - VRN
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant: Studio JKL projektový atelier, Šternberk

Uchazeč: "Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 903 000,00

OST - Ostatní 453 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 450 000,00

VRN - VRN

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov Datum: 30.04.2019

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant: Studio JKL projektový atelier, Šternberk

Uchazeč: "Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 903 000,00

D OST Ostatní 453 000,00

3 K 013254R
Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby -tištěná verze - 

3ks, digitální verze 1ks
Kč 1,000 88 000,00 88 000,00

P

Poznámka k položce:

Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - ve třech vyhotoveních v 

grafické (tištěné) podobě. Veškeré změny provedení stavby proti původnímu projektu musí být 

zapracovány do této dokumentace v souladu s ustanovením odst. 6§ 125 zákona č. 183/2006 Sb. 

(stavebního zákona) a §4 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Rozsah dokumentace určuje příloha č. 3 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

7 K 042903000 průzkum výskytu škodlivin …Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

výskyt azbestu

-odborný průzkum objektu akreditovanou firmou ohledně zatížení objektu azbestem

- provedení sond

- laboratorní rozbor vzorků na přítomnost azbestu

- vystavení protokolu

VV prohlídka, vytipování míst pro sondy 

VV odběr vzorků 5-10 ks

VV laboratorní rozbor vzorků

VV protokol-posudek

VV 1 1,000

2 K 049103R3 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000 35 000,00 35 000,00

P
Poznámka k položce:

Náklady spojené se zajištěním stavby, poplatky, měření

VV monitoring kanalizace, rozvodů vody, ELI, SLP

VV Součet 1,000

1 K 056002R2 Bankovní záruka Kč 1,000 30 000,00 30 000,00

8 K 064002000 Práce ve zdraví škodlivém prostředí …Kč 1,000 295 000,00 295 000,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Po potvrzení výskytu materiálu s příměsí azbestu v instalační šachtě bude vymezeno kontrolované 

pásmo 

Provedení opatření - technické a technologicke úpravy provádění, zajištění pracovních oděvů a 

pomůcek, zajištění staveniště- hermetizace, odsávání, pravidelné čištění povrchů, odstraňování 

odpadů v uzavřených a označených obalech

166 řešených jednotek celkem, etapizace

kontrolní měření/monitoring koncentrace  výskytu vláken azbestu v ovzduší budovy

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 450 000,00

5 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště (přípravné) práce Kč 1,000 50 000,00 50 000,00

P

Poznámka k položce:

Dokumentace zařízení staveniště, příprava úuemí pro ZS včetně odstranění materiálu a 

konstrukcí, vybudování odběrných míst, zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a 

provizorních komunikací/ochrany ploch dotčených stavbou, zřízení venkovních přístupů na stavbu 

v rámci jednotlivých etap mimo interiér budovy, v případě potřeby zřízení shozu pro suť.

6 K 032903
Náklady na zřízení zařízení staveniště, na provoz a údržbu vybavení staveniště, 

náklady na odstranění ZS
Kč 1,000 1 000 000,00 1 000 000,00

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení

VRN - VRN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Náklady na zařízení staveniště k pokrytí pomocných provozů nutných k provedení stavebních a 

montážních prací, náklady na vybavení objektů (kanceláře, sociální zařízení pro pracovníky 

stavby, skladovací plochy,odstavné plochy pro mechanizaci a stroje,přístřešky, oplocení, napojení 

na zdroj energie, vnitrostaveništní rozvody energií), zábor veřejných prostor vč. poplatků, 

dočasná ochranná zařízení (stany, plachty, přemostění výkopů, zábradlí a zábrany), náklady na 

energie, úklid, údržba, osvětlení, čištění ploch a komunikace, zabezpečení staveniště a dočasná 

opatření (dopravní značení, ochrana proti pádu, zamezení vstupu), revizní zprávy zařízení 

staveniště,BOZP, odstranění zařízení staveniště, uvedení plochy do původního stavu, příp. 

ošetření poškozené zeleně

9 K 045203000 Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnost kč 1,000 250 000,00 250 000,00 CS ÚRS 2017 01

4 K 071002R4 Ztížené provozní podmínky, stavba za provozu, etapizace kč 1,000 2 150 000,00 2 150 000,00

P

Poznámka k položce:

Přesuny a stěhování nábytku, zajištění a ochrana vnitřního vybavení proti poškození, ochranný 

materiál

Náklady na provizorní napojení a zprovoznění instalací s ohledem na etapizaci

Stavba bude probíhat za provozu zařízení, přítomnost klientů během výstavby v objektu,

zajištění ochrany prostor s pohybem klientů (dočasné přepážky a uzavření prostorSDK konstrukcí a 

dveřmi,ochrana proti pronikání prachu do ostatních prostor).

Omezený provoz (ochrana proti hluku, stanovení provozních hodin stavby 7,00-17,00 hod v 

pracovní dny , podrobněji dle dohody a v koordinaci s uživatelem)
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - 

výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

rekapitulaci 



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH



Akce:
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Upozornění pro zhotovitele

1) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 

 

2) veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou 

zahrnuty v jednotlivých cenách.

3) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy

4) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení

5) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, 

instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, 

pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a 

nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a 

předpisy platnými v České republice“.  

6)  součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.

7) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.

8) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých 

prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s 

příslušnými stranami. 

9) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci 

nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou 

již ve funkci na jiných místech.

10) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou 

zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

11) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou 

nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 

12) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod 

týkajících se kvality materiálu. 



Zakázka:

Investor:

Objekt: Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních 

zařízení

Systém:

Název MJ Množství Cena

KT - Kabelové trasy / 1.buňka kpl 1,00 42 188,80

SP - Silnoproudé instalace / 1.buňka kpl 1,00 21 271,40

SV - Svítidla / 1.buňka kpl 1,00 15 118,00

Počet buněk kpl 6,00 471 469,17

Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 5 500,00

SP celkem bez DPH 476 969,17 Kč

DPH 21% 100 163,53

SP celkem vč. DPH 577 132,70 Kč

2017/158

Olomoucký kraj

D.1.4 Rekapitulace 

Poř.

1.

2.

3.

4.

5.

Stránka 3



Zakázka:
2017/158 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: KT - Kabelové trasy 0,00 

0,00 
0,00 

Poř. Název MJ Množství
Jednotková 

cena Materiál

Jednotková 

cena  Montáž
Cena celkem

Elektroinstalační materiál 0

1 Krabice KP68 ks 21,00 16,50 57,00 1 543,50

2 Krabice KU 68 do dutých příček, včetně vytvoření otvoru ks 6,00 16,50 60,50 462,00

3 Krabice KPR 68 do dutých příček , včetně vytvoření otvoru ks 1,00 16,50 60,50 77,00

3 Kabelové soubory 0,00

4 PRAFlaSafe-X-J 3x1,5 m 50,00 16,50 23,00 1 975,00

5 PRAFlaSafe-X-J 3x2,5 m 45,00 49,50 23,00 3 262,50

6 PRAFlaSafe-X-J 4x1,5 m 3,00 29,70 23,00 158,10

7 PRAFlaSafe-X-J 5x1,5 m 9,00 31,90 27,50 534,60

8 H07V-U 2,5 m 25,00 11,00 27,50 962,50

9 UTP cat.5e (6) LSOH - dle projektu SLP m 120,00 16,50 23,00 4 740,00

10 Kabelová příchytka plastová DKS 3-13 ks 45,00 16,50 24,50 1 845,00

11
Kabelová příchytka plastová,  max. 12kabelů o průměru 

10mm
ks 5,00 18,70 24,50 216,00

11 Jiné práce 0,00

12
Průraz ve zdi beton tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. 

začištění
ks 3,00 308,00 924,00

13 Vysekání kapsy v bet. zdi, krabice do 100x100x50 mm ks 21,00 93,50 1 963,50

14 Vysekání drážky v bet. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm m 40,00 198,00 7 920,00

15 Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm m 40,00 181,50 7 260,00

16
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 18 m ručně
t 0,09 605,00 54,45

17
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,09 462,00 41,58

18
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 0,09 126,50 11,39

19
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)
t 0,09 352,00 31,68

19 Ostatní 0,00

20 Demontáž stávajících elektroinstalací hod 3,00 385,00 1 155,00

21 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 3,00 462,00 1 386,00

22 HZS hod 4,00 385,00 1 540,00

23 Požární ucpávky např. PROMAT, HILTI apod. kpl 1,00 1 375,00 2 750,00 4 125,00

0,00
0,00

Cena KT celkem bez DPH 0,00 42 188,80
0,00
0,00

Olomoucký kraj

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení

Stránka 4



Zakázka:
2017/158 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: SP - Silnoproudé instalace 0,00 

0,00 
0,00 

Poř. Název MJ Množství
Jednotková 

cena Materiál

Jednotková 

cena  Montáž
Cena celkem

Rozvaděče a příslušenství 0,00 

1 Rozvaděč RBx kpl 1,00 8 371,00 605,00 8 976,00

1 Instalační materiál 0,00 

2 Ventilátor axiální malý s automatickou žaluzií ks 1,00 1 538,00 385,00 1 923,00

3 Zasuvka bílá 2x2P+T bezšroubová s clonkami ks 3,00 170,50 131,00 904,50

4 Zasuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami ks 11,00 148,50 131,00 3 074,50

5 Spínač ř.1 ks 3,00 148,50 126,50 825,00

6 Spínač ř.5 ks 2,00 148,50 126,50 550,00

7 Přepínač ř.6 ks 2,00 153,00 126,50 559,00

8 Klapka jednoduchá bílá ks 5,00 24,20 16,50 203,50

9 Klapka dělená bílá ks 2,00 27,50 16,50 88,00

10 Datová zásuvka  2 x RJ45, bílá kompletní ks 1,00 203,50 159,50 363,00

11 1_rameček bílý ks 6,00 24,20 11,00 211,20

12 2_rameček bílý ks 5,00 24,20 11,00 176,00

13 3_rameček bílý ks 1,00 24,20 11,00 35,20

14 časovač do instalční krabice SMR-T/230V ks 1,00 495,00 242,00 737,00

15 Přidružený materiál set 1,00 341,00 467,50 808,50

15 Ostatní 0,00 

16 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 1,00 462,00 462,00

17 Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 2,00 495,00 990,00

18 HZS hod 1,00 385,00 385,00

0,00 
0,00 

Cena SP celkem bez DPH 0,00 21 271,40
0,00 
0,00 

Olomoucký kraj

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení
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Zakázka:
2017/158

0,00 

Investor:

0,00 

Objekt:

0,00 

Systém: SV - Svítidla 0,00 

0,00 
0,00 

Poř. Název MJ Množství
Jednotková 

cena Materiál

Jednotková 

cena  Montáž
Cena celkem

Svítidla včetně zdrojů 0,00 

1
"1" - d410 3k7 840 Interiérové přisazené LED svítidlo, 

opálový difuzor (3122 lm; 32.0 W)
ks 4,00 1 409,50 385,00 7 178,00

2
"2" -d360 2k1 840 Interiérové přisazené LED svítidlo, 

opálový difuzor (2100 lm; 18.0 W)
ks 1,00 1 078,00 385,00 1 463,00

3 "3" - LED svítidlo (podlinka) 4000K ks 1,00 2 176,00 385,00 2 561,00

4 "4" - LED svítidlo (nad zrcadlo) 4000K ks 1,00 2 079,00 385,00 2 464,00

5 Přidružený materiál (svorky apod.) set 1,00 220,00 385,00 605,00

5 Ostatní 0,00 

6 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 1,00 462,00 462,00

7 HZS hod 1,00 385,00 385,00

0,00 
0,00 

Cena SV celkem bez DPH 0,00 15 118,00
0,00 

0

Olomoucký kraj

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení
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Zakázka:
2017/158 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: Rozvaděč RBx 0,00 

0,00 
0,00 

Poř. Název MJ Množství
Jednotková 

cena Materiál

Jednotková 

cena  Montáž
Cena celkem

Rozvaděče a příslušenství 0,00 

1 Rozvodnice nástěnná 2x12M ks 1,00 1 018,00 682,00 1 700,00

2 LTE-10B-1 ks 3,00 159,50 275,00 1 303,50

3 LTE-16B-1 ks 5,00 159,50 275,00 2 172,50

4 Spínač páčkový MSO-32-3 ks 1,00 548,00 275,00 823,00

5 Proudový chránič LFE-25-4-030AC ks 1,00 1 382,00 385,00 1 767,00

6 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) set 1,00 220,00 385,00 605,00

0,00 
0,00 

Cena celkem bez DPH 0,00 8 371,00
0
0

Olomoucký kraj

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení
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Akce:

2O1712

Sada:

Investor: Olomoucký kraj

Vypracoval: Radim Blaťák, Dolany 589, 783 16 

Autorizovaný technik ČKAIT 1202146

Příloha: D.1.4.5 ROZPOČET

Kuchyňky - m.č.230, 630, 430, 530, 630

 D.1.4.5 SILNOPROUDÁ  ELEKTROTECHNIKA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBYDPS

Domov seniorů Prostějov - modernizace 

sociálních zařízení



Upozornění pro zhotovitele

1) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 

 

2) veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou 

zahrnuty v jednotlivých cenách.

3) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy

4) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení

5) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, 

instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, 

pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a 

nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a 

předpisy platnými v České republice“.  

6)  součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.

7) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.

8) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých 

prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s 

příslušnými stranami. 

9) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci 

nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou 

již ve funkci na jiných místech.

10) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou 

zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

11) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou 

nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 

12) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod 

týkajících se kvality materiálu. 



Zakázka:

Investor:

Objekt: Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních 

zařízení

Systém:

Název MJ Množství Cena

KT - Kabelové trasy / 1.buňka kpl 1,00 41 898,04

SP - Silnoproudé instalace / 1.buňka kpl 1,00 22 660,00

SV - Svítidla / 1.buňka kpl 1,00 22 730,00

Počet buněk kpl 5,00 436 440,20

Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 5 500,00

SP celkem bez DPH 441 940,20 Kč

DPH 21% 92 807,44

SP celkem vč. DPH 534 747,64 Kč

5.

2.

3.

4.

2017/158

Olomoucký kraj

D.1.4 Rekapitulace 

Poř.

1.

Stránka 3



Zakázka:
2017/158 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: KT - Kabelové trasy 0,00 

0,00 
0,00 

Poř. Název MJ Množství
Jednotková 

cena Materiál

Jednotková 

cena  Montáž
Cena celkem

Elektroinstalační materiál 0

1 Krabice KP68 ks 19,00 16,50 57,00 1 396,50

1 Kabelové soubory 0,00

2 H07RN-F 5Gx2,5 (pro poddajné přívody) m 6,00 49,50 23,00 435,00

3 PRAFlaSafe-X-J 3x1,5 m 69,00 16,50 23,00 2 725,50

4 PRAFlaSafe-X-J 3x2,5 m 70,00 49,50 23,00 5 075,00

5 PRAFlaSafe-X-J 4x1,5 m 3,00 29,70 23,00 158,10

6 PRAFlaSafe-X-J 5x1,5 m 7,00 31,90 27,50 415,80

7 PRAFlaSafe-X-J 5x2,5 m 21,00 98,00 33,00 2 751,00

8 Kabelová příchytka plastová DKS 3-13 ks 60,00 16,50 24,50 2 460,00

9
Kabelová příchytka plastová,  max. 12kabelů o průměru 

10mm
ks 5,00 18,70 24,50 216,00

8 Jiné práce 0,00

10
Průraz ve zdi beton tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. 

začištění
ks 3,00 308,00 924,00

11 Vysekání kapsy v bet. zdi, krabice do 100x100x50 mm ks 19,00 93,50 1 776,50

12 Vysekání drážky v bet. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm m 40,00 198,00 7 920,00

13 Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm m 40,00 181,50 7 260,00

14
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 18 m ručně
t 0,08 605,00 48,40

15
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,08 462,00 36,96

16
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 0,08 126,50 10,12

17
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)
t 0,08 352,00 28,16

16 Ostatní 0,00

18 Demontáž stávajících elektroinstalací hod 3,00 385,00 1 155,00

19 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 3,00 462,00 1 386,00

20 HZS hod 4,00 385,00 1 540,00

21 Požární ucpávky např. PROMAT, HILTI apod. kpl 1,00 1 430,00 2 750,00 4 180,00

0,00
0,00

Cena KT celkem bez DPH 0,00 41 898,04
0,00
0,00

Olomoucký kraj

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení

Stránka 4



Zakázka:
2017/158 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: SP - Silnoproudé instalace 0,00 

0,00 
0,00 

Poř. Název MJ Množství
Jednotková 

cena Materiál

Jednotková 

cena  Montáž
Cena celkem

Rozvaděče a příslušenství 0,00 

1 Rozvaděč RKx kpl 1,00 11 219,50 605,00 11 824,50

1 Instalační materiál 0,00 

2
Ventilátor axiální malý s časovým doběhem a 

automatickou žaluzií
ks 1,00 1 538,00 385,00 1 923,00

3 Zasuvka bílá 2x2P+T bezšroubová s clonkami ks 4,00 170,50 131,00 1 206,00

4 Zasuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami ks 6,00 148,50 131,00 1 677,00

5 Spínač ř.1 ks 2,00 148,50 126,50 550,00

6 Spínač ř.5 ks 1,00 148,50 126,50 275,00

7 Přepínač ř.6 ks 2,00 153,00 126,50 559,00

8 Přístroj spínače trojpólového 1011-0-0816 CZ ks 2,00 24,20 16,50 81,40

9 Kryt jednoduchý, s čirým průzorem3558A-A00933 B ks 2,00 24,20 16,50 81,40

10 Doutnavka signalizační 3916-62220 ks 2,00 30,80 16,50 94,60

11 Klapka jednoduchá bílá ks 4,00 24,20 16,50 162,80

12 Klapka dělená bílá ks 1,00 27,50 16,50 44,00

13 Svorkovnice 16A pětipólová s krytem 3938A-A106 B ks 2,00 423,50 98,00 1 043,00

14 1_rameček bílý ks 13,00 24,20 11,00 457,60

15 2_rameček bílý ks 1,00 24,20 11,00 35,20

16 Přidružený materiál set 1,00 341,00 467,50 808,50

16 Ostatní 0,00 

17 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 1,00 462,00 462,00

18 Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 2,00 495,00 990,00

19 HZS hod 1,00 385,00 385,00

0,00 
0,00 

Cena SP celkem bez DPH 0,00 22 660,00
0,00 
0,00 

Olomoucký kraj

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení
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Zakázka:
2017/158

0,00 

Investor:

0,00 

Objekt:

0,00 

Systém: SV - Svítidla 0,00 

0,00 
0,00 

Poř. Název MJ Množství
Jednotková 

cena Materiál

Jednotková 

cena  Montáž
Cena celkem

Svítidla včetně zdrojů 0,00 

1
"1" - d410 3k7 840 Interiérové přisazené LED svítidlo, 

opálový difuzor (3122 lm; 32.0 W)
ks 2,00 1 409,50 385,00 3 589,00

2 "3" - LED svítidlo (podlinka) 4000K ks 1,00 2 176,00 385,00 2 561,00

3
"5" - 5k5 940 LED přisazené svítidlo, opálový difuzor 

(4492 lm; RA80; 40.0 W; 4xLED)
ks 4,00 3 397,00 385,00 15 128,00

4 Přidružený materiál (svorky apod.) set 1,00 220,00 385,00 605,00

4 Ostatní 0,00 

5 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 1,00 462,00 462,00

6 HZS hod 1,00 385,00 385,00

0,00 
0,00 

Cena SV celkem bez DPH 0,00 22 730,00
0,00 

0

Olomoucký kraj

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení

Stránka 6



Zakázka:
2017/158 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: Rozvaděč RKx 0,00 

0,00 
0,00 

Poř. Název MJ Množství
Jednotková 

cena Materiál

Jednotková 

cena  Montáž
Cena celkem

Rozvaděče a příslušenství 0,00 

1 Rozvodnice nástěnná 3x12M ks 1,00 1 562,00 715,00 2 277,00

2 LTE-16B-3 ks 2,00 566,50 352,00 1 837,00

3 LTE-10B-1 ks 4,00 159,50 275,00 1 738,00

4 LTE-16B-1 ks 5,00 159,50 275,00 2 172,50

5 Spínač páčkový MSO-32-3 ks 1,00 548,00 275,00 823,00

6 Proudový chránič LFE-25-4-030AC ks 1,00 1 382,00 385,00 1 767,00

7 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) set 1,00 220,00 385,00 605,00

0,00 
0,00 

Cena celkem bez DPH 0,00 11 219,50
0
0

Olomoucký kraj

Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení
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Nabídka číslo: 6170

název: Domov seniorů Prostějov - obytná buňka (OB)

Elektroinstalace

Investor: Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191/40a, Olomouc-Hodolany

Vypracoval: správce systému

E-mail: hopjans@seznam.cz

Dne: 23.03.2017

ing. Hopjan Svatopluk
   Jablonského 59, 772 00 Olomouc   

   tel. 585 226840, mobil 605 979181, e-mail: hopjans@seznam.cz   
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poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 01 Montáž termostatu 385,00 1,00 ks 385,00

2 02 Časový spínač 

zpožďovací relé

462,00 1,00 ks 462,00

3 210010002 trubka oheb.el.inst. typ 

23 R=16mm (PO)

54,00 2,00 m 108,00

4 210010012 trubka tuhá el.inst.z PVC 

typ 1523 R=23mm 

(VU+PO)

61,50 2,00 m 123,00

5 210010106 lišta inst.z LV 40/40 56,00 6,00 m 336,00

6 210010106 lišta inst.z LV 20/20 38,50 15,00 m 577,50

7 210010106 lišta inst.z LV 40/20 45,00 6,00 m 270,00

8 210010301 krab.přístrojová bez 

zapojení, sádrokarton

61,50 6,00 ks 369,00

9 210010301 krab.přístrojová do žlabu 71,50 11,00 ks 786,50

10 210010331 krab.inst.listový rozv.typ 

2789 bez zapoj.

38,50 2,00 ks 77,00

11 210010332 krab.listový rozv.typ 

2789 s víčkem;svork. 

vč.zap.

115,50 4,00 ks 462,00

12 210010351 krab.rozvodka typ 6455-

11 do 4mm2 vč.zapoj.

71,50 6,00 ks 429,00

13 210020301 parapetní kanál 150/65 137,50 15,00 m 2062,50

14 210020651 nosné konstr. pro 

zařízení o váze do 5 kg

313,50 2,00 ks 627,00

15 210020921 protipožár.ucpávka 

průchod stěnou tl. 15cm

1375,00 2,00 m2 2750,00

16 210020953 výstr.a označ.tab.pro 

koupelny

27,50 1,00 ks 27,50

17 210100001 ukonč.vod.v 

rozv.vč.zap.a konc.do 

2.5mm2

27,50 18,00 ks 495,00

18 210100251 ukonč.kab.smršt.zákl.do 

4x10 mm2

28,50 8,00 ks 228,00

19 210110041 spín.zápust.vč.zap.1-

pólový - řazení 1

126,50 1,00 ks 126,50

20 210110041 spínač vč.zap.1-pólový - 

do kanálu

126,50 1,00 ks 126,50

21 210110043 sériový přepínač - do 

kanálu 

148,50 1,00 ks 148,50

22 210110043 sériový přep.stříd. - 

řazení 5/5A 

zápust.vč.zap.

148,50 1,00 ks 148,50

23 210110045 střídavý přepínač - 

řazení 6 zápust.vč.zap.

148,50 1,00 ks 148,50

24 210110045 střídavý přepínač - do 

kanálu 

148,50 1,00 ks 148,50

25 210111012 zás.polozap./zapuštěné 

10/16A 250V 2P+Z 

průb.mont.

131,00 2,00 ks 262,00

26 210111012 zás.polozap./zapuštěné 

10/16A 250V 2P+Z 

průb.mont.- dvojitá

131,00 2,00 ks 262,00

27 210111012 zásuvka do kanálu 131,00 7,00 ks 917,00

28 210111012 zásuvka do kanálu - 

přepěťová ochrana

131,00 1,00 ks 131,00

C21M - Elektromontáže
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29 210190001 mont.oceloplech.rozvod

nic do 20kg

1045,00 1,00 ks 1045,00

30 210203001 Svítidlo kompaktní 

zářivkové 2 x E27, 2 x 

10W, IP 40, "B",var. 

LED svítidlo

385,00 4,00 ks 1540,00

31 210203001 Svítidlo kompaktní 

zářivkové 1 x E27, 1 x 

16W, IP 44,"C", var. 

LED svítidlo

385,00 2,00 ks 770,00

32 210220301 svorky hromosvodové do 

2 šroubu (SS;SR 03)

49,50 1,00 ks 49,50

33 210220321 svorka na potrubí 

"Bernard" vč.pásku (bez 

vodič.)

60,50 3,00 ks 181,50

34 00102 CY 2,5(4) mm2 

zelenožlutý (PU)

16,50 25,00 m 412,50

35 210800547 CY 6 mm2 zelenožlutý 

(PU)

16,50 15,00 m 247,50

36 210810041 kabel 1-CXKH O2 x1.5 

mm2 750V (PU)

23,00 10,00 m 230,00

37 210810045 kabel 1-CXKH O3 x1.5 

mm2 750V (PU)

23,00 10,00 m 230,00

38 210810045 kabel 1-CXKH J3 x1.5 

mm2 750V (PU)

23,00 25,00 m 575,00

39 210810046 kabel 1-CXKH J3 x2,5 

mm2 750V (PU)

29,70 50,00 m 1485,00

40 210810055 kabel 1-CXKH J5 x1,5 

mm2 750V (PU)

30,80 10,00 m 308,00

41 211010010 osaz.hmožd.do zdi 

tvrd.kamene/žel.bet. HM 

8

11,00 30,00 ks 330,00

42 211200101 Nouzové svítidlo LED 

2W, kap. 1 hod. IP 44

385,00 1,00 ks 385,00

43 215112211 ovladač tlač. 0/1 

vypínací 1-pólový

137,50 1,00 ks 137,50

44 215121121 svít.zářiv.pod kuch. linku 

1 x 18W, var. LED 

svítidlo

385,00 1,00 ks 385,00

Celkem za ceník:

21305,50

Cena za ceník celkem: 21 305,50 Kč

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 00301 Skříň plastová na povrch 

- 24 modulů

715,00 1,00 ks 715,00

2 00302 Proudový chránič-jistič 2 

pól.

352,00 4,00 ks 1408,00

3 00303 přípoj. fázová do 40/10 935,00 0,15 m 140,25

4 00304 přípoj. nulová do 40/10 2420,00 0,15 m 363,00

5 00305 spínač MSO 32-1 497,00 1,00 ks 497,00

Celkem za ceník:

3123,25

Cena za ceník celkem: 3 123,25 Kč

Rozvaděče - jednoznačné položky - montáž

Rozvaděče - jednoznačné položky - materiál
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poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 00401 Skříň plastová na povrch 

- 24 modulů

1562,00 1,00 ks 1562,00

2 00402 Proudový chránič-jistič 2 

pól. 10A/B/003AC

566,50 1,00 ks 566,50

3 00403 Proudový chránič-jistič 2 

pól. 16A/B/003AC

565,50 3,00 ks 1696,50

4 00404 přípoj. fázová do 40/10 1980,00 0,15 m 297,00

5 00405 přípoj. nulová do 40/10 1980,00 0,15 m 297,00

6 00406 spínač MSO 32-1 497,00 1,00 ks 497,00

Celkem za ceník:

4916,00

Cena za ceník celkem: 4 916,00 Kč

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 00201 trubka ohebná instal. 

PVC 2316 R=16mm

10,00 2,00 m 20,00

2 00218 trubka tuhá instal. z PVC 

1523 R=23mm

28,50 2,00 m 57,00

3 00285 lišta inst.z LV 40/40 39,50 6,00 m 237,00

4 00285 lišta inst.z LV 20/20 25,50 15,00 m 382,50

5 00285 lišta inst.z LV 40/20 32,00 6,00 m 192,00

6 00313 krabice přístrojová do 

sádrokar.KU 68/1

49,50 6,00 ks 297,00

7 00320 krabice ACIDUR 6455-

11

93,50 6,00 ks 561,00

8 00366 krabice instalační typ 

2789

11,00 2,00 ks 22,00

9 00366 krabice instalační typ 

2789

11,00 4,00 ks 44,00

10 00400 parapetní instalační 

kanál 150/65

104,50 15,00 ks 1567,50

11 00766 zásuvka 5517-2380 

velkoplošná

148,50 2,00 ks 297,00

12 00766 zásuvka 5517-2380 

velkoplošná-dvojitá

159,50 2,00 ks 319,00

13 00766 zásuvka do kanálu ( 

zásuvka + rámeček + 

deska ) 

159,50 7,00 ks 1116,50

14 00766 zásuvka do kanálu ( 

zásuvka + rámeček + 

deska ) + přep. ochrana

1084,00 1,00 ks 1084,00

15 00820 spínač velkoplošný 3553-

01280

159,50 1,00 ks 159,50

16 00820 spínač do kanálu 159,50 1,00 ks 159,50

17 00822 spínač velkoplošný 3553-

05280

159,50 1,00 ks 159,50

18 00822 spínač velkoplošný 3553-

05280 do kanálu

159,50 1,00 ks 159,50

19 00824 spínač velkoplošný 3553-

06280

159,50 1,00 ks 159,50

20 00824 spínač velkoplošný 3553-

06280 do kanálu

159,50 1,00 ks 159,50

Materiály
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21 01016 Svítidlo kompaktní 

zářivkové 2 x E27, 2 x 

10W, IP 40, "B", var. 

LED svítidlo

1176,00 4,00 ks 4704,00

22 01016 Svítidlo kompaktní 

zářivkové 1 x E27, 1 x 

16W, IP 44,"C", var. 

LED svítidlo

965,00 2,00 ks 1930,00

23 01473 připojovací svorka SS 

spojovací pro lana

32,00 1,00 ks 32,00

24 01487 svorka na potrubí 

"Bernard" + pásek

38,50 3,00 ks 115,50

25 02900 kabel 1-CXKH O2 x1.5 

mm2 750V 

24,20 10,00 m 242,00

26 02920 kabel 1-CXKH O3 x1.5 

mm2 750V

24,20 10,00 m 242,00

27 02960 kabel 1-CXKH J5 x1.5 

mm2 750V

61,50 10,00 m 615,00

28 04100 Fe profil U 40 137,50 2,00 kg 275,00

29 05151 hmoždinka HM8 11,00 30,00 ks 330,00

30 05179 nouzové svítidlo s 

piktogramem LED 2W, 

kap. 1 hod. IP 20

1600,00 1,00 ks 1600,00

31 06012 výstraž.tab.pro koupelny 27,50 1,00 ks 27,50

32 18146 spínač BACO VS32 VP 

3 p.

863,50 1,00 ks 863,50

33 30198 tyč Al  40x10mm 137,50 0,15 kg 20,63

34 30198 tyč Al  40x10mm 137,50 0,15 kg 20,63

35 31212 ovladač tlač. 0/1 

vypínací 1-pólový

170,50 1,00 ks 170,50

36 32198 svít.zářiv. pod 

kuchyňskou linku 1 x 

18W, var. LED svítidlo

2176,00 1,00 ks 2176,00

37 00102 CY 2,5(4) mm2 

zelenožlutý

10,00 25,00 m 250,00

38 33746 CY  6mm2 zelenožlutý 17,60 15,00 m 264,00

39 33914 kabel 1-CXKH J3 x1.5 

mm2 750V

24,20 25,00 m 605,00

40 33918 kabel 1-CXKH J3 x2.5 

mm2 750V 

29,70 50,00 m 1485,00

Celkem za materiály:

23121,75

Cena za materiály celkem: 23 121,75 Kč

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 01 Zapojení a odzkoušení 

chodu

462,00 2,00 hod. 924,00

2 02 Demontáže 385,00 5,00 hod. 1925,00

3 03 Pomocné práce vč. 

zednických

314,00 5,00 hod. 1570,00

4 04 Revizní technik 495,00 0,50 hod. 247,50

5 05 Spolupráce s rev. 

technikem

495,00 0,50 hod. 247,50

6 06 Zapojení top. žebříku 385,00 1,00 hod. 385,00

7 07 Vnitrostaveništní 

doprava suti a 

vybouraných hmot pro 

budovy v do 18 m ručně

352,00 0,10 t. 35,20

Práce v HZS
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8 08 Odvoz suti na skládku a 

vybouraných hmot nebo 

meziskládku do 1 km se 

složením

352,00 0,10 t. 35,20

9 09 Příplatek k odvozu suti a 

vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 

1 km

126,50 0,10 t. 12,65

10 10 Poplatek za uložení 

stavebního směsného 

odpadu na skládce 

(skládkovné)

352,00 0,10 t. 35,20

Celkem za práci v HZS:

5417,25

Cena za práci v HZS celkem: 5417,25
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Kap. popis položky Základ DPH

A.  UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) 21305,50

2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) 23121,75

3   Podružný materiál 0,00

4   Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu 0,00

5 Rozvaděče - jednoznačné položky (MONTÁŽ) 3123,25

6 Rozvaděče - jednoznačné položky (MAT.NOSNÝ) 4916,00

7   Podružný materiál 0,00

CELKEM URN 52466,50

B.  HZS

8 Hodinová zúčtovací sazba 5417,25

CELKEM HZS 5417,25

C.  DODÁVKA ZAŘÍZENÍ

CELKEM DODÁVKA

D.  VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

9   GZS z C21M a navázaného materiálu 4620,00

CELKEM VRN 4620,00

REKAPITULACE CELKEM 62503,75

Náklady celkem 1 OB [Kč]:  62 503,75 Kč

Poznámka: Cenu za 1 OB nutno vynásobit počtem obytných buněk v celkovém rozpočtu!!

Rekapitulace
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Nabídka číslo: 6171

název: Domov seniorů Prostějov - napájecí rozvody

Elektroinstalace

Investor: Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191/40a, Olomouc-Hodolany

Vypracoval: správce systému

E-mail: hopjans@seznam.cz

Dne: 24.03.2017

ing. Hopjan Svatopluk
   Jablonského 59, 772 00 Olomouc   

   tel. 585 226840, mobil 605 979181, e-mail: hopjans@seznam.cz   
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poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 210010003 trubka oheb.el.inst. typ 

23 R=23mm (PO)

54,00 10,00 m 540,00

2 210010106 lišta inst.z LV 20/20 38,50 25,00 m 962,50

3 210020304 kab.žlab drátěný 100/55 159,50 590,00 m 94105,00

4 210020651 nosné konstr. pro 

zařízení o váze do 5 kg

313,50 11,00 ks 3448,50

5 210020652 nosné konstr. pro 

zařízení o váze do 10 kg

379,50 11,00 ks 4174,50

6 210020952 výstr.a označ.tab.z 

polystyrenu A2-A5

27,50 22,00 ks 605,00

7 210100001 ukonč.vod.v 

rozv.vč.zap.a konc.do 

2.5mm2

27,50 66,00 ks 1815,00

8 210100002 ukonč.vod.v 

rozv.vč.zap.a konc.do 

6mm2

28,50 972,00 ks 27702,00

9 210100007 ukonč.vod.v 

rozv.vč.zap.a konc.do 70 

mm2

49,50 24,00 ks 1188,00

10 210100008 ukonč.vod.v 

rozv.vč.zap.a konc.do 95 

mm2

57,50 72,00 ks 4140,00

11 210100251 ukonč.kab.smršt.zákl.do 

4x10 mm2

28,50 324,00 ks 9234,00

12 210100254 ukonč.kab.smršt.zákl.do 

4x95 mm2

148,50 24,00 ks 3564,00

13 210140431 T6 - ovladač pom. 

obvodu v AL skříni 1-

tlačítkový

379,50 11,00 ks 4174,50

14 210800652 1-CXKH - R 70 mm2 

(PU)

60,50 200,00 m 12100,00

15 210810045 1-CXKH - R J3 x 1,5  

mm2 ( PU )

23,00 40,00 m 920,00

16 210810047 1-CXKH - R J3 x 6  mm2 

( PU )

31,00 1650,00 m 51150,00

17 R1001 1-CXKH - R J5 x 4  mm2 

( PU )

31,00 55,00 m 1705,00

18 R1002 1-CXKH - R J5 x 6  mm2 

( PU )

31,00 45,00 m 1395,00

19 210810113 1-CXKH - R J3 x 95 + 70  

mm2 ( PU )

87,00 200,00 m 17400,00

20 211010010 osaz.hmožd.do zdi 

tvrd.kamene/žel.bet. HM 

8

11,00 650,00 ks 7150,00

21 01001 Montáž požárních 

ucpávek

5610,00 1,00 kpl 5610,00

22 01002 Průraz ve zdi beton tl. 

15cm, do průměru 6cm, 

vč. Začištění

308,00 180,00 ks 55440,00

23 01003 Průraz ve zdi beton tl. 

30cm, plochy do 

0,09m2, vč. Začištění

434,50 15,00 ks 6517,50

Celkem za ceník:

315040,50

Cena za ceník celkem: 315 040,50 Kč

C21M - Elektromontáže
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poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 00202 trubka ohebná instal. 

PVC 2323 R=23mm

13,20 10,00 m 132,00

2 00285 lišta el.instalační LV 

20/20

25,50 25,00 m 637,50

3 00402 kab.žlab drátěný 100/55 319,00 590,00 ks 188210,00

6 00942 ovládač tlačítkový 0/1 170,50 11,00 ks 1875,50

10 02851 1-CXKH - R 70 mm2 214,50 200,00 m 42900,00

11 02920 1-CXKH - R O3 x 1,5  

mm2

24,20 40,00 m 968,00

12 02950 1-CXKH - R J3 x 95 + 70  

mm2 

1056,00 200,00 m 211200,00

13 04100 Fe profil U 40 137,50 11,00 kg 1512,50

14 04100 Fe profil U 40 137,50 22,00 kg 3025,00

15 05151 hmoždinka HM8 11,00 650,00 ks 7150,00

16 06011 výstraž.tab.z polystyrenu 

A4

27,50 22,00 ks 605,00

17 13176 nosník žlabu 93,50 300,00 ks 28050,00

22 30198 tyč Al  40x10mm 137,50 16,50 kg 2268,75

23 30198 tyč Al  40x10mm 137,50 11,00 kg 1512,50

24 33922 1-CXKH - R J3 x 6 mm2 90,00 1650,00 m 148500,00

25 R0001 1-CXKH - R J5 x 4 mm2 87,00 55,00 m 4785,00

26 R0002 1-CXKH - R J5 x 6 mm2 123,00 45,00 m 5535,00

27 02001 Požární ucpávky např. 

PROMAT, HILTI apod.

4510,00 1,00 kpl 4510,00

Celkem za materiály:

653376,75

Cena za ceník celkem: 653 376,75 Kč

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 01 Přepěťová ochrana " B + 

C "

1716,00 44,00 ks 75504,00

14 210190001 mont.oceloplech.rozvod

nic do 20kg

605,00 11,00 ks 6655,00

5 E-2000-1 jističe jednopólové do 

25A IJ,IJV,IJM,LSF,LSF-

DC

170,50 154,00 ks 26257,00

6 R3001 jističe třípólové do 25A 

IJ,IJV,IJM,LSF,LSF-DC

192,50 11,00 ks 2117,50

7 E-2011-1 vypínač vykon.  3 fáz. - 

50A

462,00 11,00 ks 5082,00

8 neobsazeno

10 P-1808-0 svorka stoupací 6323-95 142,00 11,00 ks 1562,00

Celkem za ceník:

117177,50

Cena za ceník celkem: 117 177,50 Kč

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

2 06 Oceloplechová skříň "Z" 

do zdi40/760 + dveře 

EW 60 DP1

6050,00 11,00 ks 66550,00

Materiály

Rozvaděče - jednoznačné položky - montáž

Rozvaděče - jednoznačné položky - materiál
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1 01 Přepěťová ochrana " B + 

C "

4928,00 44,00 ks 216832,00

3 B-1522-2 přípoj. fázová do 40/10 148,50 16,50 m 2450,25

4 B-1524-2 přípoj. nulová do 40/10 148,50 11,00 m 1633,50

5 00521 svorkovnice 

stoupačková 6323-95

203,50 11,00 ks 2238,50

18 16000 jistič 25A/B 137,50 154,00 ks 21175,00

19 neobsazeno

20 R2002 jistič 20A/B/3 500,00 6,00 ks 3000,00

21 R2003 jistič 25A/B/3 500,00 5,00 ks 2500,00

27 35500 vypínač výkonový 50A ( 

63A ) 3 fáz.

962,00 11,00 ks 10582,00

27 neobsazeno

28 36922 Svorky, vydrátování, 

přidružrný materiál

385,00 11,00 ks 4235,00

Celkem za materiály:

331196,25

Cena za ceník celkem: 331 196,25 Kč

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 01 Zapojení a odzkoušení 

chodu

385,00 150,00 hod. 57750,00

2 02 Demontáže 385,00 25,00 hod. 9625,00

3 03 Úpravy ve stáv. 

rozvaděčích

462,00 6,00 hod. 2772,00

4 04 Pomocné práce vč. 

zednických

314,00 35,00 hod. 10990,00

5 07 Úpravy na stáv. 

elektroinstalaci

385,00 10,00 hod. 3850,00

6 01 Revizní technik 495,00 12,00 hod. 5940,00

7 02 Spolupráce s rev. 

technikem

495,00 6,00 hod. 2970,00

8 03 Likvidace odpad. 

meteriálu v souladu se 

zák. o odpadech

352,00 30,00 hod. 10560,00

9 04 Vnitrostaveništní 

doprava suti a 

vybouraných hmot pro 

budovy v do 18 m ručně

352,00 1,50 t. 528,00

10 07 Odvoz suti na skládku a 

vybouraných hmot nebo 

meziskládku do 1 km se 

složením

352,00 1,50 t. 528,00

11 01 Příplatek k odvozu suti a 

vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 

1 km

126,50 1,50 t. 189,75

12 02 Poplatek za uložení 

stavebního směsného 

odpadu na skládce 

(skládkovné)

352,00 1,50 t. 528,00

13 03 Práce ve stáv. 

kabelovém kanálu

385,00 10,00 hod. 3850,00

Celkem za práci v HZS:

110080,75

Cena za ceník celkem: 110 080,75 Kč

Práce v HZS
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Kap. popis položky Základ DPH

A.  UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) 315040,50

2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) 653376,75

3   Podružný materiál 20350,00

4   Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu 16335,00

5 Rozvaděče - jednoznačné položky (MONTÁŽ) 117177,50

6 Rozvaděče - jednoznačné položky (MAT.NOSNÝ) 331196,25

7   Podružný materiál 16258,00

8 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ) 18150,00

9   Podružný materiál 14850,00

CELKEM URN 1502734,00

B.  HZS

10 Hodinová zúčtovací sazba 110080,75

CELKEM HZS 110080,75

C.  DODÁVKA ZAŘÍZENÍ

CELKEM DODÁVKA

D.  VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

11   GZS z C21M a navázaného materiálu 17500,00

CELKEM VRN 17500,00

REKAPITULACE CELKEM 1630314,75

Náklady celkem [Kč]: 1 630 314,75 Kč

Rekapitulace

Strana 5/5



Nabídka číslo: 6172

název: Domov seniorů Prostějov - elektroinstalace, osvětlení

Elektroinstalace

Investor: Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191/40a, Olomouc-Hodolany

Vypracoval: správce systému

E-mail: hopjans@seznam.cz

Dne: 24.03.2017

ing. Hopjan Svatopluk
   Jablonského 59, 772 00 Olomouc   

   tel. 585 226840, mobil 605 979181, e-mail: hopjans@seznam.cz   
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poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 210010002 trubka oheb.el.inst. typ 

23 R=16mm (PO)

54,00 20,00 m 1080,00

2 210010003 trubka oheb.el.inst. typ 

23 R=23mm (PO)

59,50 20,00 m 1190,00

3 210010022 trubka tuhá el.inst.z PVC 

typ 1523 R=23mm (PU)

61,50 10,00 m 615,00

4 210010106 lišta inst.z LV 20/20 38,50 50,00 m 1925,00

5 210010106 lišta inst.z LV 40/20 45,00 20,00 m 900,00

6 210010331 krab.inst.listový rozv.typ 

2789 bez zapoj.

38,50 22,00 ks 847,00

7 210010333 krab.listový rozv. typ 

6481-14 s 

víčk;svor;vč.zap.

38,50 20,00 ks 770,00

8 210100001 ukonč.vod.v 

rozv.vč.zap.a konc.do 

2.5mm2

28,50 105,00 ks 2992,50

9 210100251 ukonč.kab.smršt.zákl.do 

4x10 mm2

28,50 34,00 ks 969,00

10 210100258 ukonč.kab.smršt.zákl.do 

5x4 mm2

28,50 24,00 ks 684,00

11 210110001 spín.nást.prost.vlhké 1-

pólový řazení 1

126,50 5,00 ks 632,50

12 210110026 spín.nást.prost.venk./mo

kr.3-pólový 16A - řazení 

3

131,00 3,00 ks 393,00

13 210111012 zás.polozap./zapuštěné 

10/16A 250V 2P+Z 

průb.mont.

131,00 5,00 ks 655,00

14 210111022 zás.v krabici pr.vlhké 

10/16A 250V 2P+Z 

průb.mont.

131,00 2,00 ks 262,00

15 00101 Proudový chránič-jistič 2 

pól.

319,00 27,00 ks 8613,00

16 210201094 svítidlo vestavné 2 x 

LED 16W, stmívatelné, 

napaječ DALI, IP 40 "A"

352,00 56,00 ks 19712,00

17 210203001 svítidlo kompaktní 

zářivka 1 x E27, 1 x 

16W, IP 44 "C"

352,00 6,00 ks 2112,00

18 210220301 svorky hromosvodové do 

2 šroubu (SS;SR 03)

49,50 1,00 ks 49,50

19 210220321 svorka na potrubí 

"Bernard" vč.pásku (bez 

vodič.)

60,50 5,00 ks 302,50

20 00102 CY 2,5(4) mm2 

zelenožlutý (PU)

16,50 140,00 m 2310,00

21 210800547 CY 6 mm2 zelenožlutý 

(PU)

16,50 30,00 m 495,00

22 210800548 CY 10 mm2 zelenožlutý 

(PU)

16,50 30,00 m 495,00

23 210810041 kabel 1-CXKH-R O2 x 

1.5 mm2 750V (PU)

23,00 190,00 m 4370,00

24 210810045 kabel 1-CXKH-R J3 x 

1.5 mm2 750V (PU)

23,00 540,00 m 12420,00

25 210810046 kabel 1-CXKH-R J5 x 

1.5 mm2 750V (PU)

30,80 310,00 m 9548,00

C21M - Elektromontáže

Strana 2/6



26 210810055 kabel 1-CXKH-R J3 x 

2.5 mm2 750V (PU)

29,70 280,00 m 8316,00

27 211200101 Nouzové svítidlo2 x LED 

3W, kap. 1 hod., IP 20 

"N1"

352,00 23,00 ks 8096,00

28 211200101 Nouzové svítidlo s 

piktogramem LED 2W, 

kap. 1 hod. IP444 "N"

352,00 13,00 ks 4576,00

29 215112211 ovladač tlač. 0/1 

vypínací 1-pólový

126,50 11,00 ks 1391,50

30 01001 Montáž požárních 

ucpávek

2530,00 1,00 kpl 2530,00

31 01002 Průraz ve zdi beton tl. 

15cm, do průměru 6cm, 

vč. Začištění

308,00 22,00 ks 6776,00

32 01003 Průraz ve zdi beton tl. 

30cm, plochy do 

0,09m2, vč. Začištění

434,50 10,00 ks 4345,00

33 01004 Vysekání kapsy v bet. 

zdi, krabice do 

100x100x50 mm

93,50 7,00 ks 654,50

Celkem za ceník:

111027,00

Cena za ceník celkem: 111 027,00 Kč

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 00201 trubka ohebná instal. 

PVC 2316 R=16mm

10,00 20,00 m 200,00

2 00202 trubka ohebná instal. 

PVC 2323 R=23mm

13,20 20,00 m 264,00

3 00218 trubka tuhá instal. z PVC 

1523 R=23mm

28,50 10,00 m 285,00

4 00285 lišta el.instalační 

protahovací LV 20/20

25,50 50,00 m 1275,00

5 00285 lišta  el.instalační 

protahovací LV 40/20

32,00 20,00 m 640,00

6 00327 krabice pro lištový 

rozvod 6481-14

21,00 20,00 ks 420,00

7 00366 krabice instalační typ 

2789

11,00 5,00 ks 55,00

8 00600 spínač 380V 3x16A do 

vlhka 35303-71

544,00 3,00 ks 1632,00

9 00710 spínač PH 3553-01629 

do vlhka

203,50 5,00 ks 1017,50

10 00766 zásuvka 5517-2380 

velkoplošná

148,50 5,00 ks 742,50

11 00768 zásuvka 5517-2629 PH 

VT

159,50 2,00 ks 319,00

12 01016 svítidlo kompaktní 

zářivka 1 x E27, 1 x 

16W, IP 44 "C"

1074,00 6,00 ks 6444,00

13 01473 připojovací svorka SS 

spojovací pro lana

32,00 1,00 ks 32,00

14 01487 svorka na potrubí 

"Bernard" + pásek

38,50 5,00 ks 192,50

15 02900 kabel 1-CXKH-R O2 x 

1.5 mm2 750V

24,20 190,00 m 4598,00

16 02960 kabel 1-CXKH-R J5 x 

1.5 mm2 750V

61,50 280,00 m 17220,00

Materiály
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17 04303 Proudový chránič-jistič 2 

pól. 10A/B/003AC

561,00 11,00 ks 6171,00

18 04304 Proudový chránič-jistič 2 

pól. 16A/B/003AC

567,00 16,00 ks 9072,00

19 05179 nouzové svítidlo s 

piktogramem LED 2W, 

kap. 1 hod. IP44 "N"

1600,00 13,00 ks 20800,00

20 05179 Nouzové svítidlo2 x LED 

3W, kap. 1 hod., IP 20 

"N1"

1600,00 23,00 ks 36800,00

21 31212 ovladač tlač. 0/1 

vypínací 1-pólový

170,50 11,00 ks 1875,50

22 00102 CY 2,5(4) mm2 

zelenožlutý

10,00 140,00 m 1400,00

23 33746 CY  6mm2 zelenožlutý 17,60 30,00 m 528,00

24 33756 CY 10mm2 zelenožlutý 19,80 30,00 m 594,00

25 33914 kabel 1-CXKH-R J3 x 

1.5 mm2 750V

24,20 540,00 m 13068,00

26 33918 kabel 1-CXKH-R J3 x 

2.5 mm2 750V 

29,70 310,00 m 9207,00

27 47230 svítidlo vestavné 2 x 

LED 16W, stmívatelné, 

napaječ DALI, IP 40 "A"

1725,00 56,00 ks 96600,00

28 02001 Požární ucpávky např. 

PROMAT, HILTI apod.

7150,00 1,00 kpl 7150,00

Celkem za materiály:

238602,00

Cena za ceník celkem: 238 602,00 Kč

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 01 Zapojení a odzkoušení 

chodu

495,00 30,00 hod. 14850,00

2 02 Demontáže 385,00 26,00 hod. 10010,00

3 03 Úpravy ve stáv. 

rozvaděčích

462,00 25,00 hod. 11550,00

4 04 Pomocné práce vč. 

zednických

314,00 20,00 hod. 6280,00

5 05 Úpravy na stáv. 

elektroinstalaci

385,00 5,00 hod. 1925,00

6 06 Revizní technik 495,00 35,00 hod. 17325,00

7 07 Spolupráce s rev. 

technikem

495,00 20,00 hod. 9900,00

8 08 Likvidace odpad. 

meteriálu v souladu se 

zák. o odpadech

352,00 20,00 hod. 7040,00

9 09 Vnitrostaveništní 

doprava suti a 

vybouraných hmot pro 

budovy v do 18 m ručně

352,00 1,00 t. 352,00

10 10 Odvoz suti na skládku a 

vybouraných hmot nebo 

meziskládku do 1 km se 

složením

352,00 1,00 t. 352,00

Práce v HZS
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11 11 Příplatek k odvozu suti a 

vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 

1 km

126,50 1,00 t. 126,50

12 12 Poplatek za uložení 

stavebního směsného 

odpadu na skládce 

(skládkovné)

352,00 1,00 t. 352,00

Celkem za práci v HZS:

80062,50

Cena za ceník celkem: 80 062,50 Kč
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Kap. popis položky Základ DPH

A.  UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) 111027,00

2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) 238602,00

3   Podružný materiál 9350,00

4   Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu 7150,00

CELKEM URN 366129,00

B.  HZS

5 Hodinová zúčtovací sazba 80062,50

CELKEM HZS 80062,50

C.  DODÁVKA ZAŘÍZENÍ

CELKEM DODÁVKA

D.  VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

6   GZS z C21M a navázaného materiálu 2200,00

CELKEM VRN 2200,00

REKAPITULACE CELKEM 448391,50

Náklady celkem [Kč]:  448 391,50 Kč

Rekapitulace
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Nabídka číslo: 6173

název: Domov seniorů Prostějov - napojení vzduchotechniky - hromosvod

Elektromontáž

Investor: Olomoucký kraj

Jeremenkova1191/40a,, Olomouc.Hodolany

Vypracoval: správce systému

E-mail: hopjans@seznam.cz

Dne: 24.03.2017

ing. Hopjan Svatopluk
   Jablonského 59, 772 00 Olomouc   

   tel. 585 226840, mobil 605 979181, e-mail: hopjans@seznam.cz   
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poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 03 Pomocný jímač 64,00 28,00 ks 1792,00

2 210220102 svodové vodiče AlMgSi 

8 mm vč.podpěr

83,50 80,00 m 6680,00

3 210220301 svorky hromosvodové do 

2 šroubu (SS;SR 03)

60,50 28,00 ks 1694,00

4 210220302 svorky hromosv.nad 2 

šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR

01;02)

60,50 28,00 ks 1694,00

5 210220391 vodivé spoj. ochranné 

trubky s 

vodičem;oboustran.

71,50 28,00 ks 2002,00

Celkem za ceník:

13862,00

Cena za ceník celkem: 13 862,00 Kč

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 01404 podpěra vedení 54,00 40,00 ks 2160,00

2 01429 svorka na potrubí ST 01 

1/2"

60,50 28,00 ks 1694,00

3 01473 připojovací svorka SS 

spojovací pro lana

32,00 28,00 ks 896,00

4 04924 vodič AlMgSi 8 mm 32,00 110,00 m 3520,00

Celkem za materiály:

8270,00

Cena za materiály celkem: 8 270,00 Kč

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 02 Demontáže 385,00 25,00 hod. 9625,00

2 28 Revizní technik 495,00 5,00 hod. 2475,00

Celkem za práci v HZS:

12100,00

Cena za práci v HZS celkem: 12 100,00 Kč

C21M - Elektromontáže

Materiály

Práce v HZS
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Kap. popis položky Základ DPH

A.  UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) 13862,00

2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) 8270,00

3   Podružný materiál 1500,00

4   Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu 1200,00

CELKEM URN 24832,00

B.  HZS

5 Hodinová zúčtovací sazba 12100,00

CELKEM HZS 12100,00

C.  DODÁVKA ZAŘÍZENÍ

CELKEM DODÁVKA

D.  VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

6   GZS z C21M a navázaného materiálu 1650,00

CELKEM VRN 1650,00

REKAPITULACE CELKEM 38582,00

Náklady celkem [Kč]:  38 582,00 Kč

Rekapitulace
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Rekapitulace po patrech:

597 830,52

1 190 748,50

1 148 992,08

1 140 516,76

1 181 610,88

1 140 516,76

Rekapitulace celkem:

6 400 215,50

Výkaz výměr "Dorozumívací zařízení sestra-pacient" 

Objekt: DD Prostějov, Nerudova ulice, 1.np-6.np

1.NP - Dodávky a montáže celkem - cena bez DPH:

2.NP - Dodávky a montáže celkem - cena bez DPH:

3.NP - Dodávky a montáže celkem - cena bez DPH:

4.NP - Dodávky a montáže celkem - cena bez DPH:

5.NP - Dodávky a montáže celkem - cena bez DPH:

6.NP - Dodávky a montáže celkem - cena bez DPH:

Dodávky a montáže celkem - cena bez DPH:



cena/ks celkem cena/ks celkem

Dodávka a montáž technologie

Kontrola vedení 1 4 600,00 4 600,00

Hlavní terminál 1 39 785,00 39 785,00 2 784,95 2 784,95

SW - databáze historie volání 1 6 264,00 6 264,00 438,48 438,48

SW - aktivace sdruženého provozu 1 8 746,00 8 746,00 612,22 612,22

Kabel k terminálu (2m) 1 285,00 285,00 19,95 19,95

Adaptér k terminálu 1 621,00 621,00 43,47 43,47

Zásuvka terminálu 1 549,00 549,00 38,43 38,43

LCD panel oboustranný na strop 2 24 475,00 48 950,00 1 713,25 3 426,50

 - Informační displej - alternativně k LCD panelu(nevyplňovat)

Svítidlo signalizační LED 12 766,00 9 192,00 53,62 643,44

Pokojový terminál hovorový pro pokoje (4 

tlačítka, hovorové spojení s hlavním 

terminálem, příjem hovorového volání od 

lůžka, hlasová navigace - informace o 

volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální 

hlášení - nucený poslech)

12 4 855,00 58 260,00 339,85 4 078,20

Zásuvka pacienta s držákem (bez hovoru) 44 431,00 18 964,00 30,17 1 327,48

Tlačítko pacienta (bez hovoru), s 

vytrhávacím konektorem
44 1 155,00 50 820,00 80,85 3 557,40

Táhlo nouzového volání 13 685,00 8 905,00 47,95 623,35

Tlačítko nouzového volání 24 585,00 14 040,00 40,95 982,80

Distanční redukce jednonásobná 1 210,00 210,00 14,70 14,70

Distanční redukce dvojnásobná 12 285,00 3 420,00 19,95 239,40

Patch kabel Patch 0,3m 16 25,00 400,00 20,00 320,00

Konektor včetně ochrany a proměření RJ45 CAT5E 32 16,00 512,00 160,00 5 120,00

Instalace a konfigurace systému 1 19 000,00 19 000,00

Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje 1 9 200,00 9 200,00

Doprava tam a zpět 2x km 332 9,00 2 988,00

Součty: 269 923,00 60 058,77

Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů

kabel do trubek, nebo do lišt LSOH UTP Cat 5e 1 105 15,00 16 575,00 16,00 17 680,00

Součty: 16 575,00 17 680,00

Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic

Plastová záslepka ks 37 90,00 3 330,00 80,00 2 960,00

lišta vkládací s krytem 18 x 13 430 105,00 45 150,00 80,00 34 400,00

lišta vkládací s krytem 20 x 20 80 170,00 13 600,00 80,00 6 400,00

Drátěný žlab komplet
DŽ-K-

60x150
40 360,00 14 400,00 240,00 9 600,00

hmoždinka osazená do zdi  ø 10 1 166 4,00 4 664,00 8,00 9 328,00

vrut 3,5x40 1 466 2,00 2 932,00 0,14 205,24

sádra štukatérská kg 3 31,00 93,00 2,17 6,51

prostupy zdivem ks 26 180,00 4 680,00

prostupy betonem ks 1 640,00 640,00

demontáž zastaralého zařízení hod 2 650,00 975,00

drobný instalační materiál kpl 1 1 000,00 1 000,00

úklid staveniště hod 1 200,00 200,00

Součty: 84 169,00 70 394,75

Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic

Posunutí optické signalizace ks 35 50,00 1 750,00 80,00 2 800,00

Posunutí optickokouřového hlásiče EPS  

(2m kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8, 1m kabel, 

SYKFY 1x2x0,5, 1x červená bezhalogenová 

krabice)

ks 98 260,00 25 480,00 500,00 49 000,00

Součty: 27 230,00 51 800,00

materiál montáž

Výkaz výměr "Dorozumívací zařízení sestra-pacient" 

Objekt: DD Prostějov, Nerudova ulice, 1.np

Název Označení Množství



Rekapitulace:

597 830,52Dodávky a montáže celkem - cena bez DPH:



cena/ks celkem cena/ks celkem

Dodávka a montáž technologie 

Kontrola vedení 1 4 600,00 4 600,00

Hlavní terminál 1 39 785,00 39 785,00 2 784,95 2 784,95

Datový rozvaděč 19"/9U 1 5 154,00 5 154,00 360,78 360,78

Napájecí zdroj + lokální server 1 27 580,00 27 580,00 1 930,60 1 930,60

Rozvodný panel 8x 230V 19"/1U 1 1 565,00 1 565,00 109,55 109,55

SW - databáze historie volání 1 6 264,00 6 264,00 438,48 438,48

SW - aktivace sdruženého provozu 1 8 746,00 8 746,00 612,22 612,22

Kabel k terminálu (2m) 1 285,00 285,00 19,95 19,95

Adaptér k terminálu 1 621,00 621,00 43,47 43,47

Zásuvka terminálu 1 549,00 549,00 38,43 38,43

Datový switch 24 portů/19" 3 3 166,00 9 498,00 221,62 664,86

Napájecí injektor 24 portů/19" 2 4 372,00 8 744,00 306,04 612,08

LCD panel oboustranný na strop 2 24 475,00 48 950,00 1 713,25 3 426,50

 - Informační displej - alternativně k LCD panelu(nevyplňovat)

Svítidlo signalizační LED 29 766,00 22 214,00 53,62 1 554,98

Pokojový terminál hovorový pro pokoje (4 

tlačítka, hovorové spojení s hlavním 

terminálem, příjem hovorového volání od 

lůžka, hlasová navigace - informace o 

volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální 

hlášení - nucený poslech)

29 4 855,00 140 795,00 339,85 9 855,65

Zásuvka pacienta s držákem (bez hovoru) 112 431,00 48 272,00 30,17 3 379,04

Tlačítko pacienta (bez hovoru), s 

vytrhávacím konektorem
112 1 155,00 129 360,00 80,85 9 055,20

Táhlo nouzového volání 30 685,00 20 550,00 47,95 1 438,50

Tlačítko nouzového volání 56 585,00 32 760,00 40,95 2 293,20

Distanční redukce jednonásobná 1 210,00 210,00 14,70 14,70

Distanční redukce dvojnásobná 29 285,00 8 265,00 19,95 578,55

Patch kabel Patch 0,3m 40 25,00 1 000,00 20,00 800,00

Konektor včetně ochrany a proměření RJ45 CAT5E 80 16,00 1 280,00 160,00 12 800,00

Instalace a konfigurace systému 1 19 000,00 19 000,00

Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje 1 9 200,00 9 200,00

Doprava tam a zpět 2x km 332 9,00 2 988,00

Součty: 562 447,00 88 599,69

Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů

kabel do trubek, nebo do lišt LSOH UTP Cat 5e 3 080 15,00 46 200,00 16,00 49 280,00

vodič do trubek, nebo do lišt CY 3x2,5 20 38,00 760,00 16,00 320,00

Součty: 46 960,00 49 600,00

Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic

Plastová záslepka ks 86 90,00 7 740,00 80,00 6 880,00

lišta vkládací s krytem 18 x 13 1 050 105,00 110 250,00 80,00 84 000,00

lišta vkládací s krytem 20 x 20 200 170,00 34 000,00 80,00 16 000,00

Drátěný žlab komplet DŽ-K-60x150 80 360,00 28 800,00 240,00 19 200,00

hmoždinka osazená do zdi  ø 10 2 900 4,00 11 600,00 8,00 23 200,00

vrut 3,5x40 3 414 2,00 6 828,00 0,14 477,96

sádra štukatérská kg 5 31,00 155,00 2,17 10,85

prostupy zdivem ks 61 180,00 10 980,00

prostupy betonem ks 1 640,00 640,00

demontáž zastaralého zařízení hod 3 650,00 1 950,00

drobný instalační materiál kpl 1 1 000,00 1 000,00

úklid staveniště hod 2 200,00 400,00

Součty: 199 373,00 164 738,81

Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic

Posunutí optické signalizace ks 35 50,00 1 750,00 80,00 2 800,00

materiál montáž

Výkaz výměr "Dorozumívací zařízení sestra-pacient" 

Objekt: DD Prostějov, Nerudova ulice, 2.np

Název Označení Množství



Posunutí optickokouřového hlásiče EPS  

(2m kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8, 1m kabel, 

SYKFY 1x2x0,5, 1x červená bezhalogenová 

krabice)

ks 98 260,00 25 480,00 500,00 49 000,00

Součty: 27 230,00 51 800,00

Rekapitulace:

1 190 748,50Dodávky a montáže celkem - cena bez DPH:



cena/ks celkem cena/ks celkem

Dodávka a montáž technologie

Kontrola vedení 1 4 600,00 4 600,00

Hlavní terminál 1 39 785,00 39 785,00 2 784,95 2 784,95

Datový rozvaděč 19"/6U 1 4 950,00 4 950,00 346,50 346,50

Rozvodný panel 8x 230V 19"/1U 1 1 565,00 1 565,00 109,55 109,55

SW - databáze historie volání 1 6 264,00 6 264,00 438,48 438,48

SW - aktivace sdruženého provozu 1 8 746,00 8 746,00 612,22 612,22

Kabel k terminálu (2m) 1 285,00 285,00 19,95 19,95

Adaptér k terminálu 1 621,00 621,00 43,47 43,47

Zásuvka terminálu 1 549,00 549,00 38,43 38,43

Datový switch 24 portů/19" 2 3 166,00 6 332,00 221,62 443,24

Napájecí injektor 8 portů/19" 1 2 316,00 2 316,00 162,12 162,12

Napájecí injektor 24 portů/19" 1 4 372,00 4 372,00 306,04 306,04

LCD panel oboustranný na strop 2 24 475,00 48 950,00 1 713,25 3 426,50

 - Informační displej - alternativně k LCD panelu(nevyplňovat)

Svítidlo signalizační LED 29 766,00 22 214,00 53,62 1 554,98

Pokojový terminál hovorový pro pokoje (4 

tlačítka, hovorové spojení s hlavním 

terminálem, příjem hovorového volání od 

lůžka, hlasová navigace - informace o 

volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální 

hlášení - nucený poslech)

29 4 855,00 140 795,00 339,85 9 855,65

Zásuvka pacienta s držákem (bez hovoru) 112 431,00 48 272,00 30,17 3 379,04

Tlačítko pacienta (bez hovoru), s vytrhávacím 

konektorem
112 1 155,00 129 360,00 80,85 9 055,20

Táhlo nouzového volání 30 685,00 20 550,00 47,95 1 438,50

Tlačítko nouzového volání 56 585,00 32 760,00 40,95 2 293,20

Distanční redukce jednonásobná 1 210,00 210,00 14,70 14,70

Distanční redukce dvojnásobná 29 285,00 8 265,00 19,95 578,55

Patch kabel Patch 0,3m 40 25,00 1 000,00 20,00 800,00

Konektor včetně ochrany a proměření RJ45 CAT5E 80 16,00 1 280,00 160,00 12 800,00

Instalace a konfigurace systému 1 19 000,00 19 000,00

Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje 1 9 200,00 9 200,00

Doprava tam a zpět 2x km 332 9,00 2 988,00

Součty: 529 441,00 86 289,27

Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů

kabel do trubek, nebo do lišt LSZH UTP Cat 5e 2 850 15,00 42 750,00 16,00 45 600,00

vodič do trubek, nebo do lišt 2x2,5 15 30,00 450,00 16,00 240,00

vodič do trubek, nebo do lišt CY 3x2,5 20 38,00 760,00 16,00 320,00

Součty: 43 960,00 46 160,00

Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic

Plastová záslepka ks 86 90,00 7 740,00 80,00 6 880,00

lišta vkládací s krytem 18 x 13 1 050 105,00 110 250,00 80,00 84 000,00

lišta vkládací s krytem 20 x 20 200 170,00 34 000,00 80,00 16 000,00

Drátěný žlab komplet DŽ-K-60x150 80 360,00 28 800,00 240,00 19 200,00

hmoždinka osazená do zdi  ø 10 2 900 4,00 11 600,00 8,00 23 200,00

vrut 3,5x40 3 414 2,00 6 828,00 0,14 477,96

sádra štukatérská kg 5 31,00 155,00 2,17 10,85

prostupy zdivem ks 61 180,00 10 980,00

prostupy betonem ks 1 640,00 640,00

demontáž zastaralého zařízení hod 3 650,00 1 950,00

drobný instalační materiál kpl 1 1 000,00 1 000,00

úklid staveniště hod 2 200,00 400,00

Součty: 199 373,00 164 738,81

Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic

Posunutí optické signalizace ks 35 50,00 1 750,00 80,00 2 800,00

materiál montáž

Výkaz výměr "Dorozumívací zařízení sestra-pacient" 

Objekt: DD Prostějov, Nerudova ulice, 3.np

Název Označení Množství



Posunutí optickokouřového hlásiče EPS  (2m 

kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8, 1m kabel, SYKFY 

1x2x0,5, 1x červená bezhalogenová krabice)

ks 98 260,00 25 480,00 500,00 49 000,00

Součty: 27 230,00 51 800,00

Rekapitulace:

1 148 992,08Dodávky a montáže celkem - cena bez DPH:



cena/ks celkem cena/ks celkem

Dodávka a montáž technologie 

Kontrola vedení 1 4 600,00 4 600,00

Hlavní terminál 1 39 785,00 39 785,00 2 784,95 2 784,95

Datový rozvaděč 19"/6U 1 4 950,00 4 950,00 346,50 346,50

Rozvodný panel 8x 230V 19"/1U 1 1 565,00 1 565,00 109,55 109,55

SW - databáze historie volání 1 6 264,00 6 264,00 438,48 438,48

SW - aktivace sdruženého provozu 1 8 746,00 8 746,00 612,22 612,22

Kabel k terminálu (2m) 1 285,00 285,00 19,95 19,95

Adaptér k terminálu 1 621,00 621,00 43,47 43,47

Zásuvka terminálu 1 549,00 549,00 38,43 38,43

Datový switch 24 portů/19" 2 3 166,00 6 332,00 221,62 443,24

Napájecí injektor 8 portů/19" 1 2 316,00 2 316,00 162,12 162,12

Napájecí injektor 24 portů/19" 1 4 372,00 4 372,00 306,04 306,04

LCD panel oboustranný na strop 2 24 475,00 48 950,00 1 713,25 3 426,50

 - Informační displej - alternativně k LCD panelu(nevyplňovat)

Svítidlo signalizační LED 28 766,00 21 448,00 53,62 1 501,36

Pokojový terminál hovorový pro pokoje (4 

tlačítka, hovorové spojení s hlavním 

terminálem, příjem hovorového volání od 

lůžka, hlasová navigace - informace o 

volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální 

hlášení - nucený poslech)

28 4 855,00 135 940,00 339,85 9 515,80

Zásuvka pacienta s držákem (bez hovoru) 112 431,00 48 272,00 30,17 3 379,04

Tlačítko pacienta (bez hovoru), s vytrhávacím 

konektorem
112 1 155,00 129 360,00 80,85 9 055,20

Táhlo nouzového volání 28 685,00 19 180,00 47,95 1 342,60

Tlačítko nouzového volání 56 585,00 32 760,00 40,95 2 293,20

Distanční redukce jednonásobná 1 210,00 210,00 14,70 14,70

Distanční redukce dvojnásobná 28 285,00 7 980,00 19,95 558,60

Patch kabel Patch 0,3m 40 25,00 1 000,00 20,00 800,00

Konektor včetně ochrany a proměření RJ45 CAT5E 80 16,00 1 280,00 160,00 12 800,00

Instalace a konfigurace systému 1 19 000,00 19 000,00

Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje 1 9 200,00 9 200,00

Doprava tam a zpět 2x km 332 9,00 2 988,00

Součty: 522 165,00 85 779,95

Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů

kabel do trubek, nebo do lišt LSZH UTP Cat 5e 2 850 15,00 42 750,00 16,00 45 600,00

vodič do trubek, nebo do lišt CY 3x2,5 20 38,00 760,00 16,00 320,00

Součty: 43 510,00 45 920,00

Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic

Plastová záslepka ks 86 90,00 7 740,00 80,00 6 880,00

lišta vkládací s krytem 18 x 13 1 050 105,00 110 250,00 80,00 84 000,00

lišta vkládací s krytem 20 x 20 200 170,00 34 000,00 80,00 16 000,00

Drátěný žlab komplet DŽ-K-60x150 80 360,00 28 800,00 240,00 19 200,00

hmoždinka osazená do zdi  ø 10 2 900 4,00 11 600,00 8,00 23 200,00

vrut 3,5x40 3 414 2,00 6 828,00 0,14 477,96

sádra štukatérská kg 5 31,00 155,00 2,17 10,85

prostupy zdivem ks 61 180,00 10 980,00

prostupy betonem ks 1 640,00 640,00

demontáž zastaralého zařízení hod 3 650,00 1 950,00

drobný instalační materiál kpl 1 1 000,00 1 000,00

úklid staveniště hod 2 200,00 400,00

Součty: 199 373,00 164 738,81

Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic

Posunutí optické signalizace ks 35 50,00 1 750,00 80,00 2 800,00

materiál montáž

Výkaz výměr "Dorozumívací zařízení sestra-pacient" 

Objekt: DD Prostějov, Nerudova ulice, 4.np

Název Označení Množství



Posunutí optickokouřového hlásiče EPS  (2m 

kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8, 1m kabel, SYKFY 

1x2x0,5, 1x červená bezhalogenová krabice)

ks 98 260,00 25 480,00 500,00 49 000,00

Součty: 27 230,00 51 800,00

Rekapitulace:

1 140 516,76Dodávky a montáže celkem - cena bez DPH:



cena/ks celkem cena/ks celkem

Dodávka a montáž technologie 

Kontrola vedení 1 4 600,00 4 600,00

Hlavní terminál 1 39 785,00 39 785,00 2 784,95 2 784,95

Datový rozvaděč 19"/9U 1 5 154,00 5 154,00 360,78 360,78

Napájecí zdroj + lokální server 1 27 580,00 27 580,00 1 930,60 1 930,60

Rozvodný panel 8x 230V 19"/1U 1 1 565,00 1 565,00 109,55 109,55

SW - databáze historie volání 1 6 264,00 6 264,00 438,48 438,48

SW - aktivace sdruženého provozu 1 8 746,00 8 746,00 612,22 612,22

Kabel k terminálu (2m) 1 285,00 285,00 19,95 19,95

Adaptér k terminálu 1 621,00 621,00 43,47 43,47

Zásuvka terminálu 1 549,00 549,00 38,43 38,43

Datový switch 24 portů/19" 2 3 166,00 6 332,00 221,62 443,24

Napájecí injektor 24 portů/19" 2 4 372,00 8 744,00 306,04 612,08

LCD panel oboustranný na strop 2 24 475,00 48 950,00 1 713,25 3 426,50

 - Informační displej - alternativně k LCD panelu(nevyplňovat)

Svítidlo signalizační LED 29 766,00 22 214,00 53,62 1 554,98

Pokojový terminál hovorový pro pokoje (4 

tlačítka, hovorové spojení s hlavním 

terminálem, příjem hovorového volání od 

lůžka, hlasová navigace - informace o 

volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální 

hlášení - nucený poslech)

29 4 855,00 140 795,00 339,85 9 855,65

Zásuvka pacienta s držákem (bez hovoru) 112 431,00 48 272,00 30,17 3 379,04

Tlačítko pacienta (bez hovoru), s 

vytrhávacím konektorem
112 1 155,00 129 360,00 80,85 9 055,20

Táhlo nouzového volání 30 685,00 20 550,00 47,95 1 438,50

Tlačítko nouzového volání 56 585,00 32 760,00 40,95 2 293,20

Distanční redukce jednonásobná 1 210,00 210,00 14,70 14,70

Distanční redukce dvojnásobná 29 285,00 8 265,00 19,95 578,55

Patch kabel Patch 0,3m 40 25,00 1 000,00 20,00 800,00

Konektor včetně ochrany a proměření RJ45 CAT5E 80 16,00 1 280,00 160,00 12 800,00

Instalace a konfigurace systému 1 19 000,00 19 000,00

Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje 1 9 200,00 9 200,00

Doprava tam a zpět 2x km 332 9,00 2 988,00

Součty: 559 281,00 88 378,07

Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů

kabel do trubek, nebo do lišt LSZH UTP Cat 5e 2 850 15,00 42 750,00 16,00 45 600,00

vodič do trubek, nebo do lišt 2x2,5 30 30,00 900,00 16,00 480,00

vodič do trubek, nebo do lišt CY 3x2,5 20 38,00 760,00 16,00 320,00

Součty: 44 410,00 46 400,00

Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic

Plastová záslepka ks 86 90,00 7 740,00 80,00 6 880,00

lišta vkládací s krytem 18 x 13 1 050 105,00 110 250,00 80,00 84 000,00

lišta vkládací s krytem 20 x 20 200 170,00 34 000,00 80,00 16 000,00

Drátěný žlab komplet DŽ-K-60x150 80 360,00 28 800,00 240,00 19 200,00

hmoždinka osazená do zdi  ø 10 2 900 4,00 11 600,00 8,00 23 200,00

vrut 3,5x40 3 414 2,00 6 828,00 0,14 477,96

sádra štukatérská kg 5 31,00 155,00 2,17 10,85

prostupy zdivem ks 61 180,00 10 980,00

prostupy betonem ks 1 640,00 640,00

demontáž zastaralého zařízení hod 3 650,00 1 950,00

drobný instalační materiál kpl 1 1 000,00 1 000,00

úklid staveniště hod 2 200,00 400,00

Součty: 199 373,00 164 738,81

Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic

Posunutí optické signalizace ks 35 50,00 1 750,00 80,00 2 800,00

materiál montáž

Výkaz výměr "Dorozumívací zařízení sestra-pacient" 

Objekt: DD Prostějov, Nerudova ulice, 5.np

Název Označení Množství



Posunutí optickokouřového hlásiče EPS  (2m 

kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8, 1m kabel, SYKFY 

1x2x0,5, 1x červená bezhalogenová krabice)

ks 98 260,00 25 480,00 500,00 49 000,00

Součty: 27 230,00 51 800,00

Rekapitulace:

1 181 610,88Dodávky a montáže celkem - cena bez DPH:



cena/ks celkem cena/ks celkem

Dodávka a montáž technologie

Kontrola vedení 1 4 600,00 4 600,00

Hlavní terminál 1 39 785,00 39 785,00 2 784,95 2 784,95

Datový rozvaděč 19"/6U 1 4 950,00 4 950,00 346,50 346,50

Rozvodný panel 8x 230V 19"/1U 1 1 565,00 1 565,00 109,55 109,55

SW - databáze historie volání 1 6 264,00 6 264,00 438,48 438,48

SW - aktivace sdruženého provozu 1 8 746,00 8 746,00 612,22 612,22

Kabel k terminálu (2m) 1 285,00 285,00 19,95 19,95

Adaptér k terminálu 1 621,00 621,00 43,47 43,47

Zásuvka terminálu 1 549,00 549,00 38,43 38,43

Datový switch 24 portů/19" 2 3 166,00 6 332,00 221,62 443,24

Napájecí injektor 8 portů/19" 1 2 316,00 2 316,00 162,12 162,12

Napájecí injektor 24 portů/19" 1 4 372,00 4 372,00 306,04 306,04

LCD panel oboustranný na strop 2 24 475,00 48 950,00 1 713,25 3 426,50

 - Informační displej - alternativně k LCD panelu(nevyplňovat)

Svítidlo signalizační LED 28 766,00 21 448,00 53,62 1 501,36

Pokojový terminál hovorový pro pokoje (4 

tlačítka, hovorové spojení s hlavním 

terminálem, příjem hovorového volání od 

lůžka, hlasová navigace - informace o 

volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální 

hlášení - nucený poslech)

28 4 855,00 135 940,00 339,85 9 515,80

Zásuvka pacienta s držákem (bez 

hovoru)
112 431,00 48 272,00 30,17 3 379,04

Tlačítko pacienta (bez hovoru), s 

vytrhávacím konektorem
112 1 155,00 129 360,00 80,85 9 055,20

Táhlo nouzového volání 28 685,00 19 180,00 47,95 1 342,60

Tlačítko nouzového volání 56 585,00 32 760,00 40,95 2 293,20

Distanční redukce jednonásobná 1 210,00 210,00 14,70 14,70

Distanční redukce dvojnásobná 28 285,00 7 980,00 19,95 558,60

Patch kabel Patch 0,3m 40 25,00 1 000,00 20,00 800,00

Konektor včetně ochrany a proměření RJ45 CAT5E 80 16,00 1 280,00 160,00 12 800,00

Instalace a konfigurace systému 1 19 000,00 19 000,00

Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje 1 9 200,00 9 200,00

Doprava tam a zpět 2x km 332 9,00 2 988,00

Součty: 522 165,00 85 779,95

Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů

kabel do trubek, nebo do lišt LSZH UTP Cat 5e 2 850 15,00 42 750,00 16,00 45 600,00

vodič do trubek, nebo do lišt CY 3x2,5 20 38,00 760,00 16,00 320,00

Součty: 43 510,00 45 920,00

Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic

Plastová záslepka ks 86 90,00 7 740,00 80,00 6 880,00

lišta vkládací s krytem 18 x 13 1 050 105,00 110 250,00 80,00 84 000,00

lišta vkládací s krytem 20 x 20 200 170,00 34 000,00 80,00 16 000,00

Drátěný žlab komplet
DŽ-K-

60x150
80 360,00 28 800,00 240,00 19 200,00

hmoždinka osazená do zdi  ø 10 2 900 4,00 11 600,00 8,00 23 200,00

vrut 3,5x40 3 414 2,00 6 828,00 0,14 477,96

sádra štukatérská kg 5 31,00 155,00 2,17 10,85

prostupy zdivem ks 61 180,00 10 980,00

prostupy betonem ks 1 640,00 640,00

demontáž zastaralého zařízení hod 3 650,00 1 950,00

drobný instalační materiál kpl 1 1 000,00 1 000,00

úklid staveniště hod 2 200,00 400,00

Součty: 199 373,00 164 738,81

Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic

materiál montáž

 Výkaz výměr "Dorozumívací zařízení sestra-pacient" 

Objekt: DD Prostějov, Nerudova ulice, 6.np

Název Označení Množství



Posunutí optické signalizace ks 35 50,00 1 750,00 80,00 2 800,00

Posunutí optickokouřového hlásiče EPS  

(2m kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8, 1m kabel, 

SYKFY 1x2x0,5, 1x červená 

bezhalogenová krabice)

ks 98 260,00 25 480,00 500,00 49 000,00

Součty: 27 230,00 51 800,00

Rekapitulace:

1 140 516,76Dodávky a montáže celkem - cena bez DPH:


